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M E M Ò R I A 

 
 
 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Salou disposa d’una extensa xarxa viària urbana que, evidentment, es va malmetent amb el pas del 
temps i de l’ús i que precisa de continuades actuacions de millora i manteniment consistents en la 
renovació total del paviment d’un vial o bé de la reparació puntual de clots per part de la Brigada 
Municipal o mitjançant actuacions de renovació dels trams malmesos com és el cas que motiva la 
redacció del present Projecte Simplificat. 
 
 
2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
 
El present Projecte Simplificat, estudia la millora de diversos trams del paviment asfàltic malmès dels 
vials que es relacionen tot seguit, tots ells dins del casc urbà de Salou. 
 
 Nom del vial Superfície d’actuació 
  
 Cruïlla de Carles Buïgas - Montblanc ....................................... 150’00 m² 
 Carrer de Barbastre ............................................................... 935’00 m² 
  
 Total .................................................................................. 1.085’00 m² 
 
 
3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Per encàrrec del propi Ajuntament, es procedeix a la redacció del present Projecte Simplificat, 
consistent en l'estudi, valoració i característiques constructives de l’adequació i millora del paviment 
asfàltic dels vials abans esmentats Els treballs previstos a realitzar són: 
 
 * Tallat del perímetre del tram a reparar. 
 * Fressat del paviment existent en un gruix mig de 7 cm. 
 * Demolició de paviment de calçada d’aglomerat asfàltic de 12 cm. de gruix mig. 
 * Reg d’imprimació tipus ECI, a raó d’1 Kg/m². 
 * Estesa d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-20 en un gruix mig de 5 cm. 
 * Reg d’adherència tipus ECR-1 a raó d’1 Kg/m². 
 * Estesa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 en un gruix mig de 7 cm. 
 * Adaptació dels marcs i tapes de serveis afectats a la nova rasant. 
 * Pintat de la Senyalització Horitzontal de la zona afectada. 
 * Càrrega i transport de les restes de paviment obtingudes a l’abocador per a productes 

contaminants autoritzat, a definir per la Direcció d’Obra. 
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4. ESTAT ACTUAL 
 
Els trams de paviment asfàltic objecte del present estudi presenten clots, deformacions i esquerdes 
que poden significar un perill, sobretot pels vehicles de dues rodes. 
 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
Com ja hem indicat, es tracta de procedir a la renovació i millora del paviment segons es descriu a 
continuació: 
 
Cruïlla del Carrer de Carles Buïgas amb el Carrer de Montblanc: 
 

- Tallat del paviment de mescla bituminosa d’un gruix mig de 7 cm. 
- Fresat del paviment asfàltic de la calçada en un gruix mig de 7 cm. 
- Reg d’adherència tipus ECR-1, a raó d’1 Kg/m². 
- Estesa d’aglomerat asfàltic en cales tipus D-12 amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70, amb 

un gruix mig de 7 cm. 
- Pintura de la Senyalització Horitzontal de la zona afectada. 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat per a material contaminant. 

 
Carrer de Barbastre (tram entre el Carrer de Terol i l’Avinguda del Principat d’Andorra: 
 

- Tallat del paviment de mescla bituminosa d’un gruix mig de 12 cm. 
- Demolició de paviment de calçada d’aglomerat asfàltic de 12 cm. de gruix mig. 
- Reg d’imprimació tipus ECI, a raó d’1 Kg/ m². 
- Estesa d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-20, amb àrid calcari i betum tipus T-B60/70, 

amb un gruix mig de 7 cm. 
- Reg d’adherència tipus ECR-1, a raó d’1 Kg/m². 
- Estesa d’aglomerat asfàltic en cales tipus D-12 amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70, amb 

un gruix mig de 5 cm. 
- Adaptació de marcs i tapes del serveis afectats a la nova rasant. 
- Pintura de la Senyalització Horitzontal de la zona afectada. 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat per a material contaminant. 

 
L’aglomerat de la sub-base serà tipus S-20 amb àrid calcari i betum tipus T-B60/70 i en el cas de la 
capa de rodament serà tipus D-12 amb àrid porfídic i betum de les mateixes característiques que 
l’altre.  
 
L’empresa licitadora haurà de prendre com a inclosos en les corresponents partides els costos de 
desplaçament de l’equip mecànic i humà d’estesa de paviments asfàltics donat que els vials afectats 
per la reparació estan situats en diversos punts de nucli urbà, tal com queda reflectit en el plànol de 
situació. 
 
S’haurà de tenir especial cura amb els trams a on existeix la micro-rasa de fibra òptica, amb la 
finalitzar de no produir cap avaria a l’esmentada instal·lació. 
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6. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Els residus obtinguts de l’obra es dipositaran en abocadors autoritzats per la qual cosa es 
seleccionaran convenientment i, a l’inici de les obres, es comunicarà a la Direcció el destí dels 
mateixos. Posteriorment l’adjudicatari haurà de justificar-ho aportant els documents que acreditin 
que els residus han estat abocats a l’indret proposat i que s’han abonat les taxes corresponents, les 
quals aniran al seu càrrec. 
 
Els residus que es preveuen produir són els següents: 
 
 Terres, pedres i arena procedent del sanejat ..................... 5,00  m³ 
 Restes vegetació .............................................................. 1,00 m³ 
 Paviment asfàltic ........................................................... 122’70  m³ 
 Runa i restes de material d’obra........................................ 6,00 m³ 
 
En tot cas caldrà ajustar-se a les prescripcions que marca  la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol reguladora dels enderrocs i altres residus de 
construcció. 
 
Pel que fa a les restes del paviment asfàltic obtingudes del fressat, la Direcció d’Obra podrà decidir 
la possibilitat d’estendre-les en una de les zones d’aparcament dissuasori existent dins de l’àmbit 
urbà de Salou. 
 
 
7. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
El present Projecte Simplificat dóna compliment als requisits del Reial Decret 1098/2001 i en concret 
del darrer paràgraf de l’article 127 del Reglament General de la llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, es fa constar que aquest Projecte Simplificat comprèn tots i cadascun 
dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i, es manifesta que una vegada 
executada constitueix una obra completa que es pot lliurar a l’ús públic per al que ha estat 
concebuda, d’acord amb les prescripcions establertes i en el sentit exigit en l’article 125 de 
l’esmentat Reglament. 
 
 
8. SEGURETAT I SALUT DAVANT LA COVID-19 
 
Respecte la seguretat i salut, caldrà complir la normativa vigent, LPRL 31/1995 i especialment el 
RD 1627/1996, la Llei 54/2003 i el recent RD 171/2004 especialment les noves mesures 
establertes per obres de construcció davant la COVID-19.  

 
Caldrà tenir delimitada, tancada i protegida tota l’àrea d’actuació, inclosa la zona que s’ocupés en 
camió grua. Caldrà tenir senyalitzats i delimitats els talls de carrer que es facin, amb el previ avís a 
comunitats de veïns i particulars, a realitzar per part de l’adjudicatari, tot seguint les indicacions de 
la Policia Local (Trànsit i Senyalització). La senyalització i delimitació, la informació al respecte, i 
els punts de control de talls de carrer, ho ha de realitzar l’adjudicatari. 
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S’haurà d’incorporar en les obres de construcció, l’adopció de  les mesures per fer front al risc de 
contagi per coronavirus SARS-CoV-2, que ha emès el   Ministeri de Treball i Economia Social 
 (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), que respon afirmativament a si les 
mesures sanitàries preventives front a la COVID-19 en les obres de construcció han d’incorporar 
en el Pla de Seguretat i Salut, i també a que han de ser aprovades pel Coordinador de Seguretat i 
Salut, i que cal fer-ne seguiment a través del Llibre d’Incidències. 
En aquesta Nota, per tant, s’aclareix  el paper del Pla de Seguretat i el compliment i aprovació per 
part dels Coordinadors de Seguretat i Salut de les mesures afegides a causa de la COVID-19. 

 
La seguretat laboral per l’execució d’aquesta obra queda legislada per la LPRL 31/1995, donat que 
la realització d’un pla de seguretat i salut no és obligatori en tant que no es compleixen els 
supòsits del RD 1627/1996 on es disposa la obligatorietat o no del pla de seguretat i salut. 

 
No obstant això, el present plec estableix que igualment s’hauran de complir les directrius i 
recomanacions següents, a fi i efecte que s’adoptin les mesures establertes per fer front al risc de 
contagi per coronavirus SARS-CoV-2.  
 
Per tant, les mesures establertes a les directrius de seguretat laboral següents: 
 

- Nota informativa (24.04.20) Relativa a la incorporación en el plan de seguridad y salud en 
el trabajo de las medidas a adoptar en las obras de construcción frente al riesgo de 
contagio por coronavirus SARS-CoV-2. 

- Directrices de buenas prácticas en las obras de construcción, de data 26 de abril de 2020 
(que substituyen las anteriores Orientaciones preventivas frente al COVID-19 en las obres 
de construcción). 

 
 
9. PROGRAMA D'OBRA I TERMINI DE GARANTIA 
 
L'obra tindrà un termini d'execució de dos (2) mesos a partir de l’adjudicació, en el cas que l’inici de 
l’execució dels treballs en que es formalitzi el contracte es vegi afectada per l’època estival i atesa 
l’afectació que l’obra té sobre la circulació viària, no es podrà executar en època estival. 
 
El termini de garantia serà de 12 mesos a partir de la finalització dels treballs 
 
 
10. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
El pressupost d'execució per contracte d'aquestes obres, ascendeix a SETANTA-DOS MIL 
VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (72.855’16 €). 
 
 
11. CONTROL DE QUALITAT 
 
El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar totes les proves, assatjos i controls de Qualitat 
que sol·liciti la direcció facultativa de l'obra i d'acord amb el Plec de Condicions i els Reglaments i 
Normativa que l'afectin. 
 

http://www.apatgn.org/documents/10374/1585004/Medidas+frente+a+COVID19+y+plan+de+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+en+las+obras+de+construcci%C3%B3n+24042020.pdf/cf746a81-5cf7-464b-804a-4e5ceb28bc46
http://www.apatgn.org/documents/10374/1585004/Medidas+frente+a+COVID19+y+plan+de+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+en+las+obras+de+construcci%C3%B3n+24042020.pdf/cf746a81-5cf7-464b-804a-4e5ceb28bc46
http://www.apatgn.org/documents/10374/1585004/Medidas+frente+a+COVID19+y+plan+de+seguridad+y+salud+en+el+trabajo+en+las+obras+de+construcci%C3%B3n+24042020.pdf/cf746a81-5cf7-464b-804a-4e5ceb28bc46
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La direcció de l'obra elegirà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució del referit control de 
qualitat. 
 
El contractista disposarà del suport d'un topògraf per tal de realitzar correctament el replanteig de 
les rasants generals i localització dels punts conflictius per a l’evacuació d’aigües pluvials, sempre 
que es precisi i sempre que la Direcció de l'obra ho demani. 
 
La repetició de proves o assatjos a causa del no compliment de les especificacions del Plec o per 
negligència del Contractista, aniran a càrrec d'aquest. 
 
La runa i residus de paviment procedents dels arranjaments i fressats, s’hauran de dipositar en 
abocadors autoritzats per a materials contaminants o indret que determini la Direcció d’Obra. 
 
 
12. CONSIDERACIONS FINALS 
 
Es considera que amb el present Projecte Simplificat i amb els altres documents adjunts, queda 
completament definida l'obra i ajustada a la normativa vigent. 
       
       
      Salou, abril del 2021 
       L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

                                                                                M. Carme Hernández Travé 
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 A N N E X   1 
 ESTUDI  DE  PREUS 

 



1 DCP03 Ut Adaptació del marc i tapa de servei
existent, a la nova rasant.

UM07 0,100 H Compressor. 6,05 0,61
AMT-05 0,150 M³ Càrrega manu… 31,66 4,75
AOP-P50 0,251 M² Envà de totx… 31,99 8,03
AFM-03 0,100 M³ Morter dossi… 113,94 11,39
AFM-10 0,751 M² Estucat en f… 25,78 19,36
UMO03 2,000 H Oficial de 1… 22,68 45,36
UMO05 2,000 H Peó. 18,53 37,06
% 5,000 % Mitjanç auxi… 126,56 6,33

3,000 % Costos indir… 132,89 3,99
Total per Ut ............: 136,88

Són CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS per Ut.

2 DDP06 M Tallat de paviment de mescla bituminosa de 10
cm. de gruix com a màxim, amb talladora de
disc.

UM21 0,050 H Talladora am… 10,28 0,51
UMO05 0,050 H Peó. 18,53 0,93
% 5,000 % Mitjanç auxi… 1,44 0,07

3,000 % Costos indir… 1,51 0,05
Total per M ............: 1,56

Són U EURO AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per M.

3 DDP06a M Tallat de paviment de mescla bituminosa de 15
cm. de gruix com a màxim, amb talladora de
disc.

UM21 0,070 H Talladora am… 10,28 0,72
UMO05 0,070 H Peó. 18,53 1,30
% 5,000 % Mitjanç auxi… 2,02 0,10

3,000 % Costos indir… 2,12 0,06
Total per M ............: 2,18

Són DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per M.

4 DDP07 M² Demolició de paviment de calçada d'aglomerat
asfàltic de 12 cms de gruix com a màxim,
inclosa la càrrega de runa a camió i el
transport a l'abocador autoritzat per a
material contaminat, inclós canon abocador.

UM07 0,055 H Compressor. 6,05 0,33
AMT-06 0,120 M³ Càrrega mecà… 19,33 2,32
UMO05 0,200 H Peó. 18,53 3,71
% 5,000 % Mitjanç auxi… 6,36 0,32

3,000 % Costos indir… 6,68 0,20
Total per M² ............: 6,88

Són SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per M².

Annex de justificació de preus Pàgina 1

Num. Codi Ud Descripció Total



5 DDP08_7 M² Fresat del paviment asfàltic de la calçada en
una amplada d'1 m i un gruix mig de 7 cm,
inclosa la recollida de runa i la seva càrrega
i transport a l'abocador autoritzat per a
materials contaminants, inclós canon abocador.

AMT-20B 7,000 M² Fresat d'1 c… 0,36 2,52
AMT-06 0,070 M³ Càrrega mecà… 19,33 1,35
UMO01 0,010 H Encarregat. 25,29 0,25
UMO05 0,010 H Peó. 18,53 0,19
% 5,000 % Mitjanç auxi… 4,31 0,22

3,000 % Costos indir… 4,53 0,14
Total per M² ............: 4,67

Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per M².

6 DPA03 M² Reg d'imprimació tipus ECI, a raó d'1 Kg/m².

UPA10 1,000 Kg Reg d'imprim… 0,90 0,90
UM33 0,001 H Escombradora… 12,28 0,01
UM12 0,003 H Camió Cister… 41,93 0,13
UMO03 0,003 H Oficial de 1… 22,68 0,07
UMO05 0,003 H Peó. 18,53 0,06
% 5,000 % Mitjanç auxi… 1,17 0,06

3,000 % Costos indir… 1,23 0,04
Total per M² ............: 1,27

Són U EURO AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per M².

7 DPA04 M² Reg d'adherència tipus ECR-1, a raó d'1 Kg/m².

UPA11 1,000 Kg Reg d'adherè… 0,80 0,80
UMO05 0,002 H Peó. 18,53 0,04
% 5,000 % Mitjanç auxi… 0,84 0,04

3,000 % Costos indir… 0,88 0,03
Total per M² ............: 0,91

Són NORANTA-U CÈNTIMS per M².

8 DPA06P T Aglomerat asfàltic en calent tipus S-20, amb
àrid calcari i betum tipus T-B60/70, inclosa
la seva estesa per a volums inferiors a 500 T.

UPA07 1,000 T S-20 Aglomer… 100,00 100,00
UM15 0,008 H Estenedora d… 80,21 0,64
UM14 0,008 H Corró Vibrat… 16,55 0,13
UM06 0,008 H Compactador … 58,11 0,46
UMO03 0,016 H Oficial de 1… 22,68 0,36
UMO05 0,080 H Peó. 18,53 1,48
% 5,000 % Mitjanç auxi… 103,07 5,15

3,000 % Costos indir… 108,22 3,25
Total per T ............: 111,47

Són CENT  ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per
T.

Annex de justificació de preus Pàgina 2
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9 DPA07P T Aglomerat asfàltic en calent tipus D-12, amb
àrid porfídic i betum tipus T-B60/70, inclosa
la seva estesa per a volums inferiors a 500 T.

UPA09 1,000 T D-12 Aglomer… 120,00 120,00
UM15 0,008 H Estenedora d… 80,21 0,64
UM14 0,008 H Corró Vibrat… 16,55 0,13
UM06 0,008 H Compactador … 58,11 0,46
UMO03 0,016 H Oficial de 1… 22,68 0,36
UMO05 0,080 H Peó. 18,53 1,48
% 5,000 % Mitjanç auxi… 123,07 6,15

3,000 % Costos indir… 129,22 3,88
Total per T ............: 133,10

Són CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS per T.

10 DSH01a M Línia blanca contínua M-2.2 de 10 cm de gruix
sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

USH01 0,072 Kg Pintura acrí… 2,36 0,17
USH20 0,048 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,12
UM24 0,001 H Furgoneta de… 8,15 0,01
UM26 0,001 H Màquina auto… 27,82 0,03
UMO01 0,001 H Encarregat. 25,29 0,03
UMO03 0,004 H Oficial de 1… 22,68 0,09
UMO04 0,004 H Peó Especial… 18,98 0,08
% 5,000 % Mitjanç auxi… 0,53 0,03

3,000 % Costos indir… 0,56 0,02
Total per M ............: 0,58

Són CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per M.

11 DSH01c M Línia blava contínua M-2.2 de 10 cm de gruix
sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

USH01 0,072 Kg Pintura acrí… 2,36 0,17
USH20 0,048 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,12
UM24 0,001 H Furgoneta de… 8,15 0,01
UM26 0,001 H Màquina auto… 27,82 0,03
UMO01 0,001 H Encarregat. 25,29 0,03
UMO03 0,004 H Oficial de 1… 22,68 0,09
UMO04 0,004 H Peó Especial… 18,98 0,08
% 5,000 % Mitjanç auxi… 0,53 0,03

3,000 % Costos indir… 0,56 0,02
Total per M ............: 0,58

Són CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per M.
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12 DSH01g M Línia groga contínua M-2.2 de 10 cm de gruix
sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

USH01 0,072 Kg Pintura acrí… 2,36 0,17
USH20 0,048 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,12
UM24 0,001 H Furgoneta de… 8,15 0,01
UM26 0,001 H Màquina auto… 27,82 0,03
UMO01 0,001 H Encarregat. 25,29 0,03
UMO03 0,004 H Oficial de 1… 22,68 0,09
UMO04 0,004 H Peó Especial… 18,98 0,08
% 5,000 % Mitjanç auxi… 0,53 0,03

3,000 % Costos indir… 0,56 0,02
Total per M ............: 0,58

Són CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per M.

13 DSH02a M Línia discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix
sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Gals 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

USH01 0,012 Kg Pintura acrí… 2,36 0,03
USH20 0,008 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,02
UM24 0,001 H Furgoneta de… 8,15 0,01
UM26 0,001 H Màquina auto… 27,82 0,03
UMO01 0,001 H Encarregat. 25,29 0,03
UMO03 0,004 H Oficial de 1… 22,68 0,09
UMO04 0,004 H Peó Especial… 18,98 0,08
% 5,000 % Mitjanç auxi… 0,29 0,01

3,000 % Costos indir… 0,30 0,01
Total per M ............: 0,31

Són TRENTA-U CÈNTIMS per M.

14 DSH02b M Línia blanca discontínua M-1.3 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

USH01 0,019 Kg Pintura acrí… 2,36 0,04
USH20 0,013 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,03
UM24 0,001 H Furgoneta de… 8,15 0,01
UM26 0,001 H Màquina auto… 27,82 0,03
UMO01 0,001 H Encarregat. 25,29 0,03
UMO03 0,004 H Oficial de 1… 22,68 0,09
UMO04 0,004 H Peó Especial… 18,98 0,08
% 5,000 % Mitjanç auxi… 0,31 0,02

3,000 % Costos indir… 0,33 0,01
Total per M ............: 0,34

Són TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per M.
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15 DSH02c M Línia blava discontínua M-1.3 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

USH01 0,012 Kg Pintura acrí… 2,36 0,03
USH20 0,008 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,02
UM24 0,001 H Furgoneta de… 8,15 0,01
UM26 0,001 H Màquina auto… 27,82 0,03
UMO01 0,001 H Encarregat. 25,29 0,03
UMO03 0,004 H Oficial de 1… 22,68 0,09
UMO04 0,004 H Peó Especial… 18,98 0,08
% 5,000 % Mitjanç auxi… 0,29 0,01

3,000 % Costos indir… 0,30 0,01
Total per M ............: 0,31

Són TRENTA-U CÈNTIMS per M.

16 DSH02g M Línia groga discontínua M-1.3 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

USH01 0,019 Kg Pintura acrí… 2,36 0,04
USH20 0,013 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,03
UM24 0,001 H Furgoneta de… 8,15 0,01
UM26 0,001 H Màquina auto… 27,82 0,03
UMO01 0,001 H Encarregat. 25,29 0,03
UMO03 0,004 H Oficial de 1… 22,68 0,09
UMO04 0,004 H Peó Especial… 18,98 0,08
% 5,000 % Mitjanç auxi… 0,31 0,02

3,000 % Costos indir… 0,33 0,01
Total per M ............: 0,34

Són TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per M.

17 DSH06b M Línia contínua de parada M-4.1 de 40 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

USH10 0,680 Kg Pintura dobl… 2,78 1,89
USH20 0,200 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,49
UM24 0,004 H Furgoneta de… 8,15 0,03
UM26 0,004 H Màquina auto… 27,82 0,11
UMO01 0,003 H Encarregat. 25,29 0,08
UMO03 0,010 H Oficial de 1… 22,68 0,23
UMO04 0,010 H Peó Especial… 18,98 0,19
% 5,000 % Mitjanç auxi… 3,02 0,15

3,000 % Costos indir… 3,17 0,10
Total per M ............: 3,27

Són TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per M.
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18 DSH07b M Línia contínua de doni pas M-4.2 de 40 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

USH10 0,680 Kg Pintura dobl… 2,78 1,89
USH20 0,200 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,49
UM24 0,005 H Furgoneta de… 8,15 0,04
UM26 0,005 H Màquina auto… 27,82 0,14
UMO01 0,003 H Encarregat. 25,29 0,08
UMO03 0,012 H Oficial de 1… 22,68 0,27
UMO04 0,012 H Peó Especial… 18,98 0,23
% 5,000 % Mitjanç auxi… 3,14 0,16

3,000 % Costos indir… 3,30 0,10
Total per M ............: 3,40

Són TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per M.

19 DSH08b M Línia blanca contínua de pas de vianants M-4.3
de 50 cm de gruix sobre paviment, amb pintura
doble component amb base de resina i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant,
inclòs el premarcatge.

USH10 0,430 Kg Pintura dobl… 2,78 1,20
USH20 0,130 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,32
UM24 0,006 H Furgoneta de… 8,15 0,05
UM26 0,006 H Màquina auto… 27,82 0,17
UMO01 0,005 H Encarregat. 25,29 0,13
UMO03 0,020 H Oficial de 1… 22,68 0,45
UMO04 0,020 H Peó Especial… 18,98 0,38
% 5,000 % Mitjanç auxi… 2,70 0,14

3,000 % Costos indir… 2,84 0,09
Total per M ............: 2,93

Són DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per M.

20 DSH08v M Línia vermella contínua de pas de vianants
M-4.3 de 50 cm de gruix sobre paviment, amb
pintura doble component amb base de resina i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant,
inclòs el premarcatge.

USH10 0,430 Kg Pintura dobl… 2,78 1,20
USH20 0,130 Kg Àrid Glas 10… 2,45 0,32
UM24 0,006 H Furgoneta de… 8,15 0,05
UM26 0,006 H Màquina auto… 27,82 0,17
UMO01 0,005 H Encarregat. 25,29 0,13
UMO03 0,020 H Oficial de 1… 22,68 0,45
UMO04 0,020 H Peó Especial… 18,98 0,38
% 5,000 % Mitjanç auxi… 2,70 0,14

3,000 % Costos indir… 2,84 0,09
Total per M ............: 2,93

Són DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per M.
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21 DSH11a Ut Flexta de gir M-5.2 de 5 m de longitud, amb
pintura acrílica doble component amb base de
resina i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge.

USH10 2,550 Kg Pintura dobl… 2,78 7,09
USH20 0,750 Kg Àrid Glas 10… 2,45 1,84
UM24 0,030 H Furgoneta de… 8,15 0,24
UM26 0,030 H Màquina auto… 27,82 0,83
UMO01 0,050 H Encarregat. 25,29 1,26
UMO03 0,050 H Oficial de 1… 22,68 1,13
UMO04 0,050 H Peó Especial… 18,98 0,95
% 5,000 % Mitjanç auxi… 13,34 0,67

3,000 % Costos indir… 14,01 0,42
Total per Ut ............: 14,43

Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per
Ut.

22 DSH14a Ut Flexta doble M-5.2 de 5 m de longitud, amb
pintura doble component amb base de resina i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant,
inclòs el premarcatge.

USH10 4,610 Kg Pintura dobl… 2,78 12,82
USH20 1,356 Kg Àrid Glas 10… 2,45 3,32
UM24 0,055 H Furgoneta de… 8,15 0,45
UM26 0,055 H Màquina auto… 27,82 1,53
UMO01 0,005 H Encarregat. 25,29 0,13
UMO03 0,090 H Oficial de 1… 22,68 2,04
UMO04 0,090 H Peó Especial… 18,98 1,71
% 5,000 % Mitjanç auxi… 22,00 1,10

3,000 % Costos indir… 23,10 0,69
Total per Ut ............: 23,79

Són VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per
Ut.

23 DSH20a Ut Símbol "DONI PAS" M-6.5 de 3,60 m de longitud,
amb pintura doble component amb base de resina
i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant,
inclòs el premarcatge.

USH10 1,033 Kg Pintura dobl… 2,78 2,87
USH20 0,688 Kg Àrid Glas 10… 2,45 1,69
UM24 0,030 H Furgoneta de… 8,15 0,24
UM26 0,030 H Màquina auto… 27,82 0,83
UMO01 0,005 H Encarregat. 25,29 0,13
UMO03 0,050 H Oficial de 1… 22,68 1,13
UMO04 0,050 H Peó Especial… 18,98 0,95
% 5,000 % Mitjanç auxi… 7,84 0,39

3,000 % Costos indir… 8,23 0,25
Total per Ut ............: 8,48

Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.
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24 DSH30 M² Pintat de zebrat d'illetes i d'altres elements
no previstos, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb disolvent i reflectant amb
microesfères de vidre, inclòs el premarcatge.

USH01 0,720 Kg Pintura acrí… 2,36 1,70
USH02 0,480 Kg Microesfères… 2,29 1,10
UM24 0,010 H Furgoneta de… 8,15 0,08
UM26 0,010 H Màquina auto… 27,82 0,28
UMO01 0,005 H Encarregat. 25,29 0,13
UMO03 0,045 H Oficial de 1… 22,68 1,02
UMO04 0,045 H Peó Especial… 18,98 0,85
% 5,000 % Mitjanç auxi… 5,16 0,26

3,000 % Costos indir… 5,42 0,16
Total per M² ............: 5,58

Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per M².

25 ESS1362 PA Estudi de Seguretat i Salut

Sense descom… 2.337,00
3,000 % Costos indir… 2.337,00 70,11

Total per PA ............: 2.407,11
Són DOS MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB ONZE
CÈNTIMS per PA.

26 IMP1362 PA Imprevistos a Justificar

Sense descom… 1.402,00
3,000 % Costos indir… 1.402,00 42,06

Total per PA ............: 1.444,06
Són MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS
CÈNTIMS per PA.
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Quadre de mà d'obra

1 Encarregat. 25,29 2,871 H 72,61
2 Oficial de 1ª. 22,68 25,910 H 587,64
3 Peó Especialista. 18,98 5,763 H 109,38
4 Peó. 18,53 235,095 H 4.356,31

Import total: 5.125,94

Salou, abril 2021

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(euros) (Hores) (euros)
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Quadre de maquinària

1 Retroexcavadora. 58,00 12,270H 711,66
2 Formigonera. 2,04 0,613H 1,25
3 Compactador 12/22 t. 58,11 2,356H 136,91
4 Compressor. 6,05 51,925H 314,15
5 Camió. 41,00 40,739H 1.670,30
6 Camió Cisterna. 41,93 2,805H 117,61
7 Corró Vibratori Pneumàtic. 16,55 2,356H 38,99
8 Estenedora de Paviment Asfàltic. 80,21 2,356H 188,97
9 Talladora amb disc. 10,28 3,730H 38,34
10 Furgoneta de 3500 Kg 8,15 1,688H 13,76
11 Màquina autopropulsada per a pintar marques

vials. 27,82 1,688H 46,96
12 Escombradora paviment 12,28 0,935H 11,48

Import total: 3.290,38

Salou, abril 2021

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(euros) (euros)
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Quadre de materials

1 Aigua. 6,00 0,197 M³ 1,18
2 Arena de riu rentada, peu d'obra 43,96 0,747 M³ 32,84
3 Ciment Portland, a peu d'obra. 0,11 218,270 Kg 24,01
4 Totxo, a peu d'obra. 0,11 37,650 Ut 4,14
5 Aglomerat asfàltic en calent, tipus

S-20,amb àrid calcàri, per a capes
intermitges, inclòs betum , sense estesa,
per a volums inferiors a 500 T. 100,00 157,080 T 15.708,00

6 Aglomerat asfàltic en calent, tipus D-12,
amb àrid porfídic, per a capes de rodadura,
inclòs betum, sense estesa, per a volums
inferiors a 500 T. 120,00 137,400 T 16.488,00

7 Reg d'imprimació d'1 Kg. tipus ECI,
col·locat. 0,90 935,000 Kg 841,50

8 Reg d'adherència d'1 Kg. tipus ECR-1,
col.locat. 0,80 1.085,000 Kg 868,00

9 Pintura acrílica a l'aigua o amb disolvent,
qualsevol color. 2,36 27,149 Kg 64,07

10 Microesfères de vidre 2,29 6,720 Kg 15,39
11 Pintura doble component amb base de resina,

qualsevol color. 2,78 91,993 Kg 255,74
12 Àrid Glas 1000 antilliscant 2,45 39,445 Kg 96,64

Import total: 34.399,51

Salou, abril 2021

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(euros) Utilitzada (euros)

P1362_REPARACIÓ PAVIMENT DIVERSOS VIALS - 2021 Pàgina 1
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

M E M Ò R I A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 
 
L'objectiu general del Projecte Simplificat és la millora del paviment asfàltic de diversos vials de Salou. 
 
Les obres que contempla aquest Projecte Simplificat són les següents: 
 
Cruïlla del Carrer de Carles Buïgas amb el Carrer de Montblanc: 
 

- Tallat del paviment de mescla bituminosa d’un gruix mig de 7 cm. 
- Fresat del paviment asfàltic de la calçada en un gruix mig de 7 cm. 
- Reg d’adherència tipus ECR-1, a raó d’1 Kg/m². 
- Estesa d’aglomerat asfàltic en cales tipus D-12 amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70, amb un gruix mig de 7 cm.. 
- Pintura de la Senyalització Horitzontal de la zona afectada. 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat per a material contaminant. 

 
Carrer de Barbastre (tram entre el Carrer de Terol i l’Avinguda del Principat d’Andorra: 
 

- Tallat del paviment de mescla bituminosa d’un gruix mig de 12 cm. 
- Demolició de paviment de calçada d’aglomerat asfàltic de 12 cm. de gruix mig. 
- Reg d’imprimació tipus ECI, a raó d’1 Kg/ m². 
- Estesa d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-20, amb àrid calcari i betum tipus T-B60/70, amb un gruix mig de 7 cm. 
- Reg d’adherència tipus ECR-1, a raó d’1 Kg/m². 
- Estesa d’aglomerat asfàltic en cales tipus D-12 amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70, amb un gruix mig de 5 cm. 
- Adaptació de marcs i tapes del serveis afectats a la nova rasant. 
- Pintura de la Senyalització Horitzontal de la zona afectada. 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat per a material contaminant. 

 
La finalitat del Projecte Simplificat és permetre la realització de les obres definides després de la seva reglamentària tramitació 
administrativa. 
 
 
2.  IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Salou, han redactat el present estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
 
3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix durant els treballs d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i 
obres públiques. 
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4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
El termini d'execució de l'obra serà de dos (2) mesos. 
 
 
5. NOMBRE PREVIST D'OPERARIS 
 
El nombre de treballadors punta s'estima en 8 operaris. 
 
 
6. DESCRIPCIÓ DE: 
 
 6.1 Oficis a intervenir 

• Cap d’obra 
• Oficial 1a. 
• Conductor 
• Maquinista 
• Peó 

 
 6.2 Maquinària prevista 

• Motoanivelladora de mida petita 
• Màquina escombradora petita 
• Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 
• Camió de 7 T 
• Camió cisterna de 8 m³ 
• Camió cisterna per a reg asfàltic 
• Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
• Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
• Talladora de disc 

 
7.  ANÁLISIS DE RISCOS 
 
 7.1. MOVIMENT DE TERRES. 
 
  7.1.1. EXCAVACIÓ DE RASES 
 
   7.1.1.1. Riscos detectables més comuns: 
    -  Despreniments de terres 
    -  Caiguda de persones al mateix  nivell 
    -  Caigudes de persones a l'interior de la rasa 
    -  Atrapaments de persones mitjançant maquinària 
    -  Els derivats per interferències amb conduccions enterrades 
    -  Inundació 
    -  Cops per objectes 
 
   7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables 
    -  Casc de polietilè 
    -  Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable 
    -  Ulleres antipols 
    -  Cinturó de seguretat (Classe A,B, o C)  
    -  Guants de cuiro 
    -  Botes de seguretat 
    -  Botes de goma 
    -  Roba de treball 
    -  Vestit per a ambients humits o plujosos 
    -  Protectors auditius 
 
 7.2. REBLIMENTS DE TERRES 
 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar en aquesta obra, 
estaran homologades. 

 
  7.2.1. Riscos detectables més comuns 
   -  Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal  manteniment 
   -  Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles 
   -  Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les maniobres 
   -  Atropellament de persones 
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   -  Volcament de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 
   -  Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre terrenys fangats. 
   -  Vibracions sobre les persones 
   -  Soroll ambiental 
 
7.2.2. Peces de protecció personal recomanables 
   -  Casc de polietilè 
   -  Botes de seguretat 
   -  Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable 
   -  Guants de cuiro 
   -  Cinturó antivibratori 
   -  Roba de treball 
 
7.3. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 
 
  7.3.1. Riscos detectables més comuns: 
   -  Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 
   -  Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
   -  Caiguda de persones i/o objectes al buit. 
   -  Enfonsament d'encofrats. 
   -  Ruptura o rebentada d'encofrats. 
   -  Caiguda d'encofrats trepadors. 
   -  Trepitjades sobre objectes punxants. 
   -  Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 
   -  Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 
   -  Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 
   -  Fallida d'estrebades. 
   -  Corriment de terres. 
   -  Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies  
       meteorològiques adverses. 
   -  Atrapaments. 
   -  Vibracions per maneig d'agulles vibrants. 
   -  Soroll ambiental. 
   -  Electrocució. Contactes elèctrics. 
 
 7.4 OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 
 
  7.4.1. SUBBASES, BASES I AGLOMERAT 
 
   7.4.1.1. Riscos detectables més comuns 
    -  Atropellaments per maquinària i vehicles. 
    -  Atrapaments per maquinària i vehicles. 
    -  Col·lisions i bolcaments. 
    -  Interferències amb línies d'alta tensió. 
    -  Intoxicació per utilització de productes bituminosos. 
    -  Esquitxades. 
    -  Pols. 
    -  Sorolls. 
 
  7.4.2. ACABAMENTS 
 
   7.4.2.1. Riscos detectables més comuns 
    -  Atropellaments per maquinària i vehicles. 
    -  Atrapaments. 
    -  Col·lisions i bolcaments. 
    -  Caigudes d'altura. 
    -  Caiguda d'objectes. 
    -  Talls i cops. 
 
 7.5. RISCOS PRODUITS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 
 
 7.6. RISCOS ELÈCTRICS 
 
 7.7. RISCOS D'INCENDIS 
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 7.8. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 

Són els riscos produïts per enllaços amb camins i accessos derivats de l'obra, fonamentalment per circulació de vehicles, a 
l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 
 
Els camins actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes, una 
vegada iniciats els treballs. 
 

4.8.1. Riscos detectables més comuns 
 

   -  Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques. 
   -  Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de l'obra. 
 
 

       
       
      Salou, abril del 2021 
       L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

                                                                                M. Carme Hernández Travé 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

P L À N O L S 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROTECCIONS PERSONALS 

 
 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

                              
 

 

 

 

 

     

 

 

TIPUS DE GUANTS DE  PROTECCIÓ  

• CUIR 

• AÏLLANTS 

• MANYOPLES 

• CUIR REFORÇAT 

TIPUS DE CASCS DE  
PROTECCIÓ 
• CASC PROTECTOR 

• CASC PROTECTOR ANTI -

SOROLL 

• CASC DE POLIPROPILÉ 

• CASC PROTECTOR ALTA 

TENSIÓ 

TIPUS DE MASCARETES DE  PROTECCIÓ. 

• MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÓRIA 

CONTRA POLS I PARTÍCULES FINES PER A LA 

PREVENCIÓ D’ENFERMETATS. 

• FILTRE QUÍMIC PER A PROTEGIR CONTRA 

VAPORS ORGÁNICS, COMPOSTOS A BASE 

D’ESMALTS I VERNISOS, LAQUES I 

PINTURES. NO HAN D’ESSER UTILITZATS EN 

ATMÓSFERES DEFICIENTS D’OXÍGEN. 

TIPUS D’ULLERES DE  PROTECCIÓ 

• DIFERENTS TIPUS D’ULLERES DE 

PROTECCIÓ 

TIPUS DE BOTES DE  PROTECCIÓ 
• PLANTILLA DE YUTE, PUNTERA D’ACER DE 1,8 mm 

DE GRUIX. 

• PUNTERA D’ACER DE 1,8 mm DE GRUIX, PLANTILLA 

D’ACER DE 0,50 mm DE GRUIX, PUNTERA DE GOMA 

EXTERIOR. 

• PUNTERA D’ACER DE 1,8 mm DE GRUIX, SOLA DE 

NEOPRÈ VULCANITZAT ANTILLISCANT. 

• ENCOIXINAT D’ESCUMA DE PROTECCIÓ EMPENYA, 

SOLA DE GOMA VULCANITZADA ENTILLISCANT. 



  Pàgina 
 
AJUNTAMENT   DE  SALOU   
S.T.M.  ENGINYERIA   
 
P-1362 
PROJECTE SIMPLIFICAT PER A LA MILLORA DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS VIALS DE SALOU. 2021 

Telf. 977 309 200 / internet: www.salou.cat  e-mail: ajuntament@salou.cat / Passeig 30 d’octubre, 4 – 43840 SALOU (Tarragonès) 

 

24 
   

 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

 

 

 

                             
 
 

TOPALL PER A VEHICLES AUTOMÒVILS   

 

               
 

 

 

 

                 
 

 

PROTECCIÓ DE CAUTXO 

VARIABLE SEGONS EL 

TIPUS DE TERRENY MÍNIM 

1,00 m. 

SOBRECÀRREGA 

 

SUPERFÍCI DE  DESLLIÇAMENT 

EMPENTA DE TERRES 

ESCROSTONAMENT DE VORALS 

TOPALL PER VEHICLES 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
SENYALITZACIÓ 

                        
  

 

                
 

 

                    
                                

 

              

 

                          
 
 

FLETXA INDICADORA 

CON DE BALISAMENT 

TANCA DE SEGURETAT 

CINTA DE BALISAMENT CORDÓ DE BALISAMENT 
BALISSA 

BALISA INTERMITENT 

 

CORDÓ PORTA-LÀMPADES DE PLÀSTIC 

BARRERA DE PLÀSTIC, 

REOMPLIBLE D’AIGUA O ARENA 

SEMÀFORS TRICOLOR PER A OBRES 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
SENYALITZACIÓ 

 

 

 

 

                                  
 

 

                        
 

 

 

 

                    
 

SUPORTS PER A SENYALS 

DOBLE ANCORATGE BARANA DE TUB RODÓ 

PAL RECTANGULAR PALS EN CREU MÈNSULA 

CREUETA PER A PAL MÒBIL 

 
TRÍPODE PORTÀTIL 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
SENYAL 

                  
 

    

            



  Pàgina 
 
AJUNTAMENT   DE  SALOU   
S.T.M.  ENGINYERIA   
 
P-1362 
PROJECTE SIMPLIFICAT PER A LA MILLORA DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS VIALS DE SALOU. 2021 

Telf. 977 309 200 / internet: www.salou.cat  e-mail: ajuntament@salou.cat / Passeig 30 d’octubre, 4 – 43840 SALOU (Tarragonès) 

 

28 
   

 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
SENYALITZACIÓ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

P L E C   D E   C O N D I C I O N S 
 

 
 

 
 
 
 
 
1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Decret de 31 de general de 1940 que aprova el reglament de Seguretat i Salut en el Treball. 
• Ordre de 26 d'agost de 1940 per la qual es dicten normes per a la il·luminació de centres de treball. 
• Decret de 26 de juliol de 1957 pel qual es fixen els treballs prohibits a dones i menors. 
• Decret 1156/1960, de 2 de juny, pel qual es prohibeixen els treballs nocturns a menors de divuit anys. 
• Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 
• Decret 1466/1962, de 22 de juny, pel qual es modifica i amplia el reglament de Policia Minera i Metal·lúrgica en les seves 

disposicions en matèria d'explosius. 
• Ordre de 15 de març de 1963 per la qual s'aprova una Instrucció que dicta normes complementàries per a l'aplicació del 

Reglament d'Activitats Molestes, Nocives i Perilloses. 
• Decret 416/1964, de 6 de juny, sobre instal·lacions elèctriques en mineria. 
• Decret 3494/1964, de 5 de novembre, pel qual es modifiquen determinats articles del Reglament d'Activitats Molestes, 

Insalubres, Nocives i Perilloses, aprovat per Decret de 30 de novembre de 1961. 
• Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. 
• Ordre de 30 de juliol  de 1970 per la qual s'aprova l'Ordenança de Treball per les indústries de producció, transformació, 

transports, transmissió i distribució d'energia elèctrica. 
• Ordre de 9 de març de 1971 per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
• Decret 423/1971, d'11 de març, pel qual es regula la constitució, composició i funcions dels Comitès de  Seguretat i Salut en el 

Treball. 
• Decret 2413/1973, de 20 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
• Ordre de 31 d'octubre de 1973 per la qual s'aproven les Instruccions Complementàries denominades Instruccions MI-BT, amb 

arranjament al disposat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
• Resolució de 30 d'abril de 1974, de la Direcció General de l'Energia, per la que es regula el disposat en el vigent Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió, en relació amb la mesura d'aïllament de les instal·lacions elèctriques. 

• Ordre de 17 de maig de 1974 per la qual es regula l'homologació de mitjans de protecció personal dels  treballadors. 
• Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 
• Ordre de 19 de desembre de 1977 per la qual es modifica la Instrucció Complementària MI-BT 025 del vigent Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

• Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. 
• Llei 8/1980, d'1 de març, de l'Estatut dels Treballadors. 
• Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual es modifica la Instrucció MI-BT 040 aprovada per Ordre de 31 d'octubre de 1973 pel 

que fa a la concessió a Entitats del Títol d'Instal·lador Autoritzat. 
• Ordre de 30 de setembre de 1980 per la qual es disposa que les normes UNE que s'esmenten siguin considerades com a d'obligat 

compliment, incloent-les a la Instrucció MI-BT 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

• Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació. 

• Ordre de 23 de maig de 1983 per la qual es modifica la classificació sistemàtica de les Normes Tecnològiques de l'Edificació, NTE, 
continguda a l'annex del Decret 3565/1972, de 23 de desembre. 

• Ordre d'11 de juliol de 1983 per la qual es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries MI-BT-008 i MI-BT-044 del 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i es declaren d'obligat compliment diverses normes UNE relatives a la utilització de 
material elèctric en atmosferes potencialment explosives i a l'enllumenat d'emergència. 

• Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos. 
• Ordre de 5 d'abril de 1984 per la qual es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries MI-BT-025 i MI-BT-044 del 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
• Resolució de 30 d'abril de 1984 sobre  verificació de les instal·lacions elèctriques abans de la seva posada en servei. 
• Reial Decret 84/1990, de 19 de gener, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un estudi de seguretat i salut en el 

treball en els projectes d'edificació i obres públiques. 
• Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les màquines. 
• Ordre de 20 de setembre de 1986 per la qual s'estableix el model de llibre d'incidències corresponents a les obres en les quals 

sigui obligatori un estudi de seguretat i salut en el treball. 
• Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, defensa, neteja i determinació d'obres fixes en vies fora de poblat. 
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• Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen models per a la notificació d'accidents de treball i es donen 
instruccions per a la seva complimentació i tramitació. 

• Llei 8/1988, de 7 d'abril sobre infraccions i sancions d'ordre social. 
• Codi de la circulació. 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció de la província en la qual s'ha de construir l'obra. 
• Reial Decret 164/1985 d'1 d'agost.  Pel qual s'ordenen les activitats de normalització i certificació. 
• Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986.  Designació de A.E.N.O.R., com a entitat coneguda. 
• Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social: 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T.1- Cascos de seguretat no metàl·lics. 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T.2 - Protectors auditius. 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T.3 - Pantalles per a soldadors. 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T.5 - Calçat de seguretat. 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T.7 i 8 - Equips de protecció personal de vies respiratòries. 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T.13, 21 i 22 - Cinturons de seguretat. 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T. 16 i 17 - Ulleres de seguretat. 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T. 26 - Aïllament de seguretat en eines manuals. 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T. 27 - Botes impermeables. 
• Norma Tècnica Reglamentària M.T. 28 - Dispositius de caiguda. 

 
2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
 2.1. REBLIMENTS DE TERRES 
 

• Tot el personal que manegi els camions, serà especialista en el maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

• Tots el vehicles seran revisats periòdicament. 
• Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran sempre escrita de forma llegible. 
• Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la "càrrega màxima". 
• Es prohibeix el transport de personal fora  de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents a l'interior. 
• Es regaran periòdicament els llocs de treballs,  les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
• Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel cap de colla, Cap d'equip, Encarregat o vigilant de seguretat). 
• Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, en torn a les compactadores i piconadores en 

funcionament. 
• Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de rebliment i compactació seran dotats de botzina automàtica de 

marxa enrera. 
• Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil limitada. 
• Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per a abandonar la 

cabina a l'interior de l'obra. 

 
 2.2. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 
 
  A) Mesures preventives referides a la forma de posada en obra i abocament del formigó: 
 

• Abocament amb cubilot (galledes o catúfols). 
• Bombament de formigó. 

 
  B) Mesures preventives per l'abocament, durant: 
 

• El formigonat de fonaments (sabates i banquetes) 
• El formigonat de murs. 

 
  A.1) Abocaments mitjançant cubilots (galledes o catúfols) 
 

• Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el sustenta. 
• Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura color groc, el nivell màxim d'ompliment del 

cup per no sobrepassar la càrrega admissible. 

• Es senyalitzarà mitjançant línies a terra, (o corda de banderoles) les zones batudes pel cub. 
• L'apertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca, amb les mans protegides amb 

guants impermeables. 

• Es procurarà no copejar amb galleda els encofrats ni les estrebades. 
• Del cub (o cubilot) penjaran caps de guia per ajut a la seva correcta posició d'abocament. Es prohibeix guiar-lo o 

rebre'l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del cub. 
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  A.2) Abocaments de formigó mitjançant bombament 
 

• L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 
• La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, suportant les parts susceptibles de moviment. 
• La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris, per evitar les caigudes 

per moviment incontrolat de la mateixa. 
• Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), s'establirà un camí de 

taulons segur sobre els quals es puguin recolzar el operaris que governen l'abocat amb la mànega. 
• El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari 

especialista, per evitar accidents per "taps" i "sobrepressions" internes. 
 

NOTA: És imprescindible evitar "engargussos" o "taps" interns de formigó; procuri evitar els colzes de radi reduït.  
Després d'acabat el bombament, es rentarà i netejarà l'interior de les canonades d'impulsió del formigó. 

 

• Abans d'iniciar el bombament de formigó s'haurà de preparar el conducte (greixar les canonades) evitant les masses 
de morter de dosificació, per a evitar l'ennuegament o taps. 

• Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la "reixeta" de recollida  a la sortida de la 
mànega després del recorregut total del circuit.  En cas de detenció de la bola, es paralitzarà la màquina.  Es reduirà 
la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada. 

• Els operaris, marraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, apartant-se 
del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

• Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, complimentant el llibre de manteniment que 
serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa. 

 
  B) Normes o mesures preventives tipus d 'aplicació durant el formigonat de murs 
 

• L'accés a l'extradós del mur (espai comprès entre l'encofrat extern i el talús del buidat), s'efectuarà mitjançant 
escales de mà.  Es prohibeix l'accés "escalant l'encofrat", per ser una acció insegura. 

• Abans de l'inici del formigonat,  el cap de colla (o encarregat), revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en 
prevenció de rebentades i vessades. 

• Abans de l'inici del formigonat, i com a rematada dels treballs d'encofrat, s'haurà construït la plataforma de treball de 
coronació del mur des de la qual ajudar a les tasques d'abocat i vibrat. 

• S'establirà a una distància mínima de 2 m, (com a norma general), forts topalls de final de recorregut, pels vehicles 
que hagin d'aproximar a la vora dels talussos del buidat, per a abocar el formigó (Dumper, camió, formigonera). 

• L'abocament del formigó a l'interior de l'encofrat es farà repartint-se uniformement al llarg del mateix, per tongades 
regulars, per  evitar les sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o rebentar l'encofrat. 

 
NOTA: El desencofrat de l'extradós del mur (zona compresa entre aquest i el talús del buidat) s'efectuarà, el més 

ràpidament possible, per a no alterar l'estrebada si n'hi hagués, o l'estabilitat del talús natural. 

 
 2.3. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 

Per evitar els danys a tercers, tant a terra com al mar, es prendran les següents mesures de protecció: 
 

• Tanques de limitació i protecció, balises lluminoses i cartells de prohibit el pas a: 
 

   * Possibles demolicions. 
   * Zones de treball amb camins i carreteres. 
   * Zones de maquinària. 
   * Rases. 
   * Zones d'aplec. 
   * Instal·lacions i locals. 

 
• Senyalització de trànsit i balises lluminoses a: 

 
   * Carrers d'accés a zones de treball. 
   * Carrers on es treballa i s'interfereix amb la circulació. 
   * Desviaments per obres, etc. 
   * Riscos de les zones de treball que generen pols o que pot interferir a tercers. 
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3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
 3.1 Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
 
 L'empresa constructora disposarà d'assessorament Tècnic de Seguretat i Salut com a ajut al Cap d'Obra. 
 
 Es disposarà de brigada de seguretat per instal·lació, manteniment i reparació de proteccions. 
 
 3.2 Servei Mèdic 
 
 L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
 
4. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst a l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, la que 
disposi el Conveni Col·lectiu provincial. 
 
 
5. INSTAL.LACIONS MÈDIQUES 
 
Es dotarà a l'obra de farmacioles estratègicament distribuïdes i degudament dotades, que es revisaran periòdicament reposant el material ja 
consumit. 
      
Haurà d'haver en els diferents llocs de treball, algun treballador que conegui les tècniques de socorrisme i primers auxilis impartint  cursets 
en cas necessari. 
 
 
6. INSTAL.LACIONS D'SALUT I BENESTAR 
 
L'obra disposarà de locals per a vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats. 
 
Els vestidors i els serveis, tindran com a mínim dos metres quadrats persona i els primers disposaran de taquilles individuals amb clau, 
seients i il·luminació. 
 
El menjador amb una superfície d'aproximadament 1,2 m² per persona, disposarà de taules, seients, pica, rentavaixelles, escalfa menjars i 
il·luminació.  Es disposarà de recipient per les escombraries. 
 
Es ventilaran oportunament els locals, mantenint-los a més en bon estat de neteja i conservació per mitjà d'un treballador que podrà 
compatibilitzar aquest treball amb d'altres de l'obra. 
 
 
7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut, adaptant a aquest Estudi i d'acord amb el seu Pla d'Obra, medis auxiliars i d'execució i 
mètodes de treball. 
 
Els amidaments, qualitats i valors recollits en el pressupost d'estudi de Seguretat i Salut, podran ser modificats o substituïts per alternatives 
proposades pel contractista adjudicatari, sempre que això no suposi variació de l'import total. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat per la Direcció Facultativa, amb el corresponent informe, per a la seva aprovació pel 
Servei al que estarà adscrita l'obra. 
 
Una còpia del pla, a efectes de coneixement i seguiment, serà entregada al Comitè de Seguretat i Salut i, en el seu defecte, als 
representants dels treballadors del centre de treball, els quals podran presentar, per escrit i de forma raonada, les suggerències i 
alternatives que s'estimin oportunes.  Igualment, una còpia del mateix s'entregarà al Vigilant de Seguretat de l'obra. 
 
El Pla de Seguretat i Salut serà un document d'obligada presentació davant de l'autoritat laboral encarregada de concedir l'autorització 
d'obertura del centre de treball, i estarà a disposició permanent de la Direcció Facultativa, la Inspecció Provincial de Seguretat i Salut per a 
realització de les funcions que legalment a cada u competeixen. 
 
En el centre de treball es disposarà d'un llibre d'incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en l'obra, que 
serà facilitat pel Col·legi Professional que visi el projecte d'execució de l'obra o per l'Oficina de Supervisió de Projectes. El llibre constarà de 
fulls quadruplicats segons el RD 555/86. 
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És responsabilitat del Contractista o Consultor, l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut, 
responent solidàriament de les conseqüències que es derivin de la inobservància de les mesures previstes en el pla.  
 
 
 

       
      Salou, abril del 2021 
       L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

                                                                                M. Carme Hernández Travé 
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 A N N E X   4 
 FITXES  SOBRE  LA  PROTECCIÓ  DAVANT  LA  COVID-19 

 



 

MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

INSTITUTO NACIONAL 
DE  SEGURIDAD Y SALUD  
EN EL TRABAJO 

 

 

En relación con la gestión del riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de 
construcción, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo expresa a través de esta nota su 
criterio sobre las cuestiones planteadas a continuación (este criterio ha sido consultado a la Dirección 
General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social): 

1. ¿Deben ser incorporadas las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad para prevenir el 
riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción? 

2. En caso afirmativo, ¿deben ser sometidas estas medidas a la aprobación por parte del 
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución y a un seguimiento de las mismas 
conforme a las herramientas y procedimientos habilitados a tal efecto por el citado Real 
Decreto 1627/1997? 

A continuación se expone la opinión técnica de este Instituto al respecto: 

a. Para la prevención del contagio del COVID-19  en una obra de construcción, se deberán adoptar las 
medidas necesarias siguiendo las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad a tal 
efecto y que son las siguientes (extracto literal del documento Buenas prácticas en los centros de 
trabajo Medidas para la prevención de contagios del COVID-19, publicada el 11 de abril de 2020 
por el Gobierno de España): 

«Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan 
mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y 
salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo (…). 

Nota informativa (24.04.20) 

Relativa a la incorporación en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo de las medidas a adoptar en las obras de construcción  

frente al riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2. 
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La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite 
mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de 
redistribución de tareas y/o teletrabajo. 

Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, 
especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan 
respetar la distancia interpersonal. 

Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 
solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo 
requiere y si mantienes la distancia interpersonal.» 

Se trata, por consiguiente, de implantar medidas organizativas encaminadas a mantener la 
distancia interpersonal recomendada entre los trabajadores y, cuando esto no sea posible, poder 
recurrir al uso de equipos de protección personal u otro tipo de barreras físicas de la misma 
naturaleza. El documento publicado por el Gobierno de España no contempla la adopción de otras 
medidas (no organizativas) que, sin embargo, podrían valorarse, asimismo, ya que permitirían 
mantener la citada distancia interpersonal (por ejemplo: automatización de determinadas tareas 
que posibilite su ejecución por un único trabajador o utilización de equipos de trabajo/equipos 
auxiliares para que los trabajadores estén a distancia suficiente durante la realización de un 
determinado trabajo). 

En relación con el plan de seguridad y salud en el trabajo y su contenido, en el apéndice 4 de 
la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción, 
se indica lo siguiente: 

«El plan de SST es el documento en el cual el contratista planifica, organiza y controla cada una 
de las actividades con relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud de los 
trabajadores que llevará a cabo en la obra. El plan de SST es, por tanto, el documento que le 
permite al empresario (contratista) la gestión del conjunto de sus actuaciones en la obra en las 
que, junto con los aspectos productivos, se integran los preventivos (artículo 7.3 del Real 
Decreto 1627 /1997) (…). 

Una característica fundamental del plan de SST es su carácter dinámico. Tanto la propia obra 
de construcción como los agentes que intervienen en la misma van cambiando con el 
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tiempo. El plan de SST debe adaptarse a cualquier modificación que implique una variación de 
lo planificado inicialmente y que pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores (artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997) (…). 

En el plan de SST se dejará constancia, de forma clara e inequívoca (para facilitar su 
implantación y control), de las medidas concretas a implantar para controlar los riesgos 
derivados de la concurrencia de empresas. Igualmente, formarán parte del plan de SST los 
procedimientos de trabajo, dentro de cada fase de la obra, para cada actuación que tenga una 
entidad propia desde el punto de vista de la seguridad y salud.» 

Desde este Instituto entendemos que el cumplimiento en las obras de construcción de las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad para prevenir el contagio de COVID-19 va a provocar, 
inevitablemente, cambios técnicos y organizativos (relativos a emplazamientos de puestos y zonas 
comunes, concurrencia de trabajadores, procedimientos de trabajo, equipos de trabajo, plazos de 
ejecución, costes económicos, etc.) con respecto a la planificación que estuviera prevista 
inicialmente y, por lo tanto, con respecto a lo recogido en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo. Por ello, en la medida en que este se vea afectado, deberá ser modificado de 
conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997. 

b. La gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción debe llevarse a cabo de forma 
coordinada entre los distintos agentes implicados en la misma, para lo cual se requiere de un 
instrumento común para dichos agentes. En este sentido, consideramos que  el plan de seguridad 
y salud en el trabajo es la herramienta nuclear para coordinar, planificar, organizar, comunicar y 
controlar de manera eficaz las medidas que se adopten como consecuencia del coronavirus SARS-
CoV-2.  

c. El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución, o la dirección facultativa cuando la 
designación de este no sea preceptiva, deberá aprobar las modificaciones introducidas en el plan 
de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento del artículo 9.c) del Real Decreto 1627/1997. 

d. Las medidas previstas en el plan de seguridad y salud en el trabajo deben ser sometidas a un 
seguimiento conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 y cualquier incidencia que 
afecte a dicho plan deberá quedar reflejada en el libro de incidencias habilitado al efecto. 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto entiende que, desde una perspectiva técnica, la respuesta a 
las dos cuestiones planteadas al inicio de esta nota informativa es afirmativa. 
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DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS 

EN LAS  

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 

 (26 DE ABRIL DE 2020) 

 

 



 2 

En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medi-

das de contención adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajado-

res frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de construcción. Ade-

más, se exponen algunas cuestiones relacionadas con la gestión de la seguridad y salud 

laboral en las obras de construcción que se deben tener en cuenta a la hora de valorar la 

adopción de las medidas previstas en este documento. Con carácter más general deben 

considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el do-

cumento “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del 

contagios del COVID-19”, así como los criterios generales que se establecen en el Proce-

dimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2.  

 

Introducción 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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1. Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 

pudiera estar asociada con el COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá 

contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el 

teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de 

atención primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro 

de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas. 

Para más información consulte el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas aquí. 

2. Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan 

estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una 

distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o con una 

persona afectada por el COVID-19, tampoco se deberá acudir al puesto de trabajo, 

incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese 

periodo se deberá realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

 

 

1. Siempre que puedas, utiliza las opciones de movilidad que mejor garanticen la 

distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros.  

2. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto no es necesario que lleves mascarilla. 

Guarda la distancia de seguridad cuando vayas caminando por la calle.  

3. Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo 

y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos, manteniendo la mayor 

distancia posible entre los ocupantes.  

4. Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos, 

manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

Desplazamientos al trabajo 

Antes de ir al trabajo 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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1. En relación con la gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción, se de-

ben tener en cuenta estas consideraciones esenciales: 

 La pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2 exige que en las obras de 

construcción deban adoptarse medidas para proteger a los trabajadores frente al 

contagio. Estas medidas van a afectar, muy probablemente, a las condiciones técni-

cas y organizativas del trabajo, a los plazos de ejecución y a los costes de la obra. No 

obstante, es esencial asumir estos cambios extraordinarios, así como integrar las re-

comendaciones e instrucciones que en cada momento dicten las autoridades sanita-

rias, con el fin de frenar la pandemia y reducir el número de afectados. 

 Siempre que las medidas que se adopten para evitar la transmisión del SARS-CoV-

2 afecten a la organización y a las condiciones de trabajo de la obra (influyendo so-

bre aspectos tales como el emplazamiento y diseño de los puestos, ubicación de ins-

talaciones comunes, selección de equipos de trabajo, concurrencia de actividades, 

procedimientos de trabajo, programación de las tareas, etc.), quedarán reflejadas en 

el plan de seguridad y salud. De esta forma, todos los intervinientes en la obra ten-

drán constancia y conocerán las nuevas medidas que se van a implantar. No obstan-

te, se debe buscar la fórmula que permita llevar a cabo lo anterior con la mayor cele-

ridad posible. Así, se podrá acordar entre las distintas figuras (por ejemplo: mediante 

reuniones telemáticas) las acciones más adecuadas para evitar el contagio en la 

obra y recoger estos acuerdos en actas, protocolos, etc. que pueden ser incorporados 

al plan de seguridad y salud en el trabajo. Cabe remarcar, que el libro de incidencias 

será utilizado, en estos casos, para dejar constancia de las modificaciones del citado 

plan. 

 Una de las características de las obras de construcción es la intervención de numero-

sas figuras en la gestión de la seguridad y salud laboral de las mismas (promotor, 

coordinador en materia de seguridad y salud, dirección facultativa, contratistas, sub-

contratistas, trabajadores autónomos, etc.). Es especialmente relevante, en la situa-

ción actual, la coordinación y cooperación entre todas ellas, cada una desde el papel 

que le corresponda desempeñar, para promover, valorar, acordar, planificar, implan-

tar y controlar las medidas extraordinarias que sean necesarias para evitar el conta-

gio por SARS-CoV-2. En este sentido, se ha de considerar  que el plan de seguridad y 

salud en el trabajo es una herramienta nuclear para articular de forma eficaz esta 

necesaria coordinación y cooperación entre las figuras intervinientes en la obra. 

 Los criterios expuestos anteriormente, con las particularidades que corresponda, será 

aplicable igualmente en las obras que no requieran la redacción de un proyecto. Más 

información sobre la gestión de las obra sin proyecto aquí. 

Medidas organizativas en la obra  

https://www.insst.es/documents/94886/96076/seguridad+obras+menores/2c726697-f9a1-4d22-b63f-18476f212c73
https://www.insst.es/documents/94886/96076/seguridad+obras+menores/2c726697-f9a1-4d22-b63f-18476f212c73
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 Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organización de la obra y, an-

tes de iniciar los trabajos, se deberá garantizar que se dispone de los medios materia-

les (por ejemplo: señalización, cintas para delimitar puestos, barreras físicas, etc.) que 

se ha previsto utilizar y que todos los intervinientes en la obra están correctamente 

informados acerca de las nuevas medidas que haya sido necesario adoptar. 

2. El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) de cada em-

presa interviniente en la obra deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmen-

te sensibles a la infección por SARS-CoV-2 y, en consecuencias, se determinarán las me-

didas de prevención, adaptación y protección adicionales necesarias, siguiendo lo esta-

blecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos la-

borales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

3. Se concienciará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar al servicio de pre-

vención, lo antes posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad o, en su 

caso, si han estado en contacto estrecho con personas que los presenten. A tal efecto, la 

empresa informará a los trabajadores sobre cuáles son los síntomas de COVID-19. 

4. Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, 

con especial atención a las vías de transmisión, y las medidas de prevención y protec-

ción adoptadas. 

5. Se identificarán aquellas actuaciones en la obra que puedan realizarse sin necesidad de 

presencia física en la misma, promoviendo otras formas de llevarlas a cabo (por ejem-

plo: las reuniones de coordinación pueden realizarse de forma telemática, el coordina-

dor en materia de seguridad y salud en el trabajo y/o la dirección facultativa pueden dar 

algunas de las instrucciones por teléfono/correo electrónico, incluso utilizar herramien-

tas audiovisuales para comprobar que las instrucciones se han llevado a cabo). Cuando 

deban visitar la obra, se planificará de tal manera que se minimice el contacto con otras 

personas. 

6. Se adoptarán medidas para que únicamente acceda a la obra personal autorizado y se 

establecerán los medios de información necesarios (por ejemplo, carteles, notas infor-

mativas, megafonía, etc.) para garantizar que todas las personas que accedan conocen 

y asumen las medidas adoptadas para evitar contagios. 

7. En caso de ser necesarios desplazamientos en vehículo por la obra, se limitará el núme-

ro de personas que ocupan dicho vehículo simultáneamente tratando de mantener la 

distancia social recomendada, aumentando la frecuencia de los desplazamientos si fue-

se necesario. 

8. En la medida en que se pueda, se minimizará la concurrencia en la obra con objeto de 

reducir el número de personas afectadas en caso de contagio (por ejemplo: espaciando 

los trabajos en el tiempo de manera que se reduzca la coincidencia de trabajadores aun-

que esto implique ampliar los plazos de ejecución). 
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9. Se organizarán los trabajos de forma que se mantenga una distancia de seguridad de 

2 metros entre trabajadores. Algunos de los ajustes que podrían valorarse son: reubi-

cación los puestos de trabajo dentro la obra, posponer algunos trabajos para evitar la 

coincidencia en el mismo espacio y al mismo tiempo, asignar horarios específicos para 

cada actividad y trabajador por áreas de la obra, etc. Esto implica tener que revisar la 

programación de la obra y analizar qué actividades de las que estaba previsto realizar 

simultáneamente podrán seguir llevándose a cabo conforme a lo planificado o, en ca-

so contrario, deberá adaptarse la programación inicial de la obra para que las mis-

mas puedan ejecutarse manteniendo la distancia social recomendada.  

10. Cuando lo anterior sea factible, se valorará, para los puestos en los que sea posible, la 

instalación de barreras físicas , tales como mamparas de materiales transparentes 

(plástico duro rígido, metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, plástico duro 

flexible –generalmente suministrado en rollos-) para no obstaculizar la visibilidad de 

los trabajadores, resistentes a rotura por impacto y fáciles de limpiar y desinfectar. 

Dispondrán, si fuera necesario, de elementos que las hagan fácilmente identificables 

para evitar riesgo de golpes o choques. 

11. Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios 

trabajadores y no resulte viable mantener la separación de 2 metros entre ellos, ni 

sea posible la instalación de barreras físicas (protecciones colectivas) para separarlos, 

se estudiarán otras opciones para llevarla a cabo (por ejemplo: realizar la tarea de 

forma mecanizada o utilizando equipos de trabajo que permitan que los trabajadores 

estén suficientemente alejados). Cuando no sea posible aplicar ninguna de las opcio-

nes señaladas anteriormente, de acuerdo con la información recabada mediante la 

evaluación de riesgos laborales, se estudiarán otras alternativas de protección ade-

cuadas (como puede ser el caso del uso de equipos de protección personal).  

12. Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal 

ajeno a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la dis-

tancia recomendada, bien mediante separaciones físicas. Concretamente, para el ca-

so de la recepción de materiales en la obra podrán adoptarse, entre otras, las siguien-

tes medidas:  

 Se informará, con antelación suficiente, a los suministradores de material sobre 

aquellas medidas que se hayan adoptado excepcionalmente en la obra en rela-

ción con la recepción de mercancía y otras generales que deban conocer. 

 Se organizará la recepción de los materiales para que no coincidan diferentes su-

ministradores en la obra. 



 7 

 Se realizará la descarga de material en zonas específicas de la obra evitando la 

concurrencia con los trabajadores de la misma (salvo con los que sea imprescindi-

ble).  

 Cuando sea personal de la obra quien descargue el material, el conductor deberá 

permanecer en la cabina del vehículo.          

 Cuando sea el transportista el que realice la carga/descarga de la mercancía, es-

ta se dispondrá en lugares específicos para que llevar a cabo esta operación sin 

entrar en contacto con ninguna persona de la obra o manteniendo una distancia 

de 2 metros. 

 Se fomentará, en todo caso, la descarga mecanizada del material debiendo evi-

tar el uso de los equipos destinados a tal fin por parte de varios trabajadores o 

debiendo limpiarse y desinfectarse estos adecuadamente tras cada uso. Esto se 

aplicará, igualmente, en aquellos casos en que se cedan los equipos al transpor-

tista para que sea el mismo quien los utilice. 

 Se acordarán con el suministrador de material, previamente, formas alternativas 

para la entrega y recepción de los albaranes que eviten el contacto con personal 

de la obra (por ejemplo: correo electrónico, teléfono, etc.). 

14. Los trabajadores cooperarán en las medidas preventivas adoptadas. 

15. Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas. 
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1. En aquellas obras que se realicen en un recinto cerrado, este se ventilará periódica-

mente, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

2. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo de-

biendo desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equi-

pos no sea exclusivo de un solo trabajador, se desinfectarán entre usos. En aquellos 

casos en que se hayan alquilado equipos de trabajo (por ejemplo: PEMP, andamios, 

maquinaria para movimiento de tierras, etc.), se desinfectarán antes de su utilización 

en la obra y tras el mismo para evitar la propagación del virus entre distintas obras. Se 

acordará con las empresas de alquiler de equipos de trabajo quién se responsabiliza 

de esta desinfección y con qué productos debe llevarse a cabo. 

3. Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, vestuarios, 

etc.) para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad en todo mo-

mento debiendo desinfectarse periódicamente, preferiblemente entre usos. 

4. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la 

incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siem-

pre en condiciones de seguridad. 

5. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder se-

guir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con 

carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, 

solución hidroalcóholica y pañuelos desechables. 

6. Se proporcionarán toallitas y productos desinfectantes para teléfonos, teclados, etc. 

7. Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que 

puedan establecer las autoridades sanitarias respecto a protocolos de trabajo, protec-

ción y limpieza y desinfección de espacios concretos como comedores, aseos, etc. 

Medidas en caso de contagio o sospecha 

Medidas de higiene en  la obra 

El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado de es-

tablecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y del 

personal sintomático en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autori-

dades de Salud Pública. 
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Se reforzarán las siguientes medidas:  

1. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.  Más 

información aquí. 

2. Evitar tocarse ojos, la nariz y boca. 

3. Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se 

tirará tras su uso. 

4. Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos. 

5. Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del acceso 

a vestuarios, comedores, etc. 

6. Se recordará frecuentemente a los trabajadores de la obra la necesidad de extremar las 

medidas de higiene personal. 

Medidas de higiene personal 

Gestión de los residuos en la obra  

1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, res-

petando los protocolos de separación de residuos. 

2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado 

de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en 

papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

3. Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe deposi-

tarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene 

una vez efectuadas las recogidas separadas). 

4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto 

de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segun-

da bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
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Este documento tiene en cuenta toda la información publicada por las autoridades 

competentes hasta la fecha de su elaboración. Se destacan los siguientes documentos de 

referencia:  
 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Ministerio de Sanidad. 

 Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 

Ministerio de Sanidad. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad. 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 

información -. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

Puede consultar más información relativa al riesgos de exposición laboral al SARS-CoV-2 

en www.insst.es. 

Fuentes de información 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
CAPÍTOL 1 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 OBJECTE 
 

L'objectiu general del Projecte Simplificat és la millora del paviment asfàltic de diversos vials de Salou. (Tarragonès). 
 

La finalitat del Projecte Simplificat és permetre la realització de les obres definides després de la seva reglamentària tramitació 
administrativa.  
 
En aquest Plec es defineixen les relacions entre l'empresa adjudicatària de les obres i l'Administració contractant, fixant-se les 
prescripcions tècniques que hauran de complir els materials i les obres a executar. 
 
En cas de dubte o discrepància es farà valer el text dels altres documents del projecte o, en el seu cas, la interpretació que doni als 
mateixos la Direcció Facultativa. 

 
1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Les obres a realitzar afecten als Carrers de Carles Buïgas a la seva cruïlla amb el Carrer de Montblanc i al Carrer de Barbastre, al tram 
entre el Carrer de Terol i l’Avinguda del Principat d’Andorra. 

 
1.3 DEFINICIÓ DE LES OBRES 
 
 Les obres que contempla aquest projecte són les de: 
 

Cruïlla del Carrer de Carles Buïgas amb el Carrer de Montblanc: 
 
- Tallat del paviment de mescla bituminosa d’un gruix mig de 7 cm. 
- Fresat del paviment asfàltic de la calçada en un gruix mig de 7 cm. 
- Reg d’adherència tipus ECR-1, a raó d’1 Kg/m². 
- Estesa d’aglomerat asfàltic en cales tipus D-12 amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70, amb un gruix mig de 7 cm.. 
- Pintura de la Senyalització Horitzontal de la zona afectada. 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat per a material contaminant. 
 
Carrer de Barbastre (tram entre el Carrer de Terol i l’Avinguda del Principat d’Andorra: 

 
- Tallat del paviment de mescla bituminosa d’un gruix mig de 12 cm. 
- Demolició de paviment de calçada d’aglomerat asfàltic de 12 cm. de gruix mig. 
- Reg d’imprimació tipus ECI, a raó d’1 Kg/ m². 
- Estesa d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-20, amb àrid calcari i betum tipus T-B60/70, amb un gruix mig de 7 cm. 
- Reg d’adherència tipus ECR-1, a raó d’1 Kg/m². 
- Estesa d’aglomerat asfàltic en cales tipus D-12 amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70, amb un gruix mig de 5 cm. 
- Adaptació de marcs i tapes del serveis afectats a la nova rasant. 
- Pintura de la Senyalització Horitzontal de la zona afectada. 
- Càrrega i transport a l’abocador autoritzat per a material contaminant. 
 

1.4 DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 

Serà obligatori el compliment de les disposicions següents: 
 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (P.G.- 3/75 i P.G.-4/88), aprovats per O.M. 6.2.76 i 
21.1.88, respectivament. 

• Normes U.N.E. d'aplicació. 
• Instrucció de Formigó Estructural EHE. Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre. 
• Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments. (RC-97). 
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• Totes les condicions de les normes tecnològiques de la construcció que li siguin d'aplicació a aquesta obra. 
• Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
• Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

Quan hi hagi alguna diferència, contradicció, o bé incompatibilitat entre un concepte, assenyalat expressament en aquest Plec de 
Condicions, i el mateix concepte assenyalat en alguna o algunes de les disposicions generals o particulars relacionades anteriorment, 
prevaldrà el que sigui més restrictiu. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
CAPÍTOL 2. 

 

MATERIALS, INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERíSTIQUES 
 
 
 
     
2.1 CONDICIONS DELS MATERIALS 
 

Tots els materials que s'hagin d'utilitzar hauran de reunir, pel cap baix, les condicions que per a cada un d'ells s'especifiquen als 
següents apartats: 
 
2.1.1 Aigua 

 
Com a norma general, es podran utilitzar, tant per amassament i curat de morters i formigons hidràulics, com per al rentat 
d'àrids, addició per a la compactació de sòls secs, neteja de corrons de les piconadores i les altres operacions en les quals es 
requereixi el seu ús, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables per als usatges esmentats. 
 
En cada cas, estarà exempta d'elements que siguin perjudicials a la finalitat a la qual es destini. Especialment la utilitzada en 
l'amassament i curat de morters i formigons, complirà les condicions especificades a l’Article 27 de la "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)". 
 
Es prohibeix la utilització d'aigua salada per l'amassament de morters i formigó. 

 
2.1.2 Ciments 

 
Pel que fa a la fabricació de morters i formigons, continguts en el present Contracte, s'admetrà exclusivament, salvat autoritza-
ció expressa de la Direcció de les Obres, el ciment tipus CEM II/A-P o CEM IV/A, classe 32,5. 
 
La definició d'aquest ciment coincidirà amb la descrita en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos (RC-97)". 
 
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient es duran a terme tots els assajos que es considerin convenients i necessaris 
per a la comprovació de les característiques de les prescripcions indicades en el Plec de Prescripcions indicat. 
 
Donat el cas que el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals durant un termini superior a un 
mes, es procedirà a comprovar que les condicions d'emmagatzematge han estat adients, per la qual cosa es repetiran els 
assajos de recepció, tal com s'indica a l'Article 26.3 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
 
Serà discrecional, per la Direcció de l'Obra, el variar el citat termini en ambients molt humits o en condicions atmosfèriques 
especials. 

 
2.1.3 Àrid fi per a utilitzar en morters i formigons 

 
L'àrid fi per a utilitzar en morters i formigons, serà sorra natural, sorra procedent de picament, una barreja de les dues o altres 
productes que el seu ús hagi estat sancionat per la pràctica. 
 
Es compliran les condicions exigides a l'Article 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", on entre d’altres 
característiques físico-químiques, vénen referides les quantitats màximes de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi 
(en tant per cent en pes del total de la mostra) i que es detallen a continuació: 

 
a) Terrossos d'argila: 

U per cent (1%), determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7133. 
b) Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid el pes específic del qual és dos (2): 

Cinc dècimes per cent (0,50%), determinat amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7244. 
c) Compostos de sofre expressats en S03 i referits a l'àrid sec: 

U per cent (1%), determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 83120. 
d) Sulfats solubles en àcids, expressats en SO(-)3 i referits a l’àrid sec: 

Vuit dècimes per cent (0,80%), determinats segons el mètode d’assaig indicat a la UNE EN 1744. 
 

L'àrid fi estarà absent de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins del ciment. La seva 
determinació s'efectuarà amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7137. 
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Les pèrdues de pes màxima experimentada pels àrids al ser sotmesos a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat 
magnèsic ( UNE 7136) no serà superior al 15%. 
No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el de la 
substància patró. 
 
No s’utilitzaran aquells àrids fins que tinguin un equivalent de sorra (E.A.) inferior a 75 i que, a més, en el cas d’ésser de 
procedència caliça, no superi la prova del blau de metilè (UNE EN 933). 
 
La quantitat de fins que passin pel tamís 0,063 UNE 933, expressada en percentatge del pes total de la mostra, no ha de 
superar mai el 6%. 

 
2.1.4 Àrid gros per utilitzar en formigons 

 
Aquest serà de grava natural o procedent de picament i trituració de pedra de cantera o graveres, o altres productes, l'ús dels 
quals hagi estat sancionat per la pràctica. Si els àrids procedeixen del picament, es rebutjarà, abans d'aquesta operació, la roca 
meteoritzada, i quan s'obtinguin per trituració, la forma de les partícules, ha de ser aproximadament cúbica, i les planes o 
allargades es rebutjaran. 
 
Es compliran les condicions exigides a l'Article 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", on entre d’altres 
característiques físico-químiques, vénen referides les quantitats màximes de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid gros 
(en tant per cent en pes del total de la mostra) , i que es detallen a continuació: 

 
a) Terrossos d'argila:  

Vint-i-cinc dècimes per cent (0,25%), determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7133. 
b) Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid el pes específic del qual és dos (2): 

Cinc dècimes per cent (0,50%), determinat amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7244. 
c) Compostos de sofre expressats en S03 i referits a l'àrid sec: 

U per cent (1%), determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 83120. 
d) Sulfats solubles en àcids, expressats en SO(-)3 i referits a l’àrid sec: 

Vuit dècimes per cent (0,80%), determinats segons el mètode d’assaig indicat a la UNE EN 1744. 
e) Partícules toves: 

Cinc per cent (5%), determinats amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7134. 
 

La granulometria i el coeficient de forma de l’àrid adequat per a la fabricació de formigons, queda definida a l’Article 28.3.3 de 
la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE )”. 
 
L'àrid gros estarà absent de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins del ciment. La seva 
determinació s'efectuarà amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7137. 
 
Les pèrdues de pes màxima experimentada pels àrids al ser sotmesos a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat 
magnèsic (UNE 7136) no serà superior al 18%. 
 
La quantitat de fins que passin pel tamís 0,063 UNE 933, expressada en percentatge del pes total de la mostra, no ha de 
superar mai el 2% (en el cas d’àrids de matxuqueix caliços) i el 1% (en la resta de casos). 

 
2.1.5 Rigoles 

 
Les rigoles seran de llosetes de morter comprimit, amb una capa d'empremta de ciment color blanc d'1 cm de gruix mínim, rica 
en ciment i àrid fi, i una capa de base de morter menys ric i àrid més gruixut. 
 
El desgast per fregament amb recorregut 250 m., pressió 0,6 Kg/cm². i abrasiu de sorra silícia 1 gr/cm² (via humida) serà 
menor a 1,5 mm. 
 
Tindran les dimensions següents: 
 

• Amplada ......................................... 20 cms. 
• Gruix  .............................................. 8 cms. 

 
2.1.6 Formigons en massa i armats 

 
Els formigons per a utilitzar són aquests: 

• H-100 Resistència característica mínima de cent (100) quilograms per centímetre quadrat. Dosificació normal 
de 192 Kgs./m³ de ciment CEM II/A-P 32,5 o CEM IV/B 32,5. 

• H-150 Resistència característica mínima de cent-cinquanta (150) quilograms per centímetre quadrat. 
Dosificació normal de 240 Kgs./m³ de ciment CEM II/A-P 32,5 o CEM IV/B 32,5. 

• H-200 Resistència característica mínima dos-cents (200) Kg/m² de ciment CEM II/A-P 32,5 o CEM IV/B 32,5. 
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La quantitat de ciment en un metre cúbic de formigó, serà sempre inferior a 400 Kgs. i la relació aigua-ciment no superarà el 
valor 0,6. 
 
Les barres corrugades per armat seran del tipus AEH-500S que té un límit elàstic no inferior a 5.100 Kgs./cm². 
 
Només s'utilitzarà a obra formigó pastat, preferiblement elaborat en central i de consistència plàstica. Prohibint-se 
expressament la utilització de formigons secs per qualsevol unitat d'obra. Excepcionalment, es podrà acceptar formigó d'altres 
consistències amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. El formigó estructural provindrà sempre de central. 
 
El formigó utilitzat en estructura, recobriment de canonada, prismes encofrats, etc. es compactarà degudament amb vibrador 
d'agulla.  
 
La resta de característiques, tant dels materials que composen el formigó, com del propi formigó i las seva posta en obra 
compliran el que disposa la "Instrucción para el proyecto i ejecución de obras en hormigón en masa i armado (EH-91)" 

 
2.1.7 Morters 

 
Els morters es defineixen per la relació en volum dels seus components: 
 
El morter de ciment tipus M-160/A, amb 440 Kgs./m³.de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s'utilitza en 
elements estructurals (CP 1:3). 

 
El morter de ciment tipus M-80/A, amb 350 Kgs./m³. de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s'utilitza en 
muntatge de bancs, jardineres i arrebossats (CP 1:4). 
 
El morter de ciment tipus M-40/A, amb 250 Kgs./m³  de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s'utilitza en els 
junts del claveguerons i en els pous de caiguda i de registre, així com ancoratge de tancats en zones enjardinades (CP 1:6). 
  
Els morters utilitzables seran pastats, preferentment aportats de central, amb addició o no de producte retardant. Es prohibeix 
expressament la utilització de morters secs amb addició posterior d'aigua. 
 
El temps d'utilització dels morters serà l'indicat pel fabricant, adoptant les mesures necessàries per garantir la seva qualitat i 
propietats en la posada a obra, atenent les condicions atmosfèriques de temperatura i humitat.  

 
2.1.8 Base de tot-ú artificial 

 
El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu. 
 
Granulometria 
 

La fracció que passi pel tamís 0,08 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
 
La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
La corba granulomètrica dels materials serà: 
 
 Tamís UNE  Garbellat ponderal acumulat 
 40 100 
      25 70-100 
 20  60-90 
 10  45-75 
 5 30-60 
 2 20-45 
 0,40 10-30 
 0,08 5-15 
 
La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d'elements amb 
dues o més cares de fractura. 

 
Compactació 
 

La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l'assaig del Próctor modificat. Aquesta condició complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada 
(vora pous, embornals i elements singulars de la calçada). 
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2.1.9 Betums asfàltics 
 

Són productes bituminosos, sòlids i viscosos, naturals o preparats a partir d'hidrocarburs naturals per destil·lació, oxidació o 
cracking, que contenen un tant per cent baix de productes volàtils, posseeixen propietats característiques i són essencialment 
solubles en sulfur de carboni. 
 
En les seves característiques presentaran un aspecte homogeni, i estaran pràcticament exempts d'aigua, de manera que no 
formin espuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús. 
 
A la recepció de cada partida es durà a terme una pressa de mostres, i sobre elles es procedirà a mesurar la seva penetració. 
 
Per cada 25 Tn. o fracció de betum asfàltic per a utilitzar s'efectuarà com a mínim, els següents assajos: 
 

• 1 Assaig de penetració 
• 1 Assaig d'índex de penetració 
• 1 Assaig de pes específic 

 
2.1.10 Emulsions asfàltiques 

 
Són suspensions de petites partícules d'un producte asfàltic en una solució aquosa amb un agent emulsionant de caràcter 
aniònic o catiònic. 
 
Hauran de ser homogenis i després de ben barrejats no hauran de mostrar separació entre els seus components. Estaran 
fabricades exclusivament a base de betum asfàltic, aigua potable i fluïdificants i emulsionants tensoactius adients. 
 
A la recepció de cada partida es durà a terme una pressa de mostres, i sobre elles es procedirà a la comprovació del caràcter 
aniònic o catiònic de l'emulsió i a mesurar el seu contingut en aigua, i la seva penetració sobre el residu de destil.lació. 
 
Per cada 25 Tn. o fracció de d'emulsió aniònica o catiònica s'efectuaran, com a mínim, els següents assajos: 
 

• 1  Assaig de viscositat 
• 1  Assaig de residu de destil.lació 
• 1  Assaig de penetració sobre residu 

 
 

2.1.11 Filler per a barreges bituminoses en calent 
 

Es defineix com a filler la fracció minerals que passa pel tamís de 0,080 UNE. 
 
La seva procedència és de pols mineral, natural o artificial, la naturalesa i composició del qual s'acceptarà per la Direcció de les 
Obres, prèvia realització dels assajos que s'estimi pertinents. El filler per a utilitzar serà totalment d'aportació. 
 
Les seves característiques són aquestes: 
 
Granulometria 

 
La corba granulomètrica del filler d'aportació estarà compresa dintre dels límits següents: 

 
 Tamís UNE   Garbellat Ponderal acumulat (%)t 
     0,63 100 
 0,16 90-100 
 0,08 75-100 

 
Finor i activitat 

 
La densitat aparent del filler, determinada mitjançant l'assaig de sedimentació en toluè, segons la norma NLT-
176/74 estarà compresa entre cinc dècimes de gram per centímetre cúbic (0,5 gr./cm³). 
 
El coeficient d'emulsibilitat determinat segons la norma NLT-180/74, serà inferior a cinc dècimes (0,5) 

 
Plasticitat 

 
La barreja d'àrids i filler haurà de tenir una plasticitat d'acord a la normativa. 
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Sobre la recepció, abans de la seva utilització, s'efectuaran com a mínim per cada 100 m³. o fracció del filler per a 
utilitzar, els següents assajos: 
 

• 1  Assaig de pes específic 
• 1  Assaig d'absorció de lligant 
• 1  Assaig granulomètric 

 
2.1.12 Àrid gros per a barreges bituminoses en calent 

 
Els materials procediran del piconat i trituració de pedra de pedrera o grava natural, en aquest cas la fracció retinguda pel 
tamís 5 UNE haurà  de contenir com a mínim un cinquanta per cent (50%), en pes, d'elements picats que presentin dues cares 
o més de fractura. 
 
L'àrid serà compost d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres 
matèries estranyes. 
 
Les seves característiques seran aquestes: 
 
Granulometria 

 
La corba granulomètrica de l'àrid gros, estarà compresa dintre dels següents límits: 
 
 Tamís UNE  Garbellat ponderal acumulat 
 Mescla S-20 Mescla D-12 
 40   -   - 
 25               100  - 
    20              75-95 100 
 12,50           55-75 80-96 
 10 47-67  71-86 
 5    28-46  47-62 
 2,50 20-35 20-35 
 0,63 8-20 8-20 
 0,32            5-14 5-14 
 0,16  3-9  3-9 
 0,08  2-5 2-5 

 
Qualitat 

 
El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig "Los Angeles", segons la norma NLT-149/72, serà inferior a trenta-
cinc (35). 

 
Plasticitat 

 
L'equivalent de sorra serà superior a trenta (30). 
 
Abans de la seva utilització s'efectuarà, com a mínim, cada 100 m³ o fracció de la "zahorra" per utilitzar, un assaig 
granulomètric. 

 
2.1.13 Reg d'imprimació 

 
Sobre la capa de base granular, s'estendrà un reg asfàltic d'imprimació, amb una proporció sobre la superfície de 1 Kgr/m². 
d'emulsió tipus FR-0. 

 
2.1.14 Reg d'adherència 

 
L'aplicació d'una emulsió d'adherència queda inclosa, prèviament a l'estesa de la segona capa d'aglomerat en calent amb una 
proporció sobre la superfície de 0,5 Kg/m².  d'emulsió  tipus FR-2. 

 
2.1.15 Aglomerat en calent 

 
S'utilitzarà el tipus S-20 en la capa base i del tipus D-12 en la capa de rodadura. 
 
Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució, i proves de l'Assaig Marshall es 
compliran totes les condicions exigides el el "Pliego de Condiciones Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
i Puentes  (PG-3/75 i PG-4/88)" 
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2.2 EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 

2.2.1 Requisits per a l'execució 
 

Les obres compreses al Projecte, s'executaran d'acord amb el Projecte i ordres de la Direcció de les Obres, la qual resoldrà les 
qüestions que es plantegin, referents a la interpretació d'aquells i de les condicions d'execució. 
 
L'adjudicatari, en ordre a l'execució d'obres, haurà de complir els següents requisits: 
 

• Posar en coneixement de l'Administració el moment d'inici de l'obra. 
• Atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal·lacions auxiliars de materials a peu d'obra. 
• Tenir cura del material, sense que sigui admissible el que s'hagi deteriorat des del seu acopi fins a la seva aplicació. 
• Assenyalar l'obra amb balises i tanques de protecció adequades a efectes de seguretat de trànsit de vianants i vehicles, 

amb observació de les disposicions oficials d'aplicació i de les altres que resultin de la prudent apreciació del propi 
adjudicatari i sota la seva responsabilitat. 

• Vigilar i mantenir les proteccions de l'obra i la mateixa obra des de la seva iniciació fins a la seva recepció, anant al seu 
càrrec els costos que se'n derivin. 

• Observar les ordenances municipals d'aplicació. 
• El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l'accés als veïns dels edificis i de reparar les unitats d'obres quan 

siguin degudes a falta de vigilància i protecció. La despesa de l'anterior concepte anirà a càrrec del contractista.  
• Si ho considera oportú, la Direcció Facultativa del obra podrà incorporar noves mesures de seguretat per garantir la 

protecció de vianants i treballadors, sense que això suposi un sobre cost de la partida assignada a seguretat a l'obra. 
• En cas que s'alteri el procediment constructiu o maquinària, el contractista haurà d'incorporar les mesures de seguretat 

necessàries per garantir la seguretat dels a l'obra, sense que això suposi un sobre cost de la partida assignada a seguretat 
a l'obra. 

• Les seccions de projecte seran acceptades per part del contractista, no essent d'abonament els excessos d'amidament 
deguts al procediment constructiu utilitzat pel contractista. 

 
2.2.2 Tècnic encarregat de les obres per part del Contractista 

 
L'adjudicatari estarà obligat a posar al davant dels treballs un tècnic titulat de grau mig o superior, la designació del qual haurà 
de comunicar a l'Administració abans de l'inici del replantejament general. 

 
2.2.3 Replantejament 

 
Abans de començar l'obra, es farà sota el control del Director de l'obra, el replantejament general dels treballs a realitzar. 
Aquest replantejament, es farà en presència del personal autoritzat per l'adjudicatari. 
El replantejament haurà d'incloure com a mínim, l'eix principal dels diversos trams de l'obra, i eixos centrals de les obres de 
fàbrica, així com els punts fixos auxiliars necessaris per a successius replantejaments de detalls. 
 
Els punts de referència per a successius replantejaments, es marcaran mitjançant sòlides estaques, o si hi hagués perill de 
desaparició, amb motlles de formigó o de pedra. 

 
2.2.4 Unitat d'Obra 

 
La unitat d'obra, als efectes de compliment del contracte, d’amidament i valoració de les executades, serà la que figuri per a 
cada espai de treball al pressupost del Projecte, incloent el preu dels costos de medis auxiliars i d'altres necessaris per a deixar 
aquesta unitat completament determinada, en relació amb el present Plec de Condicions. 

 
2.2.5 Unitats diferents de les projectades 

 
L'adjudicatari està obligat a realitzar dins de l'obra adjudicada, unitats diferents de les projectades quan així ho determinin 
raons tècniques o d'urgència, dins dels límits del pressupost d'adjudicació i sempre que no es modifiquin substancialment les 
condicions del Contracte. 
 
Les unitats d'obra a realitzar, diferents a les ja previstes al Projecte, necessitaran l'aprovació de la Direcció de l'Obra, i quant a 
les condicions tècniques de les anomenades unitats, s'ajustaran a les següents normes: 
 

• Si poden deduir-se automàticament del Plec de Condicions Tècniques del Projecte, s'aplicaran aquestes. 
• En cas que no puguin deduir-se automàticament, es procedirà l'estudi contradictori. 

 
Pel que fa a les valoracions de les unitats de l'obra no previstes al Projecte, se seguirà allò que està especificat a l'article 
corresponent del present Plec. 
 
Cas que les unitats d'obra citades haguessin estat efectuades sense la prèvia aprovació de la Direcció de l'obra, correspondrà a 
l'Administració acceptar-les en el seu cas, amb la valoració que estimi procedent. 
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2.2.6 Sistema general de treball 
 

Les unitats i el sistema general de treball, la maquinària i instrumental a utilitzar, el personal aplicat a l'execució de l'obra i els 
amidaments reguladors de les valoracions, seran les que s'expressin al Projecte, aplicades segons els usos i les normes de bona 
execució de les obres públiques. 

 
2.2.7 Oficina, magatzems i amuntegament de materials a peu d'obra 

 
Les oficines, magatzems, amuntegaments i d'altres instal·lacions auxiliars que l'adjudicatari necessiti instal·lar a peu d'obra, 
hauran d'ajustar-se en la seva situació, dimensions, etc., al que autoritzi la Direcció de les obres. 

 
2.2.8 Senyalització i precaucions 

 
L'adjudicatari està obligat a col·locar els senyals de precaució de trànsit, i protecció contra accidents del personal aliè a l'obra, 
que disposi la Direcció de la mateixa i estimi adequades al seu propi criteri, essent en tot cas, responsable dels accidents que 
puguin ocórrer per incompliment d'aquesta prescripció. 
 
Tanmateix, haurà de complimentar les disposicions vigents referents a senyalització i precaucions dictades per l'Autoritat 
competent. 

 
2.2.9 Condicions que han de reunir els amuntegaments a peu d'obra 

 
L'adjudicatari, haurà de disposar els amuntegaments de materials a peu d'obra de manera que aquests no pateixin demèrit per 
l'acció dels agents atmosfèrics. 
 
Haurà d'observar-se, les indicacions de la Direcció de les obres, no tenint dret a cap indemnització, per les pèrdues que pogués 
patir, com a conseqüència de no complir allò que està disposar en aquest article. 
 
S'entén que tot material pot ser refusat en el moment de la seva col·locació, si en aquest moment no compleix les condicions 
expressades en aquest Plec, encara que anteriorment hagués estat acceptat. 

 
 
2.2.10 Medis auxiliars de la construcció 

 
Serà obligació de l'adjudicatari, adquirir pel seu compte i tenir a disposició dels seus empleats en les obres, els aparells 
topogràfics, mires, regles, cordes i altres medis auxiliars de la construcció, els quals seran retirats quan deixin de ser 
necessaris. 

 
2.2.11 Obres no especificades en aquest Plec de Condicions 

 
Si en transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d'obres que no estiguessin especificades en aquest Plec, 
l'Adjudicatari està obligat a executar-les seguint les instruccions que, al respecte, rebés de la Direcció de les obres, sense tenir 
dret a cap reclamació per aquestes ordres rebudes. 

 
2.2.12 Formigons 

 
Seran d'aplicació totes les disposicions contingudes a la "Instrucció per al Projecte i Execució d'obres de formigó en massa o 
armat (EH-91)". 
 
Procediran d'una planta de formigonat, de marca reconeguda, s'acceptarà així mateix mitjançant formigonera. 
 
Els formigons normalment utilitzats, es classificaran segons el tipus que s'especifiquen a continuació: 
 

 
             TIPUS 

Resistència característica als 28 dies en proveta cilíndrica de 15 cm Ø i 30 cm 
d’alçada en Kg/cm². 

Rc-100 (H-100) 100 

Rc-100 (H-150) 150 

Rc-100 (H-200) 200 

 
Com a característiques generals, el Contractista haurà d'estudiar en cada cas la formula necessària en vista del tipus d'àrid i 
aglomerats per a obtenir les resistències característiques que s'assenyalen per a l'assaig amb compressió als 28 dies de la 
fabricació del formigó. 
 
Pel que fa a les limitacions i extensions, queda prohibit l'ús de zahorra o barreja de riu. Es sotmetrà, al formigó, al procés de 
cura durant el temps que fixi la Direcció de les Obres. 
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Se suspendrà el formigonat, quan la temperatura registrada a les 9 hores, (hora solar), sigui inferior a 4° C, o bé en situacions 
atmosfèriques que no permetin garantir que s'arribi a les qualitats mínimes prescrites. 
 
Es realitzaran els assajos que calguin i es considerin oportuns per a comprovar la correcta fabricació i transport del formigó. 
 
Només s'utilitzarà a obra formigó pastat, preferiblement elaborat en central i de consistència plàstica. Prohibint-se 
expressament la utilització de formigons secs per qualsevol unitat d'obra. Excepcionalment, es podrà acceptar formigó d'altres 
consistències amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. El formigó estructural provindrà sempre de central. 
 
El formigó utilitzat en estructura, recobriment de canonada, prismes encofrats, etc. es compactarà degudament amb vibrador 
d'agulla.  
 

2.2.13 Fabricació de morter 
 
Els morters normalment utilitzats, es classificaran segons el tipus que s'especifica a continuació: 

 

CLASSE Kg/m³ de Ciment Portland Kg/m³ de Sorra 

M -  40A (1:6) 250 1.670 

M -  80A (1:4) 350 1.570 

M - 160A (1:3) 440 1.480 

 
Característiques generals 

 
La pasta obtinguda serà d'aspecte homogeni, sense grumolls ni grans. 

 
Limitacions i extensions 

 
Solament es fabricarà el morter que calgui per al seu ús immediat. Es rebutjaran el que hagi iniciat el fragüat i el 
que no hagi estat emprat durant els 65' següents a la seva amassadura. 
 
Tots els morters utilitzables seran pastats, preferentment aportats de central, amb additiu retardant. Es prohibeix 
expressament la utilització de morters secs amb addició d'aigua un cop col·locat a obra. 
 
El temps d'utilització dels morters serà l'indicat pel fabricant sense sobrepassar el límit màxim establert, 
especialment quan disposi d'additius. En tot cas, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir la seva qualitat i 
propietats en la posada a obra, atenent les condicions atmosfèriques de temperatura i humitat.  

 
Recepció 

 
Es rebutjaran els morters que no compleixin les condicions anteriorment exposades. 

 
2.2.14 Refinament i compactació de caixa per a paviments 

 
Definició 

 
Obres necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de totes les superfícies, on es situaran els nous paviments de 
calçada i voreres. 
 
La compactació, acabat i refinament de la caixa, es farà amb posterioritat a la instal·lació de serveis, i 
immediatament abans de començar la construcció de la base de paviments, no admetent-se la presència de 
material que pugui alterar el conjunt.  
 
La compactació serà del 98% del PM, incloses zones singulars i de difícil accés que es realitzaran amb corró 
vibratori de petites dimensions, efectuant el nombre de passades que calgui.  
 
La superfície acabada, no podrà variar en més de 15 mm., quan es comprovi amb un regla de 3 m., aplicada tant 
paral·lela com a l'eix de cada carrer. 
 
Pel que fa a les característiques generals, la forma del perfil transversal, tipus de calçada, serà un arc de paràbola 
amb vèrtex a l'eix del carrer, i amb pendent transversal mitja (entre el vèrtex i el cantó exterior de la rigola), del 
2%. La Direcció de les Obres assenyalarà els rasants a adoptar en creuaments, seccions asimètriques i altres casos 
singulars. 
 
La forma del perfil transversal tipus de les voreres, serà una recta amb pendent del 2%, amb les mateixes 
salvetats que en els casos singulars s'han anomenat per al perfil de calçades. 
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La forma del perfil transversal tipus de les rigoles serà una recta amb pendent del 4%, en el sentit de recollida de 
les aigües de pluja. 

 
2.2.15 Col·locació de les rigoles 

 
Les rigoles s'assentaran sobre un llit constituït per una xapa de formigó amassat H-150 de consistència plàstica o seca, però 
mai formigó en sec, tal com es defineix als plànols corresponents. Les juntes s'executaran a tope i no passaran d'1 mm., i es 
rejuntaran amb beurada líquida de ciment Portland blanc. 
 
Les peces de rigola podran assentar-se damunt de la base de formigó amb morter de ciment pastat M-80/A de dos (2) cm. de 
gruix màxim i que ompli tota la base. No es permetrà la col·locació de les peces amb morter en sec sobre la base de formigó. 
 
A fi de permetre l'evacuació de les aigües, la part superior de la rigola, presentarà un pendent transversal de un 1 per cent 
(1%) en el sentit de la vorada. 
Com a característiques generals, els paràmetres hauran de coincidir amb les alineacions exteriors del paviment asfàltic, mai per 
sobre: sense ressalts, la superfície de les cares superiors enrasarà amb el del paviment asfàltic o 3 mm per sota d'aquest. 
 
S'ordenarà l'arrencada i correcta col·locació d'aquelles rigoles, l'alineació de la qual en planta presenti punts angulosos, tant si 
són deguts a una col·locació deficient com a la utilització de rigoles de radi inadequat. 

 
2.2.16 Base de tot-u artificial 

 
És la capa del ferm situada immediatament sota del paviment, i serà de tot-u artificial, de pedrera. 
 
Es denomina tot-u artificial la barreja homogènia d'àrids de diferent gra, que convenientment compactada, s'utilitza en la 
construcció de ferms, de carrers i carreteres. 
 
La base de tot-u no s'estendrà fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha d'assentar, té la densitat 
deguda, i les rasant són les indicades en els plànols, amb les toleràncies establertes. 
 
Abans de l'extensió de tot-u artificial, es regarà la superfície d'assentament, de tal manera que quedi humida. 
 
La capa es compactarà en una sola tongada, iniciant-se longitudinalment pel cantó més baix de les diferents bandes, 
continuant fins al cantó més alt de la capa. Un cop compactada la capa, es procedirà a repassar amb corró petit o rana les 
vores de pous, embornals, arquetes i resta d'elements de difícil accés per tal que s'obtingui el grau de compactació desitjada en 
tot el ferm. 
 
Es faran els assajos que marca la normativa, i no es podran començar les obres següents, fins que s'hagi comprovat que els 
resultats del laboratori són adients. 
 
Pel que fa a les limitacions d'execució, la base de tot-u s'executarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior als 
cinc graus centígrads (5°C), i no existeixi cap perill de gelades. 
 
La base de tot-ú artificial serà de 25 cms. 

 
2.2.17 Regada d'imprimació i adherència 

 
La regada d'imprimació consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la capa de base granular. 
 
El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres. 
 
La regada d'adherència consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la primera capa de paviment aglomerat. 
 
El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres. 
 
El reg d'adherència s'ha d'aplicar com a mínim una hora abans de procedir a la pavimentació i circulació posterior. 
 
El contractista es farà càrrec d'arranjar i netejar els paviments, vorades, etc. que s'embrutin durant l'estesa dels regs. 
 
Execució de les obres 
 

En quan a la regada d'imprimació, es comprovarà prèviament que la base  es trobi en les condicions assenyalades 
en el corresponent apartat i, en cas contrari, es procedirà a corregir-la. 
 
Quan es consideri en condicions acceptable, es netejarà la superfície de pols i brutícia. 
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Abans d'estendre el reg d'emulsió asfàltica, la superfície s'haurà de regar lleugerament amb aigua, per tal de 
facilitar la penetració del lligant. L'aplicació es farà de manera uniforme. 
 
Es protegiran, per evitar embrutar-los amb el reg, tots aquells elements com bordons, tanques i arbres que puguin 
sofrir aquest efecte. 
 

Limitacions d'execució 
 

La regada  s'aplicarà quan la temperatura ambient a l'ombra, sigui superior a 15°C i no existeixi risc fonamentat de 
precipitacions atmosfèriques. 
 
S'haurà d'evitar tot tipus de tràfic sobre la capa tractable. 

 
2.2.18 Execució de paviments aglomerats en calent 

 
Consisteix en l'extensió i compactació, per mitjà de medis mecànics, de una, dues o tres capes segons els tipus de paviment, 
d'una barreja d'àrids de granulometria controlada, i un lligant bituminós, fabricat en planta i col·locat en calent. 
 
Fabricada la pasta i transportada d'acord amb les normes específiques, haurà d'arribar a l'obra a la temperatura adequada per 
a la seva extensió i compactat. 
 
Prèviament, s'haurà de netejar la superfície de la base i estès, en el seu cas, de la capa d'imprimació o d'adherència. 
 
En el vessament del camió de transport per a la distribució, s'evitarà la disgregació de la granulometria. 
 
L'estès s'efectuarà mecànicament, amb "terminadora", donant-li el gruix inicial precís, per tal que després del compactat 
s'obtingui el previst al Projecte, per cada una de les capes que han de formar, finalment, el pavimentat. 
 
A aquests efectes, cal tenir en compte, que la capa inferior d'igualació, ha de ser el suficientment gruixuda, per tal que 
l'enrasadora mestra de la "terminadora" no toqui els punts alts de la superfície receptora. A l'inici del treball, i quan les 
circumstàncies particulars ho exigeixin, haurà d'escalfar-se la mostra prèviament. 
 
El gruix de l'estès, és un 25% major que el de la capa compactada. Cada centímetre de gruix compactat per metre quadrat, 
exigeix 23,5 Kg. de pasta. 
 
L'estès es farà el més continuat possible. a l'efecte la velocitat de la "terminadora" ha d'acompanyar-se al ritme de la producció 
de la planta, reduint al màxim el temps d'aturament en cada junta transversal. 
 
Les bandes de paviment s'estendran partint dels cantons de la calçada cap al centre, especialment es tindrà cura de les juntes 
longitudinals, de manera que quedin perfectament anivellades i a ser possible, no s'acusin a la vista. A tal efecte, convé que les 
passades successives s'efectuïn quan la pasta estigui calenta, condició que pot obtenir-se de diverses maneres, com són: 
 

• Emprant dues terminadores en sèrie (amb la qual cosa es redueixen les juntes fredes a la meitat). 
• Escalfant artificialment el costat estès, fent l'estès amb un recàrrec inicial sobre el costat estès per a escalfar-lo. 

 
Les juntes longitudinals han de ser rectes, i amb uns cantons verticals. Aquesta verticalitat, haurà de ser executada amb més 
precisió, després d'interrupcions tals com les parades d'una jornada a l'altra. 
 
Al fer els recs d'adherència ha de tractar-se la cara vertical de la banda ja existent. 
 
El compactat es farà immediatament després de l'estès, començant per la junta longitudinal. A aquest efecte convé disposar de 
dues piconadores, una lleugera per al treball inicial, i una altra pesada per al definitiu. Durant el compactat han de regar-se els 
corrons amb l'aigua estrictament, per tal d'evitar que s'adhereixin a ells partícules de la pasta. La velocitat dels corrons no ha 
de passar de 5 Km/h. Els canvis de direcció de la piconadora han de ser suaus, sortint-se de la base piconada per a fer 
maniobres. 
 
Un  tractament final a base de compactadores amb pneumàtics baixos, és recomanable. 
 
Acabat el piconament, ha de quedar amb una superfície uniforme, sense diferències de granulometria visibles. 
 
Les juntes han de ser o no visibles, o bé acusar-se només lleugerament en una zona i no en una línia. 

 
El paviment no ha de posar-se o donar al tràfic fins a les dotze hores d'acabat. 
Pel que fa a les limitacions d'execució, no es faran execucions d'estès i piconament sobre bases humides, en temps que 
amenaci pluja o quan la temperatura ambient assoleixi els 6°C pujant o els 8°C baixant. 
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 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 3 
 

AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Condicions generals 
 

En tot allò que no contravingui el present capítol seran d'aplicació, als efectes de mesurament i abonaments, les disposicions 
contingudes en el vigent Plec de Clàusules Administraves Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat (capítol III). 
 
Les diferents unitats d'obra, s'ajustaran en el seu mesurament i abonament al disposat als següents apartats. 

 
3.2 Mesurament i abonament de bases i paviments 
 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície de paviment realment executat, d'acord amb els plànols del Projecte. 
 
Queden inclosos en el preu, quantes capes defineix el present Projecte per a cada tipus de paviment, així com recs d'adherència i 
d'imprimació, en el seu cas, i morters d'assentament en el seu. 
 
El preu assenyalat comprendrà el subministrament dels diversos materials precisos, la col·locació i compactat dels mateixos, la 
preparació de superfícies prèvia a la construcció de la capa superior, els recs addicionals que foren precisos en cas de pèrdua de 
capacitat d'unió dels executats, els ajuntaments, reajuntaments i acabats finals que calguin, així com maquinària, mà d'obra i quantes 
necessitats circumstancials es requereixin per a que l'obra executada sigui aprovada pel Director de l'obra. 
Les presents condicions regiran pels següents preus: 
 

• m² de paviment de vorera, amb tot-ú de sub-base, formigó de base i morter d'assentament, inclòs ajustament i unions. 
• m² de paviment per a calçades constituït per base de 25 cm. de tot-u artificial, i 8 cm. de conglomerat asfàltic en calent 

d'estructura tancada, col·locat en dues capes, així com un rec d'imprimació i un d'adherència. 
 
3.3 Mesurament i abonament de treballs complementaris, partides alçades i partides imprevistes 
 

Es mesuraran i abonaran les partides realment construïdes o instal·lades d'acord amb el preu unitari que figura en el pressupost o 
d'acord amb les instruccions del Director de les Obres. 
 
En tot cas, el Director de les Obres, podrà determinar abonaments parcials d'obra ja executada. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
CAPÍTOL 4 

 

OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Presència del contractista a l'obra: Representació facultativa 
 

El contractista, per ell mateix, o per mitjà dels seus facultatius, representants o encarregats, serà a l'obra durant la jornada legal de 
treball, i acompanyarà al Director de les Obres o al seu representant en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva disposició 
per a la pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-li les dades que calguin per a la comprovació de 
mesuraments i liquidacions. 
 
El contractista tindrà l'obligació de posar al front del seu personal, i pel seu compte, un facultatiu legalment autoritzat, les funcions del 
qual seran: vigilar els treballs, la col·locació de bastides i altres mitjans auxiliars, complir les instruccions del Director de les Obres, 
verificar els replantejos i d'altres operacions tècniques. 

 
4.2 Oficina d'obra 
 

El contractista habilitarà a l'obra, una oficina en la qual existirà un tauler adient, en el que es podran estendre i consultar els plànols. En 
aquesta oficina, el contractista tindrà, sempre, una còpia de tots els documents del Projecte. 

 
4.3 Facilitats per a la inspecció 
 

El contractista proporcionarà al Director de les Obres o als seus Delegats Tècnics, tota classe de facilitats per als replantejaments, 
reconeixements, mesuraments i proves de materials, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, per a comprovar 
l'acompliment de les condicions contingudes en aquest Plec, permetent l'accés a totes les parts de l'obra, fins i tot als tallers o fàbriques 
on s'elaborin els materials. 

 
4.4. Subcontractes 
 

Cap part de les obres podrà ser contractada a altres industrials, sense consentiment previ del Facultatiu Director de les Obres. 
 
L'acceptació del subcontracte, no rellevarà el contractista de la seva responsabilitat contractual. 

 
4.5 Responsabilitats del Contractista 
 

El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, tant directes com indirectes, que es 
puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públics o privats com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres. 
 
Els serveis públics o privats que resultin danyats, hauran de ser reparats, a costa seva, de manera immediata. 
 
Les persones físiques o jurídiques que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a costa seva, adequadament. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin danyades, hauran de ser reparades, a costa seva, restablint les seves condicions 
primitives o compensant els danys o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable. 
 
El contractista haurà d'acreditar, a petició de la Direcció Facultativa, abans o durant l'execució de la instal·lació de l'enllumenat, el nom i 
número del seu Instal·lador Electricista Autoritzat per Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat, que executarà la instal·lació 
elèctrica definida en el Projecte. 
 
El contractista serà responsable de mantenir en servei les instal·lacions d'enllumenat, aigua, electricitat, etc.. durant l'obra. 
 
El contractista serà responsable de la vigilància i manteniment de les unitats d'obra fins al final d'aquesta. 
 
El contractista serà responsable de la Seguretat a l'obra tant pels treballadors com dels vianants. 
 



  Pàgina 
 
AJUNTAMENT   DE  SALOU   
S.T.M.  ENGINYERIA   
 
P-1362 
PROJECTE SIMPLIFICAT PER A LA MILLORA DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS VIALS DE SALOU. 2021 

Telf. 977 309 200 / internet: www.salou.cat  e-mail: ajuntament@salou.cat / Passeig 30 d’octubre, 4 – 43840 SALOU (Tarragonès) 

 

53 
   

 

El contractista serà responsable de les incidències causades pel procediment i ordre constructiu. 
 
El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, plànols precisos de l'obra un cop aquesta hagi finalitzat. 
 
El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l'accés als veïns dels edificis i de reparar les unitats d'obres degudes a falta de 
vigilància i protecció.  
 
El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, el control de qualitat que s'indica en el present projecte fins a un 1% del pressupost 
d'execució. A aquest efecte, al començament de l'obra es presentarà a la Direcció facultativa un programa de Control de Qualitat 
elaborat per laboratori homologat. 

 
4.6 Legislació  social i seguretat en el treball 
 

El contractista serà responsable, com a patró, de l'acompliment de totes les disposicions vigents de caràcter laboral sobre accidents de 
treball, jubilació obrera, jornal mínim, etc. havent d'observar, no obstant, tot allò que els organismes competents l'indiquin en relació a 
garantir la seguretat de l'obrer. Aquest acompliment, no podrà excusar en cap cas, la responsabilitat. 
 
Serà obligació del contractista, adoptar les precaucions i mesures necessàries, per tal de garantir la seguretat del personal que treballi 
en les obres i persones que poguessin passar per les seves proximitats. 
En general, el contractista està obligat a risc seu, a complir totes les disposicions legals que estiguin vigents en matèria de seguretat i 
higiene en el treball. Malgrat tot, la Direcció de les Obres podrà ordenar les mesures complementàries que consideri oportunes per a 
garantir la seguretat en el treball, sent totes les despeses que això ocasioni, per compte del contractista. 

 
4.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
 

Seran a compte del contractista les despeses que origini el replantejament general de les obres, o la seva comprovació, les de 
construcció, desmuntat i retirada de tota classe de construccions auxiliars: les de lloguer de terrenys per a dipòsits de materials, les de 
protecció d'amuntegaments i de la pròpia obra contra tota deterioració: les de subministrament, col·locació i conservació de senyals de 
tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar accessibilitat i seguretat dintre de les obres, i les de retirada dels materials 
rebutjats i correcció de les deficiències observades i postes de manifest pels corresponents assajos i proves. 
 
Anirà també a càrrec del contractista, la construcció dels cartells anunciadors de l'obra, en un màxim de 2 unitats per fase, d'acord amb 
les característiques que té definides l'Ajuntament de Salou i aquells altres que siguin requerits per administracions superiors en cas de 
la seva col·laboració econòmica en l'obra. 

 

 



  Pàgina 
 
AJUNTAMENT   DE  SALOU   
S.T.M.  ENGINYERIA   
 
P-1362 
PROJECTE SIMPLIFICAT PER A LA MILLORA DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS VIALS DE SALOU. 2021 

Telf. 977 309 200 / internet: www.salou.cat  e-mail: ajuntament@salou.cat / Passeig 30 d’octubre, 4 – 43840 SALOU (Tarragonès) 

 

54 
   

 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 5 

 
DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
 
 
 
 
 
5.1 Direcció facultativa de les obres 
 

El tècnic o tècnic Directors de les Obres seran designats per l'Ajuntament de Salou. 
 
La Direcció de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials utilitzats, execució de les diferents 
unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions, i en general tots els problemes que es plantegin durant la 
realització dels treballs encomanats, sempre que estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

 
5.2 Replantejament general 
 

El replantejament general es farà d'acord amb allò que diu el Plec de Condicions, de Prescripcions Tècniques. Si encara que estigués 
avisat el contractista, aquest no es presentés ni tampoc vingués un representat degudament autoritzat, el replantejament es farà 
encara que no hi sigui. 

 
5.3 Execució de les obres 
 

El contractista començarà les obres en el termini fixat, prenent les mesures adients per tal que es compleixin els períodes parcials 
assenyalats en el calendari d'obra, i per tant es pugui complir el termini total d'acord amb el termini exigit en el contracte. 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs serà facultat potestativa del contractista, menys aquells casos que per qualsevol 
circumstància d'ordre tècnic o facultatiu cregui convenient variar l'ordre d'execució, a les hores és el Director de les Obres qui decideix. 
 
Tots el treballs es faran amb estricte subjecció al Projecte que ha servit de base a la contracta, a les modificacions del mateix que hagin 
estat aprovades, i a les ordres i instruccions per escrit, que lliuri el Director de les Obres al contractista. 
 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar amagats quan s'acabin les obres es faran els plànols precisos i indispensables 
per que quedin perfectament definits. 
 
El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal, i els seus materials, i quan la Direcció de les Obres disposi, tota mena 
d'apuntalaments, enderrocs, recalços o altres obres de caràcter urgent. L'import d'aquestes obres, serà pagat, bé en un pressupost 
addicional, o bé pagat directament, segons el que es convingui mútuament. 
El contractista construirà o habilitarà al seu càrrec, els camins o vies d'accés i comunicació, de tota mena, per on hagin de transportar 
els materials a l'obra, quan tinguin necessitat de fer-ho. 
 
Es obligació del contractista executar sempre que sigui necessari, per a la bona construcció i aspecte de les obres, tot allò que calgui 
fer, encara que no es trobi expressament estipulat al Plec de Condicions, i sempre que sense separar-se del seu esperit recta 
interpretació, ho disposi el Director de les Obres, dins els límits de possibilitats que els Pressupostos determinin per a cada unitat d'obra 
i tipus d'execució. 
 
El contractista, transportarà i amuntegarà els materials no utilitzables dintre de l'obra i al seu càrrec. Es retiraran de l'obra, o bé es 
traslladaran a l'abocador, quan ho demani la marxa de les obres. 

 
5.4 Certificacions d'obra executada 
 

Les certificacions d'obra, no tenen en cap l'efecte de recepció provisional de les obres compreses en la seva relació i constitueixen un 
simple instrument de justificació de pagaments a compte de l'obra total adjudicada, a reserva de mesuraments i valoracions que 
procedeixin al terme de la mateixa. 
 

5.5 Termini d'execució i pròrrogues 
 

Si per causes de força major, o independentment de la voluntat del contractista, no es pogués començar les obres, o bé s'hagués de 
suspendre, o bé no es pogués acabar en els terminis fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada pel compliment del Contracte, 
previ informe favorable del Director de les Obres, la causa que impedeix l'execució o el ritme normal de les obres, raonant degudament 
la pròrroga que per aquest motiu es sol·licita. 
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5.6 Control de qualitat de les obres 
 

El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar i subministrar immediatament a la direcció facultativa totes les proves, assatjos i 
control de qualitat que sol·liciti la direcció facultativa de l'obra i d'acord amb el Plec de Condicions i els Reglaments i Normatives que 
l'afectin. 
 
La direcció de l'obra elegirà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució del referit control de qualitat i per tal de poder atendre 
les despeses que aquest representi, s'efectuarà una retenció en les Certificacions que mensualment lliurarà el Contractista. Aquesta 
retenció serà de l'ordre d'1% del total de la Certificació. 
 
La repetició de proves i assajos a causa del no compliment de les especificacions del Plec o per negligència de contractista, aniran a 
càrrec d'aquest. 

 
5.7 Treballs defectuosos 
 

El contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que hi hagin esdevingut, bé 
per mala execució, o per la deficient qualitat dels materials, o aparells col·locats, sense que pugui dir mai, com a excusa que el Director 
de les Obres o altres tècnics de la Direcció Facultativa no li hagin cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc que hagin estat ja 
certificades les unitats d'obra esmentada. 
 
Com a conseqüència de l'esmentat, quan el Director de les Obres, o bé un representat seu, notin vicis o defectes en els treballs ja 
executats, o bé que els materials o aparells col·locats no reuneixin les condicions adequades, ja siguin durant l'execució dels treballs, o 
encara que estiguin acabats, i abans de fer-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i construïdes d'acord amb el que ha estat contractat, i tots els costos aniran a càrrec de la contracta. 

 
5.8 Preus contradictoris 
 

Si fos necessari, per a la bona marxa dels treballs, l'establiment de nous preus no continguts en els quadres del Projecte, es procedirà a 
la fixació del preu corresponent amb arranjament a les següents normes i tramitació: 
 
1. En cas que el nou preu pugui deduir-se a la vista del quadre de preus unitaris, s'aplicarà automàticament aquest preu. 
 
2. En cas que el nou preu no pugui deduir-se dels quadres de preus unitaris del Projecte, es procedirà a l'estudi, contradictòriament, 

sotmetent-se el resultat d'aquest a la part contractant, la qual podrà aprovar aquest preu, o bé acordar que el treball objecte de 
valoració, s'executi i aboni per administració. 

 
3. En ambdós casos, se sobreentén que els nous preus contradictoris estaran afectats en el seu cas per la baixa de contractació, i que 

per al seu càlcul i justificació es partirà dels preus elementals de mà d'obra, materials, maquinària i dels coeficients que resultin dels 
quadres de preus. 

 
5.9 Increment de preus 
 

No podrà haver-hi revisió dels preus unitaris del projecte per cap concepte. 
 
5.10 Recepció 
 

Si les obres, una vegada acabades, s'han executat correctament i d'acord a les condicions i prescripcions del Projecte, es procedirà a la 
recepció de les mateixes. 
 
Del resultat de la recepció es farà una acta signada per triplicat per els estaments següents: 
 

• L'Administració contractant 
• El Director de les Obres 
• El contractista 

 
Si l'obra es troba en bon estat, es donarà per rebuda, i començarà a córrer el termini de garantia. 
 
Si les obres no es troben en condicions de ser rebudes, es farà constar en l'acta, i es detallaran en la mateixa les instruccions que el 
Director de l'Obra assenyalarà al contractista per a esmentar els defectes observats, fixant-se un termini per a solucionar-ho. 
 
Si el contractista no ho hagués complert es declararà rescindit el contracte i perdrà la fiança, a no ser que la part contractant acceptés 
concedir un nou i improrrogable termini. 
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5.11 Termini de garantia 
 

El contractista queda compromès a conservar, a càrrec seu, i fins que siguin rebudes definitivament, totes les obres que integren el 
Projecte. 
 
Així mateix, d'acord amb l'article 171 del Reglament General de Contractació, queda obligat a la conservació de les obres durant el 
termini de garantia d'un any a partir de la data de recepció provisional, havent de substituir a costa seva, qualsevol part que hagi 
experimentat deteriorament per negligència o altres motius que els siguin imputables, o com a conseqüència dels agents atmosfèrics 
previsibles o qualsevol altra causa que es pugui considerar com a inevitable. 
 
El contractista no percebrà cap partida per la conservació de les obres durant el període de garantia, ja que les despeses corresponents 
es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 
 
Una vegada s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions, emmagatzematges, etc., construïts amb caràcter temporer per al servei de 
l'obra, hauran de ser desmuntats i als llocs del seu emplaçament, restaurats a la seva forma original. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonament a part de la seva realització. 
 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia, entre la recepció provisional i la definitiva, aniran a càrrec del contractista, 
així com les reparacions i vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions. 
 
En cas de dubte, serà jutge inapel·lable el Director de les Obres sense que hi hagi cap recurs en contra de la seva resolució. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
CAPÍTOL 6 

 

CONSIDERACIONS FINALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es considera que el present Plec de Condicions permetrà la correcta execució de l'obra, i en tot allò no previst en el mateix, s'estarà al que 
disposi la normativa vigent aplicable. 

 
 

       
      Salou, abril del 2021 
       L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

                                                                                 M. Carme Hernández Travé 
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 P R E S S U P O S T 
 AMIDAMENTS 

 



1.1.- DEMOLICIONS

1.1.1 M Tallat de paviment de mescla bituminosa de 10 cm. de gruix com a màxim, amb talladora de
disc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,50 5,500Carrer de Montblanc
1 16,20 16,200
1 16,50 16,500Carrer d'Amposta

38,200 38,200

Total M  ......: 38,200

1.1.2 M² Fresat del paviment asfàltic de la calçada en una amplada d'1 m i un gruix mig de 7 cm, inclosa
la recollida de runa i la seva càrrega i transport a l'abocador autoritzat per a materials
contaminants, inclós canon abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 150,00 150,000

150,000 150,000

Total M²  ......: 150,000
1.2.- PAVIMENTACIÓ I TREBALLS COMPLEMANTÀRIS

1.2.1 M² Reg d'adherència tipus ECR-1, a raó d'1 Kg/m².
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 150,00 150,000
150,000 150,000

Total M²  ......: 150,000

1.2.2 T Aglomerat asfàltic en calent tipus D-12, amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70, inclosa la
seva estesa per a volums inferiors a 500 T.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,4 150,00 0,07 25,200

25,200 25,200

Total T  ......: 25,200
1.3.- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1.3.1 M Línia blanca contínua M-2.2 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,00 4,000

4,000 4,000

Total M  ......: 4,000

1.3.2 M Línia discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Gals 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,00 6,000

6,000 6,000

Total M  ......: 6,000

1.3.3 M Línia groga contínua M-2.2 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 4,00 12,000
2 3,00 6,000

18,000 18,000

Total M  ......: 18,000

1.3.4 M Línia contínua de doni pas M-4.2 de 40 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,00 7,000

7,000 7,000

Pressupost parcial nº 1 CRUÏLLA CARLES BUIGAS-MONTBLANC
Nº Ud Descripció Amidament

P1362_REPARACIÓ PAVIMENT DIVERSOS VIALS - 2021 Pàgina 1



Total M  ......: 7,000

1.3.5 M Línia blanca contínua de pas de vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre paviment, amb pintura
doble component amb base de resina i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 4,00 44,000Pas vianants carrer de Montblanc
8 4,00 32,000Pas vianants carrer d'Amposta

76,000 76,000

Total M  ......: 76,000

1.3.6 M² Pintat de zebrat d'illetes i d'altres elements no previstos, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb disolvent i reflectant amb microesfères de vidre, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 14,00 14,000

14,000 14,000

Total M²  ......: 14,000

1.3.7 Ut Símbol "DONI PAS" M-6.5 de 3,60 m de longitud, amb pintura doble component amb base de
resina i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer de Montblanc

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 CRUÏLLA CARLES BUIGAS-MONTBLANC
Nº Ud Descripció Amidament
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2.1.- DEMOLICIONS

2.1.1 M Tallat de paviment de mescla bituminosa de 15 cm. de gruix com a màxim, amb talladora de
disc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,00 4,000Carrer de Terol
1 11,00 11,000Carrer de la Rioja
1 11,00 11,000Avinguda del Principat d'Andorra

26,000 26,000

Total M  ......: 26,000

2.1.2 M² Demolició de paviment de calçada d'aglomerat asfàltic de 12 cms de gruix com a màxim,
inclosa la càrrega de runa a camió i el transport a l'abocador autoritzat per a material
contaminat, inclós canon abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 935,00 935,000

935,000 935,000

Total M²  ......: 935,000
2.2.- PAVIMENTACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTÀRIS

2.2.1 M² Reg d'imprimació tipus ECI, a raó d'1 Kg/m².
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 935,00 935,000
935,000 935,000

Total M²  ......: 935,000

2.2.2 T Aglomerat asfàltic en calent tipus S-20, amb àrid calcari i betum tipus T-B60/70, inclosa la seva
estesa per a volums inferiors a 500 T.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,4 935,00 0,07 157,080

157,080 157,080

Total T  ......: 157,080

2.2.3 M² Reg d'adherència tipus ECR-1, a raó d'1 Kg/m².
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 935,00 935,000
935,000 935,000

Total M²  ......: 935,000

2.2.4 T Aglomerat asfàltic en calent tipus D-12, amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70, inclosa la
seva estesa per a volums inferiors a 500 T.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,4 935,00 0,05 112,200

112,200 112,200

Total T  ......: 112,200

2.2.5 Ut Adaptació del marc i tapa de servei
existent, a la nova rasant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ut  ......: 5,000
2.3.- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

2.3.1 M Línia blanca contínua M-2.2 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,00 9,000

9,000 9,000

Total M  ......: 9,000

Pressupost parcial nº 2 CARRER DE BARBASTRE (TEROL-PRINCIPAT D'ANDORRA)
Nº Ud Descripció Amidament
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2.3.2 M Línia blanca discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 18,00 18,000

18,000 18,000

Total M  ......: 18,000

2.3.3 M Línia groga contínua M-2.2 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,00 8,000
1 3,00 3,000
1 21,00 21,000
1 13,00 13,000
2 18,00 36,000
2 34,00 68,000
1 7,00 7,000
2 1,60 3,200
6 2,00 12,000

171,200 171,200

Total M  ......: 171,200

2.3.4 M Línia groga discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,00 30,000
1 28,00 28,000
1 9,00 9,000
1 7,00 7,000

74,000 74,000

Total M  ......: 74,000

2.3.5 M Línia blava contínua M-2.2 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,60 1,600

1,600 1,600

Total M  ......: 1,600

2.3.6 M Línia blava discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,00 41,000
1 7,00 7,000

48,000 48,000

Total M  ......: 48,000

2.3.7 M Línia contínua de parada M-4.1 de 40 cm de gruix sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,50 3,500
1 6,50 6,500

10,000 10,000

Total M  ......: 10,000

2.3.8 M Línia blanca contínua de pas de vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre paviment, amb pintura
doble component amb base de resina i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 CARRER DE BARBASTRE (TEROL-PRINCIPAT D'ANDORRA)
Nº Ud Descripció Amidament
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6 4,00 24,000Pas vianants Avinguda del
Principat d'Andorra

4 7,00 28,000Pas vianants carrer de Saragossa
4 4,00 16,000Pas vianants carrer Terol

68,000 68,000

Total M  ......: 68,000

2.3.9 M Línia vermella contínua de pas de vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre paviment, amb
pintura doble component amb base de resina i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs
el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 4,00 24,000Pas vianants Avinguda del

Principat d'Andorra
24,000 24,000

Total M  ......: 24,000

2.3.10 Ut Flexta de gir M-5.2 de 5 m de longitud, amb pintura acrílica doble component amb base de
resina i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

2.3.11 Ut Flexta doble M-5.2 de 5 m de longitud, amb pintura doble component amb base de resina i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ut  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 CARRER DE BARBASTRE (TEROL-PRINCIPAT D'ANDORRA)
Nº Ud Descripció Amidament
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3.1 Pa Estudi de Seguretat i Salut

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Nº Ud Descripció Amidament
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4.1 Pa Imprevistos a Justificar

Total PA  ......: 1,000

Salou, abril 2021

Pressupost parcial nº 4 IMPREVISTOS
Nº Ud Descripció Amidament
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 P R E S S U P O S T 
 QUADRES  DE  PREUS 

 
 

 

 
 

 

 
 



Quadre de preus nº 1

Advertència
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en
la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i
s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat,
considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials
necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el
que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el
Contractista no podrá reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap
pretext d'error o omissió.

1 Ut Adaptació del marc i tapa de servei
existent, a la nova rasant. 136,88 CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
2 M Tallat de paviment de mescla bituminosa

de 10 cm. de gruix com a màxim, amb
talladora de disc. 1,56 U EURO AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS
3 M Tallat de paviment de mescla bituminosa

de 15 cm. de gruix com a màxim, amb
talladora de disc. 2,18 DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

4 M² Demolició de paviment de calçada
d'aglomerat asfàltic de 12 cms de gruix com
a màxim, inclosa la càrrega de runa a camió
i el transport a l'abocador autoritzat per
a material contaminat, inclós canon
abocador. 6,88 SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
5 M² Fresat del paviment asfàltic de la

calçada en una amplada d'1 m i un gruix mig
de 7 cm, inclosa la recollida de runa i la
seva càrrega i transport a l'abocador
autoritzat per a materials contaminants,
inclós canon abocador. 4,67 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS
6 M² Reg d'imprimació tipus ECI, a raó d'1

Kg/m². 1,27 U EURO AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS

7 M² Reg d'adherència tipus ECR-1, a raó d'1
Kg/m². 0,91 NORANTA-U CÈNTIMS

8 T Aglomerat asfàltic en calent tipus S-20,
amb àrid calcari i betum tipus T-B60/70,
inclosa la seva estesa per a volums
inferiors a 500 T. 111,47 CENT  ONZE EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
9 T Aglomerat asfàltic en calent tipus D-12,

amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70,
inclosa la seva estesa per a volums
inferiors a 500 T. 133,10 CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB

DEU CÈNTIMS
10 M Línia blanca contínua M-2.2 de 10 cm de

gruix sobre paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant,
inclòs el premarcatge. 0,58 CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

11 M Línia blava contínua M-2.2 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant,
inclòs el premarcatge. 0,58 CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

12 M Línia groga contínua M-2.2 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant,
inclòs el premarcatge. 0,58 CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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13 M Línia discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix
sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Gals 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge. 0,31 TRENTA-U CÈNTIMS

14 M Línia blanca discontínua M-1.3 de 10 cm
de gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb disolvent
i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 0,34 TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

15 M Línia blava discontínua M-1.3 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant,
inclòs el premarcatge. 0,31 TRENTA-U CÈNTIMS

16 M Línia groga discontínua M-1.3 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant,
inclòs el premarcatge. 0,34 TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

17 M Línia contínua de parada M-4.1 de 40 cm
de gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb disolvent
i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 3,27 TRES EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
18 M Línia contínua de doni pas M-4.2 de 40 cm

de gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb disolvent
i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 3,40 TRES EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
19 M Línia blanca contínua de pas de vianants

M-4.3 de 50 cm de gruix sobre paviment, amb
pintura doble component amb base de resina
i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 2,93 DOS EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS
20 M Línia vermella contínua de pas de

vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre
paviment, amb pintura doble component amb
base de resina i reflectant amb àrid Glas
1000 antilliscant, inclòs el premarcatge. 2,93 DOS EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS
21 Ut Flexta de gir M-5.2 de 5 m de longitud,

amb pintura acrílica doble component amb
base de resina i reflectant amb àrid Glas
1000 antilliscant, inclòs el premarcatge. 14,43 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
22 Ut Flexta doble M-5.2 de 5 m de longitud,

amb pintura doble component amb base de
resina i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 23,79 VINT-I-TRES EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
23 Ut Símbol "DONI PAS" M-6.5 de 3,60 m de

longitud, amb pintura doble component amb
base de resina i reflectant amb àrid Glas
1000 antilliscant, inclòs el premarcatge. 8,48 VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS
24 M² Pintat de zebrat d'illetes i d'altres

elements no previstos, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb disolvent i
reflectant amb microesfères de vidre,
inclòs el premarcatge. 5,58 CINC EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
25 PA Estudi de Seguretat i Salut 2.407,11 DOS MIL QUATRE-CENTS SET

EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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26 PA Imprevistos a Justificar 1.444,06 MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SIS CÈNTIMS

Salou, abril 2021
L'Enginyera Tècnica d'Obres Públiques

M. Carme Hernández Travé

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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Quadre de preus nº 2
Advertència

Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que
sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no
arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració
de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat
quadre.

1 Ut de Adaptació del marc i tapa de servei
existent, a la nova rasant.

Mà d'obra 110,45
Maquinària 2,91
Materials 12,47
Mitjans auxiliars 7,06
3 % Costos Indirectes 3,99

136,88

2 M de Tallat de paviment de mescla bituminosa de 10 cm. de gruix com a
màxim, amb talladora de disc.

Mà d'obra 0,93
Maquinària 0,51
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos Indirectes 0,05

1,56

3 M de Tallat de paviment de mescla bituminosa de 15 cm. de gruix com a
màxim, amb talladora de disc.

Mà d'obra 1,30
Maquinària 0,72
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos Indirectes 0,06

2,18

4 M² de Demolició de paviment de calçada d'aglomerat asfàltic de 12 cms
de gruix com a màxim, inclosa la càrrega de runa a camió i el
transport a l'abocador autoritzat per a material contaminat, inclós
canon abocador.

Mà d'obra 3,71
Maquinària 2,67
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos Indirectes 0,20

6,88

5 M² de Fresat del paviment asfàltic de la calçada en una amplada d'1 m
i un gruix mig de 7 cm, inclosa la recollida de runa i la seva càrrega
i transport a l'abocador autoritzat per a materials contaminants,
inclós canon abocador.

Mà d'obra 0,44
Maquinària 1,35
Resta d'Obra 2,74
3 % Costos Indirectes 0,14

4,67

6 M² de Reg d'imprimació tipus ECI, a raó d'1 Kg/m².
Mà d'obra 0,13
Maquinària 0,14
Materials 0,90
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos Indirectes 0,04

1,27

7 M² de Reg d'adherència tipus ECR-1, a raó d'1 Kg/m².
Mà d'obra 0,04
Materials 0,80
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos Indirectes 0,03

0,91

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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8 T de Aglomerat asfàltic en calent tipus S-20, amb àrid calcari i betum
tipus T-B60/70, inclosa la seva estesa per a volums inferiors a 500 T.

Mà d'obra 1,84
Maquinària 1,23
Materials 100,00
Mitjans auxiliars 5,15
3 % Costos Indirectes 3,25

111,47

9 T de Aglomerat asfàltic en calent tipus D-12, amb àrid porfídic i
betum tipus T-B60/70, inclosa la seva estesa per a volums inferiors a
500 T.

Mà d'obra 1,84
Maquinària 1,23
Materials 120,00
Mitjans auxiliars 6,15
3 % Costos Indirectes 3,88

133,10

10 M de Línia blanca contínua M-2.2 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb
àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 0,04
Materials 0,29
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,02

0,58

11 M de Línia blava contínua M-2.2 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb
àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 0,04
Materials 0,29
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,02

0,58

12 M de Línia groga contínua M-2.2 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb
àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 0,04
Materials 0,29
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos Indirectes 0,02

0,58

13 M de Línia discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb
àrid Gals 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 0,04
Materials 0,05
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos Indirectes 0,01

0,31

14 M de Línia blanca discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 0,04
Materials 0,07
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos Indirectes 0,01

0,34

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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15 M de Línia blava discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 0,04
Materials 0,05
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos Indirectes 0,01

0,31

16 M de Línia groga discontínua M-1.3 de 10 cm de gruix sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,20
Maquinària 0,04
Materials 0,07
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos Indirectes 0,01

0,34

17 M de Línia contínua de parada M-4.1 de 40 cm de gruix sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i reflectant
amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,50
Maquinària 0,14
Materials 2,38
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos Indirectes 0,10

3,27

18 M de Línia contínua de doni pas M-4.2 de 40 cm de gruix sobre
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,58
Maquinària 0,18
Materials 2,38
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos Indirectes 0,10

3,40

19 M de Línia blanca contínua de pas de vianants M-4.3 de 50 cm de gruix
sobre paviment, amb pintura doble component amb base de resina i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,96
Maquinària 0,22
Materials 1,52
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos Indirectes 0,09

2,93

20 M de Línia vermella contínua de pas de vianants M-4.3 de 50 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura doble component amb base de resina i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 0,96
Maquinària 0,22
Materials 1,52
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos Indirectes 0,09

2,93

21 Ut de Flexta de gir M-5.2 de 5 m de longitud, amb pintura acrílica
doble component amb base de resina i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 3,34
Maquinària 1,07
Materials 8,93
Mitjans auxiliars 0,67
3 % Costos Indirectes 0,42

14,43

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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22 Ut de Flexta doble M-5.2 de 5 m de longitud, amb pintura doble
component amb base de resina i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 3,88
Maquinària 1,98
Materials 16,14
Mitjans auxiliars 1,10
3 % Costos Indirectes 0,69

23,79

23 Ut de Símbol "DONI PAS" M-6.5 de 3,60 m de longitud, amb pintura doble
component amb base de resina i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 2,21
Maquinària 1,07
Materials 4,56
Mitjans auxiliars 0,39
3 % Costos Indirectes 0,25

8,48

24 M² de Pintat de zebrat d'illetes i d'altres elements no previstos, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb disolvent i reflectant amb
microesfères de vidre, inclòs el premarcatge.

Mà d'obra 2,00
Maquinària 0,36
Materials 2,80
Mitjans auxiliars 0,26
3 % Costos Indirectes 0,16

5,58

25 PA de Estudi de Seguretat i Salut
Sense descomposició 2.337,00
3 % Costos Indirectes 70,11

2.407,11

26 PA de Imprevistos a Justificar
Sense descomposició 1.402,00
3 % Costos Indirectes 42,06

1.444,06

Salou, abril 2021
L'Enginyera Tècnica d'Obres Públiques

M. Carme Hernández Travé

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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 P R E S S U P O S T 
 APLICACIÓ  DE  PREUS 

 



1.1 DEMOLICIONS
1.1.1 DDP06 M Tallat de paviment de mescla

bituminosa de 10 cm. de gruix com a
màxim, amb talladora de disc. 38,200 1,56 59,59

1.1.2 DDP08_7 M² Fresat del paviment asfàltic de la
calçada en una amplada d'1 m i un gruix
mig de 7 cm, inclosa la recollida de runa
i la seva càrrega i transport a l'abocador
autoritzat per a materials contaminants,
inclós canon abocador. 150,000 4,67 700,50

1.2 PAVIMENTACIÓ I TREBALLS COMPLEMANTÀRIS
1.2.1 DPA04 M² Reg d'adherència tipus ECR-1, a raó d'1

Kg/m². 150,000 0,91 136,50

1.2.2 DPA07P T Aglomerat asfàltic en calent tipus D-12,
amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70,
inclosa la seva estesa per a volums
inferiors a 500 T. 25,200 133,10 3.354,12

1.3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1.3.1 DSH01a M Línia blanca contínua M-2.2 de 10 cm de

gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 4,000 0,58 2,32

1.3.2 DSH02a M Línia discontínua M-1.3 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Gals 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 6,000 0,31 1,86

1.3.3 DSH01g M Línia groga contínua M-2.2 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 18,000 0,58 10,44

1.3.4 DSH07b M Línia contínua de doni pas M-4.2 de 40
cm de gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 7,000 3,40 23,80

1.3.5 DSH08b M Línia blanca contínua de pas de
vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre
paviment, amb pintura doble component
amb base de resina i reflectant amb àrid
Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge. 76,000 2,93 222,68

1.3.6 DSH30 M² Pintat de zebrat d'illetes i d'altres
elements no previstos, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb microesfères
de vidre, inclòs el premarcatge. 14,000 5,58 78,12

1.3.7 DSH20a Ut Símbol "DONI PAS" M-6.5 de 3,60 m de
longitud, amb pintura doble component
amb base de resina i reflectant amb àrid
Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge. 1,000 8,48 8,48

Total pressupost parcial nº 1 CRUÏLLA CARLES BUIGAS-MONTBLANC : 4.598,41
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Pressupost parcial nº 1 CRUÏLLA CARLES BUIGAS-MONTBLANC

Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



2.1 DEMOLICIONS
2.1.1 DDP06a M Tallat de paviment de mescla

bituminosa de 15 cm. de gruix com a
màxim, amb talladora de disc. 26,000 2,18 56,68

2.1.2 DDP07 M² Demolició de paviment de calçada
d'aglomerat asfàltic de 12 cms de gruix
com a màxim, inclosa la càrrega de runa
a camió i el transport a l'abocador
autoritzat per a material contaminat,
inclós canon abocador. 935,000 6,88 6.432,80

2.2 PAVIMENTACIÓ I TREBALLS COMPLEMENTÀRIS
2.2.1 DPA03 M² Reg d'imprimació tipus ECI, a raó d'1

Kg/m². 935,000 1,27 1.187,45

2.2.2 DPA06P T Aglomerat asfàltic en calent tipus S-20,
amb àrid calcari i betum tipus T-B60/70,
inclosa la seva estesa per a volums
inferiors a 500 T. 157,080 111,47 17.509,71

2.2.3 DPA04 M² Reg d'adherència tipus ECR-1, a raó d'1
Kg/m². 935,000 0,91 850,85

2.2.4 DPA07P T Aglomerat asfàltic en calent tipus D-12,
amb àrid porfídic i betum tipus T-B60/70,
inclosa la seva estesa per a volums
inferiors a 500 T. 112,200 133,10 14.933,82

2.2.5 DCP03 Ut Adaptació del marc i tapa de servei
existent, a la nova rasant. 5,000 136,88 684,40

2.3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
2.3.1 DSH01a M Línia blanca contínua M-2.2 de 10 cm de

gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 9,000 0,58 5,22

2.3.2 DSH02b M Línia blanca discontínua M-1.3 de 10 cm
de gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 18,000 0,34 6,12

2.3.3 DSH01g M Línia groga contínua M-2.2 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 171,200 0,58 99,30

2.3.4 DSH02g M Línia groga discontínua M-1.3 de 10 cm
de gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 74,000 0,34 25,16

2.3.5 DSH01c M Línia blava contínua M-2.2 de 10 cm de
gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 1,600 0,58 0,93

2.3.6 DSH02c M Línia blava discontínua M-1.3 de 10 cm
de gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 48,000 0,31 14,88
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2.3.7 DSH06b M Línia contínua de parada M-4.1 de 40
cm de gruix sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb
disolvent i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 10,000 3,27 32,70

2.3.8 DSH08b M Línia blanca contínua de pas de
vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre
paviment, amb pintura doble component
amb base de resina i reflectant amb àrid
Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge. 68,000 2,93 199,24

2.3.9 DSH08v M Línia vermella contínua de pas de
vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre
paviment, amb pintura doble component
amb base de resina i reflectant amb àrid
Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge. 24,000 2,93 70,32

2.3.10 DSH11a Ut Flexta de gir M-5.2 de 5 m de longitud,
amb pintura acrílica doble component
amb base de resina i reflectant amb àrid
Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge. 1,000 14,43 14,43

2.3.11 DSH14a Ut Flexta doble M-5.2 de 5 m de longitud,
amb pintura doble component amb base
de resina i reflectant amb àrid Glas 1000
antilliscant, inclòs el premarcatge. 1,000 23,79 23,79

Total pressupost parcial nº 2 CARRER DE BARBASTRE (TEROL-PRINCIPAT D'AN… 42.147,80
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3.1 ESS1362 PA Estudi de Seguretat i Salut 1,000 2.407,11 2.407,11

Total pressupost parcial nº 3 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT : 2.407,11
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4.1 IMP1362 PA Imprevistos a Justificar 1,000 1.444,06 1.444,06

Total pressupost parcial nº 4 IMPREVISTOS : 1.444,06
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Pressupost d'execució material
Import (€)

1 CRUÏLLA CARLES BUIGAS-MONTBLANC ................................… 4.598,41
2 CARRER DE BARBASTRE (TEROL-PRINCIPAT D'ANDORRA) ................… 42.147,80
3 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ....................................… 2.407,11
4 IMPREVISTOS ....................................................… 1.444,06

Total ................… 50.597,38

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CINQUANTA MIL CINC-CENTS
NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS.

Salou, abril 2021
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LLISTAT DE PRESSUPOST 
 

CAPÍTOL 1 CRUÏLLA CARLES BUÏGAS-MONTBLANC 4.598,41 € 9,09%
SUBCAPÍTOL 1.1 DEMOLICIONS 760,09 €

SUBCAPÍTOL 1.2 PAVIMENTACIÓ I OBRES COMPLEMENTÀRIES 3.490,62 €

SUBCAPÍTOL 1.3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 347,70 €

CAPÍTOL 2 CARRER DE BARBASTRE (TEROL-PRINCIPAT D'ANDORRA) 42.147,80 € 83,30%
SUBCAPÍTOL 2.1 DEMOLICIONS 6.489,48 €

SUBCAPÍTOL 2.2 PAVIMENTACIÓ I OBRES COMPLEMENTÀRIES 35.166,23 €

SUBCAPÍTOL 2.3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 492,09 €

CAPÍTOL 3 SEGURETAT I SALUT 2.407,11 € 4,76%

CAPÍTOL 4 IMPREVISTOS 1.444,06 € 2,85%

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 50.597,38 €

13% de Despeses Generals 6.577,66 €

6% de Benefici Industrial 3.035,84 €

Suma 60.210,88 €

21 % I.V.A. s/TOTAL 12.644,28 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA 72.855,16 €

 

 
Ascendeix  el  pressupost  d’execució per contracta a la quantitat de SETANTA-DOS MIL VUIT-CENTS 

CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (72.855’16 €), I.V.A. inclòs. 
 
      Salou, abril del 2021 
       L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 

                                                                                M. Carme Hernández Travé 
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