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I MEMÒRIA 

 

1. Memòria descriptiva de la intervenció 

 

 

1.1  Agents 

 

Promotor: Ajuntament de Salou 

Redactor: Serveis Tècnics Ajuntament de Salou 

 Arquitectes, Josep Maria Ferran i Enric Viadel 

 Delineant, Anna Cabré 

 

 

 

 

1.2  Informació prèvia 

Emplaçament: carrer de Barcelona 22, Salou 

Classificació urbanística: urbà residencial. 

Referència cadastral:  3192611CF4439C0001HX 

Any de construcció: 1948 

Superfície d’ Edificació: 201 m2 

Superfície de parcel·la: 488 m2 

Superfície construïda de planta baixa: 101.62 m2dels quals 24 corresponen al porxo. 

Superfície construïda de planta primera: 101.62 m2dels quals 32,20 corresponen a les 

dos  terrasses. 

Superfície construïda de planta segona: 10.75 m2 
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1.3  Descripció del projecte 

 

 

Descripció de l’immoble 

L’edifici d’estil modernista historicista es construeix l’any 1948.Es tracta d’un edifici aïllat 

de planta baixa i dos plantes més, sense soterrani. Consta de planta baixa amb un porxo 

posterior que fou ampliat en una anterior intervenció, planta primera amb terrassa sobre 

el porxo inferior i  terrassa a façana a carrer; i planta segona en forma de torre que dona 

accés a la terrassa de coberta. La torre es finalitza amb una coberta a quatre aigües i 

amb teules ceràmiques. A excepció d’aquesta coberta la resta són planes i han estat 

rehabilitades.  

Compta amb planta baixa amb tres estances, un bany, un vestíbul i una cuina, planta 

primera amb 4 dormitoris i dos terrasses i planta segona com un torrassa sense espai 

útil que dona accés a la terrassa. 

A efectes d’accessibilitat, tots els desnivells existents es salven amb escales. Dos graons 

per entrar a l’habitatge i escala interior per arribar a planta primera i segona. Les escales 

tenen una amplada inferior a la necessària per normativa i la barana presenta una alçada 

de 90 cm. 

L’edifici compta amb una vorera que encercla la planta baixa i arbrat al voltant. Compta 

també amb una petita edificació adossada al llindar est de la parcel·la. 

La parcel·la on s’emplaça el xalet no és propietat única del municipi de forma que la 

intervenció no podrà estendre’s a tota la seva superfície i es limitarà a la superfície de 

propietat municipal.  

 

Estat de conservació de l’immoble 

L’edifici ja ha estat objecte de diverses actuacions que l’han estabilitzat. Presenta en 

general, bon estat. S’ha intervingut en façanes i cobertes. S’han pintat fusteries. Resta 

per actuar a l’interior de l’edifici i la urbanització de l’espai exterior. 

Aquest projecte inclou només la intervenció interior, reparacions de façanes i 

intervencions puntuals a la parcel·la per habilitar els espais d’ús públic i millorar 

l’accessibilitat i el seu comportament contra la humitat per capil·laritat. 

A nivell estructural, l’edifici és estable. Presenta patologies de fletxa als forjats de terra 

de pis primer i esquerdes als murs de façana a les cantonades nord est, i menys greus 

a la sud oest. També presenta algun extrem de bigueta afectat per podriment per 

excés d’humitat. 

A nivell de revestiments i paviments, la planta baixa presenta moltes afeccions 

degudes a la presència d’humitat per capil·laritat. Els revestiments de paret 

(arrebossats i enguixats) presenten diferents nivells d’afeccions perdent des de la capa 
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de pintura fins desfer-se tot el gruix del revestiment. Les alçades afectades són 

variades no solent-se superar els 2 m d’alçada  

Els paviments originals son de rajola hidràulica de 20x20 a planta baixa i de 10x10 a 

planta primera. En general estan ben col·locats, però mostren d’origen replantejos 

diferents a la inclinació de les parets o errades puntuals en la disposició de les peces. 

El moviment dels forjats ha fet aparèixer celles entre les peces. 

A la planta baixa, moltes rajoles s’han afectat per l’excés d’humitat, perdent part de el 

gruix pigmentat, de manera que no son  aprofitables per la rehabilitació de l’espai 

interior.    

Les fusteries son les originals realitzades en fusta, amb contrafinestres i mallorquines 

mòbils  a l’exterior. El vidre és senzill, de 4 mm de gruix màxim. Han estat pintades de 

nou. Algunes presenten vidres perduts o trencats i desperfectes als sistemes de fixació 

i tancament.     

No hi ha instal·lacions originals  a l’edifici que siguin aprofitables per la rehabilitació.  

 

Objecte de la intervenció 

L’objectiu de la intervenció és convertir l’edifici existent (un antic habitatge) en una seu 

municipal de varies entitats relacionades amb la promoció de la ciutat.  

L’edifici passa a tenir un ús públic de manera que cal realitzar adaptacions interiors per 

condicionar els espais existents als nous requeriments.  

El programa d’usos passa a ser el següent:  

Planta baixa: l’entrada passa a ser el vestíbul, les tres estances de la banda nord 

passen a ser un únic espai que es convertirà en una sala d’exposicions o conferències; 

el bany existent s’amplia, i la cuina passa a ser un despatx. 

Planta primera: s’habilita l’espai per a incorporar un segon bany i la resta d’estances es 

redimensionen per encabir quatre despatxos. No es preveu cap ús específic per les 

terrasses. 

Planta segona: no es preveu cap altre ús de les terrasses superiors. Allà s’hi 

instal·laran les unitats exteriors  

Condicionants de la intervenció: 

Donat que la intervenció és una rehabilitació sobre un edifici existent amb forta 

personalitat i trets diferenciadors, es preveu una intervenció que preservi el caràcter de 

l’edifici i alhora pugui incloure el màxim de criteris normatius vigents. 

La planta baixa tindrà caràcter públic, les superiors no. D’aquesta manera, es podran 

conservar sense intervenir paviments de pisos superiors i  escala que serà d’ús restringit. 

Es crearà tot un programa mínim (vestíbul, despatx, bany i sala d’actes) a planta baixa 

per poder garantir l’ús exclusiu de planta primera. 
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La majoria dels paviments originals de planta baixa s’han afectat per excés d’humitat, 

de manera que no es podran reutilitzar. Aquesta circumstància ens permet intervenir els 

terres interiors amb criteris actuals i garantir la impermeabilització de les arrencades de 

mur. 

Es revestiran interiorment les façanes per complir el DBHE en la mida del possible. 

Es mantindran les ventilacions naturals que presenta l’edifici a les cobertes que ajudaran 

a conservar la estructura de fusta i millorarà el comportament tèrmic de les cambres. 

Caldrà aïllar els falsos  sostres. 

Les fusteries originals són fetes en fusta per tant no tenen pont tèrmic. Els vidres es 

milloraran en la mida que permeti el gruix i resistència de les fusteries. 

Les carències tèrmiques es supliran amb el suport d’aire condicionat. Els conductes 

descorreran per falsos sostres previstos a planta baixa i primera. 

 

 

Fases de la intervenció 

 Cales i demolicions, comprovacions de materials i controls. Determinacions amb 

coneixença en profunditat de l’estat de l’edifici. 

 Rehabilitació interior 

 Habilitació de l’exterior per als usos públics previstos. 

 

 

 Afeccions 

Es tracta d’una intervenció parcial. 

Queden afectats:  

Paviments i sota paviments de planta baixa 

Arrancada de murs i envans a demolir en planta baixa 

Revestiments de planta baixa 

Trasdós de façanes 

Falsos sostres de planta primera  

Fusteries i vidres 

Instal·lacions  

Entorn directe a planta baixa, soleres i paviments, rampa d’accés 
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1.4  Prestacions de l’edifici 

 

Donat el seu caràcter excepcional l’edifici disposarà de les següents prestacions: 

Requisits bàsics relatius a la funcionalitat: no s’alteren les dimensions de l’edifici 

existent, però es modifica la distribució interior de planta baixa i primera . Es renoven 

totes les instal·lacions (EBT, AS, ACS, Aire Condicionat, fontaneria i sanejament) 

s’incorporen altres (telecomunicacions, seguretat). No es modifiquen dimensions 

d’escala interior ni alçada de baranes, raó que suposa limitacions al compliment de la 

normativa vigent. De la mateixa forma, no es modifiquen les baranes exteriors de les 

terrasses per tal de no afectar la imatge exterior de l’edifici. 

Requisits bàsics relatius a la seguretat: serà d’aplicació el document de seguretat 

d’ús i accessibilitat (DB-SUA) als espais exteriors i interiors de planta baixa, es garantirà 

l’accessibilitat de la planta baixa (la resta de plantes queden com ús restringit) ,i la  

seguretat contra incendis (DB SI) i la seguretat estructural (DB SE) a tot l’edifici. Es 

garantirà l’estabilitat estructural de l’edifici. 

Requisits bàsics relatius a l’habitabilitat: donat el caràcter de l’edifici es donarà 

preferència a la imatge del volum edificat i la seva reparació i manteniment limitant la 

intervenció a efectes de les condicions d’habitabilitat ja que l’objectiu de la intervenció 

és donar un servei públic sense perdre el seu valor simbòlic. Es seguiran les prescripcions 

del DB HS i DB HE sempre que afavoreixen l’objectiu final de la intervenció. 

Salubritat: es planteja la impermeabilització de tancaments on s’intervé i la correcta 

ventilació dels espais i cambres interiors. 

Estalvi energètic: serà d’aplicació a les instal·lacions d’il·luminació i condicionament 

ambiental. També es farà el possible per arribar a criteris adients en estalvi d’energia 

incorporant aïllaments tèrmics i millorant l’envidrament. 

Protecció contra el soroll: donat el tipus d’edifici i l’ús previst es milloraran les condicions 

d’aïllament acústic amb la millora de l’envidrament, incorporació de cortines i 

revestiments acústics. 
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2. Memòria constructiva 

 

 

Per determinar l’estat i les característiques de l’edifici es disposa de fotografies de les 

diferents fases d’intervencions anteriors i cales realitzades a l’interior de la planta 

baixa, a més a més de les visites actuals. 

 

 

2.1  Sustentació de l’edifici 

 

En forma d’ un cordó continu sobre els murs de càrrega, d’ aglomerat de pedres amb 

terres i calç.  

Dos punts de possible afecció (a revisar durant les obres) son les esquerdes produïdes 

a l’entrada de l’edifici i al costat nord a tocar amb el porxo. 

Cal tenir en compte reforç estructural en aquests punts i possible consolidació del 

terrens sota (injecció de formigó). 

Amb les cales i excavacions que farem a l’inici de l’obra podrem determinar la 

transcendència de les esquerdes existents i forma de reparar-les.   

 

2.2  Sistema estructural 

 

Murs de càrrega 

L’estructura vertical és de mur de càrrega realitzat en bloc de formigó (massís o buit)  

a les façanes i en maó massís els murs interiors. Possiblement, els envans interiors 

realitzats també en maó massís, hagin pogut entrat en càrrega. 

Apareixen esquerdes a l’extrem nord est de la casa. Caldrà reforçar ja que son 

esquerdes que travessen tot el gruix del mur. Són esquerdes de moviment horitzontal i 

traçat vertical, semblen indicar el moviment horitzontal entre diferents cossos de 

l’edifici amb càrregues diferents. Es preveu el lligat d’esquerdes amb barres d’acer  

inoxidable i resines expoxi.  

Tots els murs estan arrebossats (façanes) o enguixats (envans i cares interiors) i 

presenten importants afeccions per capil·laritat desfent el revestiment fins una alçada 

màxima de 2 m. Serà  important reduir la humitat per capil·laritat. 

 

Forjats  
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De dos tipus. Els forjats de sostre de planta baixa  que no estan contacte amb 

l’exterior es resolen com una llosa que se suposem està armada (caldrà fer una cala 

per determinar la resistència) i encofrada amb una xarxa metàl·lica que resta vista a la 

cara inferior. Aquesta malla sol estar rovellada i ha trencat en diferents punts. 

En general, estos forjats estan revestits inferiorment amb guix (que afecta la malla 

metàl·lica) i acabat pintat. Aquests forjats presenten certa fletxa i es necessari revisar 

la seva resistència i reforçar-los donat el canvi d’ús previst. 

El segon tipus de forjat és el constituït per cabirons  de fusta de 16 cm de diàmetre 

sobre els que es realitzen dos filades de maons per recolzar-hi els entre panys de forjat 

també encofrat amb malla metàl·lica vista. Aquests forjats presentaven un fals sostre 

de canyís trenat i enguixat i pintat. Bona part d’aquests falsos sostres ja han 

desaparegut per poder tractar l’estructura en anteriors intervencions.  

Els espais entre cabirons es ventila a traves d’unes obertures en façana de manera que 

es mantenia correcta la higroscopicitat de la fusta i es preservava millor de l’atac 

d’insectes. 

Caldrà revisar l’estat dels cabirons de fusta especialment els extrems recolzats en 

façana més exposats als efectes negatius de la humitat. 

 

2.3 Sistema envoltant 

El sistema envoltant de l’edifici es composa de murs de les façanes (descrites com mur 

de càrrega a l’apartat de l’estructura), terres de planta baixa i cobertes 

 

Cobertes 

Terminada en rajola o teula segons es tracti de terrassa o teulada, han estat 

rehabilitades en anteriors intervencions. No formaran part dels elements a rehabilitar 

en aquesta fase. 

Malgrat que no formen part de la intervenció, si s’aprofita l’existència de falsos sostres 

per a fer-los de nou i afegir-hi aïllament tèrmic rígid de 10 cm de gruix. 

 

Terres de planta baixa 

De rajola hidràulica històrica recolzades sobre un llit prim de grava i la sorra 

compactada no suposen cap aïllament tèrmic que compleixi les especificacions 

tècniques aplicables. 

Aquests paviments es demoliran completament aprofitant les rajoles no afectades i es 

refaran amb una solera de gruix 12 cm sobre llit de  graves i aïllant tèrmic. 
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Façanes 

Són d’una fulla sense aïllaments tèrmics i amb problemes greus de capil·laritat. S’aïllen 

per l’interior amb llana de roca de 8 cm de gruix i es revesteixen amb cartró gruix amb 

característiques contra la humitat i el soroll. Es deixarà aixecat 8 cm el cartró guix i 

l’aïllament per encabir-hi un llistó de fusta i poder donar sortida a la humitat que hi 

pugui arribar després e la intervenció. 

 

 

2.4.Sistema de compartimentació 

Els envans existents són fets en maó massís i revestits amb enguixats. Presenten 

problemes de capil·laritat a la planta baixa.  

Es demoleixen bona part d’aquests. Els restants s’impermeabilitzaran en contacte amb 

el terreny. 

Els nous envans es realitzaran amb cartró guix (sense contacte amb el terreny) a doble 

cara i aïllament interior o en doble vidre laminar amb sistema d’ocultació intern. 

 

 

2.5. Sistema d’acabats 

 

Paviments 

Els paviments existents són de quatre tipus: 

Exterior de planta baixa: rajola de formigó col·locada directament sobre terreny 

compactat. Les peces són fàcils de recuperar ja que s’han mogut amb els 

moviments del terra.  

Interior de planta baixa: rajola hidràulica de 20x20 formant un dibuix 

diferenciat per a cada estança col·locat sobre una base molt minsa de morter 

de calç ni grava volcànica. Es desprenen fàcilment per la forta presència 

d’humitat. 

Interior de planta baixa, només al bany, rajola actual (anys 70 segle XX) de 

10x20 col·locada sobre el paviment existent. Sense valor específic. 

Interior de planta primera: rajola hidràulica de 10x10 formant un dibuix 

diferenciat per a cada estança. 

 

A la planta baixa, es modifiquen els paviments incorporant la pedra natural i la tarima 

industrial. Les rajoles aprofitables serviran per compondre el paviment de la sala 

d’actes.  

A la planta primera, no es modifiquen els paviments, nomes es netegen i poleixen. 

 

Els paviments de planta baixa seran: 
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Classe 1  (15<Rd<35) resta d’espais 

Classe 2  (35<Rd<45) al bany 

Classe 3  (Rd>45) a rampa nova d’entrada, vorera al voltant de l’edifici i porxo 

 

No es modifiquen els paviments de la resta de plantes ni terrasses. 

 

 

  

Revestiments 

Els revestiments existents són: 

Façanes: arrebossats i pintats  

Envans i cares interiors de façanes: enguixats i pintats  

Forjats de cabirons de fusta: enguixat i pintat 

Forjats de llosa de formigó: enguixat i pintat 

Parets de cuina i bany: rajola de 20x20, sense valor històric. 

Els revestiments seran els mateixos a diferència de la incorporació del fals sostre i els 

revestiments de paret tots dos realitzats en cartró guix. 

 

Fusteria 

Les fusteries son les originals realitzades en fusta, amb contrafinestres i mallorquines 

mòbils  a l’exterior. El vidre és senzill, de 4 mm de gruix màxim.   

 

 

 

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions 

 

L’habitatge presentava instal·lació elèctrica de cable vist trenat que està inutilitzada. 

Les canonades d’abastiment d’aigua són de plom. Es desconeix l’estat i característiques 

de la instal·lació de desguàs ja que ha estat desmuntada. 

Es renoven totes les instal·lacions. 

 

 

2.7. Equipament  

L’edifici comptarà amb dos banys nous, el de planta baixa adaptat. Els dos només 

comptaran amb inodor i lavabo. Compten tots dos amb sistema d’aire. 

 



 

Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2                                             pàg. 11 

 

2.8.Procés constructiu  

 

1. Demolicions 

Demolició de revestiments a parets (enguixats, rajoles) i sostres (enguixats) 

Demolició de parets, PB i P1 

Demolició de falsos sostres, PB i P1 

Aixecament de paviments amb i sense recuperació 

 

2. Moviment de terres  

Excavació de rasa per confeccionar cinturó exterior de graves  

Excavació de capa de sorra sota paviments de planta baixa 

Reblert de graves exterior 

Reblert de graves interior 

 

3. Reforços i estructura 

Reforç de llosa de forjat de pis de planta primera amb engraellat metàl·lic  

Reforç d’efecte envà entrat en càrrega a cada costat de l’envà abans de demolir-lo 

Reforç per confeccionar nou llindar a mur estr4uctural de caixa d’escala 

Solera de formigó armat de 12 cm de gruix per a exterior 

Solera de formigó armat de 12 cm de gruix per a interior 

 

4. Aïllaments 

Poliestirè extruït sota solera interior de planta baixa 

Llana de roca a cara interior de façanes 

Llana de roca o poliestirè extruït sobre fals sostre de coberta 

 

5. Impermeabilitzacions 

Impermeabilització d’arrancada de mur a cara exterior i interior  

Làmina plàstica de separació de solera i graves a planta baixa  

 

6. Paviments 

Realització de nous paviments de planta baixa de tarima de fusta, pedra natural o rajola 

hidràulica recuperada segons l’estança. Nou paviment al porxo.  

Neteja i micro polit de rajola hidràulica   

 

7. Revestiments 

Revestiment de cartró guix de parets interiors 

Enllistonat com entornpeu a planta baixa 
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Nou arrebossat de cares exteriors de façanes 

Nous falsos sostres a planta baixa i primera 

 

8. Envans interiors 

Els nous envans interiors seran de vidre laminat a planta primera entre despatxos. La resta 

serà realitzat amb cartró guix. 

9. Fusteries 

Les fusteries existents són realitzades en fusta i en general presenten bon estat. Cal repintar i 

encabir vidres laminat de 4+4 com a mínim. Per tant, cal realitzar feines d’adaptació de mossa 

als galzes i als ribets. 

 

10. Vidres 

Nous vidres laminats de 4+4 com a mínim encabits a les fusteries existents tant a finestres com 

a balconeres, varies mides.  

 

11. Instal·lació elèctrica 

Instal·lació elèctrica completa incloent escomesa i pressa de terra,  circuits, caixes de 

centralització i protecció, accessoris, i enllumenat a espais interiors de planta baixa i primera. 

Caldrà afegir instal·lació d’enllumenat d’espais exteriors. 

 

12. Instal·lació de fontaneria 

Per a dos banys cadascun a una planta i ambdós incloent només lavabo i inodor  

 

13. Instal·lació de sanejament 

Per a dos banys cadascun a una planta i ambdós incloent només lavabo i inodor  

 

14. Instal·lació d’aire condicionat 

Centralització d’unitats exteriors a terrassa de planta segona incloent panells d’ocultació de 

llistó de fusta. 

Replanteig de conductes.  

 

15. Instal·lació de ventilació i extracció 

Es planteja la possibilitat de renovació de l’aire interior mitjançant les cambres existents a 

l’edifici. Tanmateix, s’aprofitarà la instal·lació de extracció dels banys per a renovar l’aire 

intersticial de la capa de grava sota la solera de planta baixa.  
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16. Instal·lació de comunicació i seguretat 

Es preveu la instal·lació de detectors d’infrarojos a diversos espais interiors del xalet i quatre 

càmeres exteriors. S’inclou també  la connexió a la central de seguretat de la policia municipal.  

S’instal·larà també un videoporter. 

Es col·loca una sèrie d’altaveus per a exterior al porxo posterior del xalet  i música ambiental 

per la planta baixa, a la sala d’esdeveniments i el vestíbul. 

 

17. Instal·lació de protecció d’incendis 

La instal·lació prevista consisteix en la col·locació de dos extintors (un a planta baixa i un altre a 

la planta primera),lluminàries d’emergència i les senyalitzacions corresponents a extintors i a 

recorreguts d’emergència. 

 

18. Urbanització  

Els espais exteriors han de permetre la visita de forma segura i el seu manteniment. Es planteja 

una ampliació de la instal·lació elèctrica per tal d’enllumenar l’exterior i poder-hi plantejar 

diversos actes de diferent entitat. També una ampliació de la instal·lació de fontaneria per 

poder possibilitar el reg i la neteja dels espais. Alhora, cal pavimentar l’entorn de l’edifici per 

facilitar la gestió de les aigües pluvials i la creació d’esdeveniments escaients a la personalitat 

de l’edifici. 

Per tal de donar més entitat a l’espai al voltant de l’edifici, la tanca s’enretira fins a la façana. 

També s’incorpora sistemes de vigilància dels espais entorn l’edifici.    
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2.9 Imatges fotogràfiques  

 

  

 

Afeccions per capil·laritat 

.  
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Forjat de llosa de formigó armat de sostre de planta baixa. Estat de corrosió de la malla 

metàl·lica inferior 
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Forjat de coberta de planta primera amb biguetes de fusta, maons de recolzament i malla 

metàl·lica com encofrat d’entrevigat. 
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Afeccions a les estructures de fusta. Podriment per humitat. 
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Estat de la fusteria, vidre senzill i trencats, amb contrafinestres o sense. 
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Taques d’humitat a cels rasos, detall de paviment de primer pis, rajola hidràulica de 10x10 cm. 
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Detalls dels diferents paviments de rajola hidràulica. 
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Imatges de l’escala d’accés a les plantes superiors. 
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Afeccions estuc exterior per capil·laritat. 
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3. Compliment del CTE 

El Xalet Fort no està catalogat con un bé d’interès local (BIL), però en 

la propera revisió del POUM la intenció del consistori és donar-li 

aquesta qualificació pel seu valor històric i artísitc. El destí d’aquest 

immoble és servir com una fita social, per això es convertirà en una seu 

de diferents serveis públics.  

Aquest projecte inclou la segona fase d’intervenció que pretén 

rehabilitar l’interior de l’edifici sense desvirtuar les seves 

característiques constructives i estilístiques. 

És per això que la aplicació del CTE es veurà limitada per aquesta 

condició de la intervenció. 

 

 

  

3.1  Seguretat estructural 

Actualment, l’edifici presenta un bon estat estructural en general. Es planteja el reforç 

dels forjats de llosa per garantir una bona resposta al increment de sobrecàrrega en 

tractar-se d’un edifici d’ús públic.   

Es revisaran les esquerdes que apareixen a la façana nord. 

Per tant,  no s’altera el conjunt estructural de l’edifici si no que es repara puntualment 

per garantir la durabilitat de l’immoble.. 

 

3.2  Seguretat en cas d’incendi 

Grau de protecció BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) 

 

3.2.1 propagació interior 

Donades les característiques de l’edifici i la impossibilitat de dividir l’espai 

interior es considera tot l’edifici un únic sector d’incendi. 

Aquest sector d’incendi manté les mateixes característiques constructives en 

tota la seva superfície. 

Pel valor històric de l’edifici, considerem que no es pot modificar les 

característiques interiors de materials i solucions constructives. Per tant, les 

mides de seguretat contra incendi caldrà aconseguir-les mitjançant 

incorporacions.  

 

Els aïllament s i revestiments previstos compliran els requeriments normatius. 

Es preveuen la instal·lació de dos extintors, enllumenat d’emergència i els 

senyals de recorregut d’emergència. 

 

3.2.2 propagació exterior 

Donat que es tracta d’un edifici aïllat, no és d’aplicació. 

 

 

3.2.3 evacuació d’ocupants 

la ocupació prevista màxima és de 14 persones, 
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Portes: Sent A>P/200>0,8 m ; sent les portes d’ample 80 cm, compleix 

Passadís: Sent A>P/200>1 m, sent els passadissos d’ample 1 m, compleix 

 

Recorregut  més llarg d’evacuació: 22,20 m 

No existeixen portes al mig de pas d’evacuació  

Es senyalitzaran totes les sortides i les bifurcacions de recorreguts 

Es col·locarà enllumenat d’emergència. 

Per ocupació i ús no es preceptiva la instal·lació contra fums.  

 

3.2.4 Instal·lacions contra incendis 

Donada l’ocupació, superfície i alçada d’evacuació de l’edifici no es preveuen 

instal·lacions específiques. 

Es preveu la instal·lació de dos extintors a l’interior adientment col·locats i 

senyalitzats. 

  

3.2.5 intervenció de bombers 

Els bombers podran apropar-se a l’edifici complint els criteris normatius. 

Té varis accessos.   

 

3.2.6 Resistència al foc de l’estructura 

Les parets i cobertes existents superen amb escreix els 25 cm de gruix que 

dictamina la taula C2 de la resistència al foc per a murs de formigó exposats 

només a una cara per a una resistència R 120. 

Per tant, compleix a efectes de resistència al foc dels materials constructius. 

 

 

3.3  Seguretat d’ús i accessibilitat Escales rampes. Ocupació 

 

3.3.1 Relliscosa de paviments 

Tots els paviments es consideraran zones humides exteriors i rampes: classe 

3, per la qual cosa compliran el Rd>45 a tots aquells paviments de nova 

confecció. Els existents, compleixen aquests condicions en tractar-se de 

formigó rugós fet in situ. 

 

3.3.2 Discontinuïtats de paviments 

No existeixen discontinuïtats de paviment. 

 

3.3.3 Desnivells, rampes i escales 

Les escales seran d’ús restringit. 

 

3.3.4 Escales i rampes 

Les noves rampes compliran amb la normativa aplicable. 
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3.3.5 Impacte d’elements practicables 

No existeixen. 

 

3.3.6 Atrapament 

No existeixen elements que puguin ocasionar danys per atrapament. 

 

3.3.7 Aprisionament 

No existeixen elements que puguin ocasionar danys per aprisionament 

 

3.3.8 Risc causat per il·luminació inadequada  

Les zones d’ús públic s’il·luminaran de nou amb una nova instal·lació 

d’enllumenat adaptada a normativa. 

 

 

3.4  Salubritat 

Es realitza una intervenció sota paviment i arrencada de murs exteriors per tal de millorar 

les condicions constructives originals de l’edifici que han demostrat una bona estabilitat  

però no pas una bona resposta a la humitat per capil·laritat. 

3.5  Protecció contra el soroll 

Es milloren fusteries, vidres i aïllaments per tal de millorar la resposta contra el soroll 

sense afectar a l’estètica general de l’edifici. 

 

3.6  Estalvi d’energia 

Es farà la il·luminació més senzilla i sostenible possible. 
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4. Característiques de l’obra i empresa constructora 

 

Durada prevista de l’obra:  4 mesos 

Classificació de l’empresa contractista:  grup K “especials”, subgrup “restauració de 

béns immobles historicoartístics” 

Termini de garantia de contracte: 2 anys 

 

 

 

5. Pressupost 

Al pressupost de contracte estan inclosos els treballs descrits, la gestió de residus, control 

de qualitat   

Pressupost d’execució material   298.000,00 € 

13% Despeses generals    38.740,00 € 

6% Benefici industrial    17.880,00 € 

suma   354.620,00 € 

21 % IVA    74.470,20 € 

Pressupost d’execució per contracte 429.090,20 € 

 

A Salou, setembre de 2023 
 
Signat Josep Maria Ferran  
Arquitecte municipal  
Cap de serveis de projectes urbans 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS REIAL DECRET 105/2008  

 
 

Fase de Projecte BÀSIC i D’EXECUCIÓ de 

 

Títol REHABILITACIÓ DEL XALET FORT 
Fase 2: 
ADEQUACIÓ INTERIOR PER LA UBICACIÓ DE LA CÀTEDRA DE 
RECERCA D’INNOVACIÓ TURÍSTICA DE LA COSTA DAURADA DE 
LA URV i PER A PUNT D’ATENCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA i 
COMERÇ i D’INFORMACIÓ DE LA SMART SALOU D.T.I. 
 

 

Emplaçament C/ Barcelona 22, Salou 

 

 

CONTINGUT DEL DOCUMENT 

D’acord amb el RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de 
residus de construcció i enderroc, es presenta el present Estudi de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició, conforme al que disposa l'art. 4, amb el contingut següent: 

 

1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002) 

 

1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3) 

 

1.3- Mesures de segregació “in situ” 

 

1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals) 

 

1.5- Operacions de valoració “in situ” 

 

1.6- Destí previst per als residus. 

 

1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió. 
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1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del 
pressupost del projecte. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista 
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les 
seves modificacions posteriors.  

 

Classificació i descripció dels residus 

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives.  

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni 
de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb 
què entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi 
ambient o perjudicar la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents 
d’obres de construcció i demolició, inclosos els d’obres menors de construcció i reparació 
domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 

Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida 
en l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els 
materials que no superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un 
tractament especial. 

 

1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a 
l’obra, en tones i metres cúbics. 

L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1 

Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius 
estadístics de 20cm d'alçària de barreja de residus per m² construït, amb una densitat 
tipus de l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m³. 

Basant-se en aquestes dades, l'estimació completa de residus a l'obra es la corresponent 
a la següent taula: 

 

“ Veure taula A0 en FITXAA ” 

 

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en 
pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-
2006, es consideren els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu: 

 

 

“ Veure taula A1 i A2 en FITXAA ” 
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1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció). 

Basant-se en l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició s'hauran 
de separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, 
la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats següents: 

 

Formigó  160,00 T 

Maons, teules, ceràmica 80,00 T 

Metalls 4,00 T 

Fusta 2,00 T 

Vidre 2,00 T 

Plàstics 1,00 T 

Paper i cartó 1,00 T 

 

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades) 

x Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

x Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + 
cartó + envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions 
establertes a l’article 5.5 del RD 105/2008 

 
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior 
tractament en planta 

 

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques 
regulades segons la normativa vigent que els afecta. 

1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en 
emplaçaments externs (en aquest cas s'identificarà el destí previst) 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia 
obra o extern) 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en 
emplaçaments externs, simplement seran transportats a 
abocador autoritzat 

 

 Reutilització de terres procedents de l’excavació  

x 
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en 
urbanització 

Obres municipals a 
espais naturals del 



 

ESTUDI DE RESIDUS D’EDIFICACIÓ de  

Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2:                        pàg. 5 

 

camí de ronda 

 Reutilització de materials ceràmics  

 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  

 Reutilització de materials metàl·lics  

 Altres (indicar)  

 

1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats. 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia 
obra o extern) 

 

 OPERACIÓ PREVISTA 

x 
No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 

 Regeneració d’àcids i bases 

 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 

 
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 
96/350/CE 

 Altres (indicar) 

 

1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables  "in situ" 
(indicant característiques i quantitat de cada tipus de residus) 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per 
l'Agència de Residus de Catalunya. 

Terminologia: 

RCD:  Residus de la Construcció i la Demolició 

RSU:  Residus Sòlids Urbans 

RNP:  Residus NO perillosos 
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RP: Residus perillosos 

 

 

“ Veure taula PESOS I VOLUMS SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDUS ” 

 

 

1.7.- Plans de les instal·lacions previstes  

Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que 
posteriorment podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i 
els seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra. 

Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de: 

 Baixant de residus 

x 
Acopis i/o contenidors dels diferents RCDs (terres, petris, fustes, plàstics, 
metalls, vidres, cartrons… 

 Zones o contenidor per rentat de canaletes/ cubetes de formigó  

x Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos 

x Contenidors per a  residus urbans 

 Planta mòbil de reciclatge “in situ” 

x 
Ubicació dels acopis provisionals de materials per a reciclar com àrids, vidres, 
fusta o materials ceràmics. 

 

1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà 
part del pressupost del projecte 

 

Amb caràcter General: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La 
Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves 
modificacions posteriors.  



 

ESTUDI DE RESIDUS D’EDIFICACIÓ de  

Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2:                        pàg. 7 

 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 
corresponent per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials 
que compliran les especificacions del marc legal regulador vigent 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la 
Propietat els certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, 
ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de 
Catalunya. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs 
com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin 
apropiades perquè l'obra presenti les condicions de seguretat i salut oportunes i un bon 
aspecte. 

Amb caràcter Particular: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen 
aquelles que s'apliquin a l'obra) 

 

x 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, 
apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits 
tant a la pròpia obra com als edificis confrontants 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o 
perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o 
valuosos (ceràmics, marbres…). 
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, 
fusteries i la resta d'elements que ho permetin 

x 

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o 
inferiors a 1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que 
estableixin les ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en 
llocs degudament senyalitzats i segregat de la resta de residus 

x 
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) 
que es realitzi en contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta 
de residus d'una manera adequada. 

x 

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com 
a mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre. 
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho 
regula sigui pertinent. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres 
mitjans de contenció i magatzematge de residus. 

x 

El responsable de l'obra  a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors 
romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el 
dipòsit de residus aliens a l'obra a què presten servei. 

x 
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments 
per a la separació de cada tipus de RCD. 
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x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència 
d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 
matèries objecte de reciclatge o dipòsit 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una 
avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per 
les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o 
gestors de RCDs adequats. 
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva 
justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final 
(planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb 
l'autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de 
contractar només transportistes o gestors autoritzats per la dita Conselleria i 
inscrits en el registre pertinent 
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de 
retirada i entrega final de cada transport de residus 

x 

La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en 
una obra d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i 
autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals 
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, 
envasos…) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i 
autoritat municipal corresponent. 

x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració 
i eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com 
perillosos o no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 
de febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient 
produïda per l'amiant, així com la legislació laboral respecte d'això. 

x Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes 

x 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels 
plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la 
contaminació dels acopis o contenidors d'enderrocs amb components perillosos 

x 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o 
recuperació dels sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor 
temps possible en cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat 
excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials. 

 Altres (indicar) 

 

1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció 
i demolició, cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a 
banda. 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus 
de l'obra, repartit en funció del volum de cada material. 

Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per 
als de Nivell II s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió 
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S'estableixen els preus de gestió d'acord amb allò que s'ha establert. El contractista 
posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar 
els costos de gestió dels RCDs de Nivell II per les categories LER si així ho considerés 
necessari. 

S'estableixen en l'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ”  que inclou: 

B3.- Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió 
de Residus, tals com lloguers, ports, maquinària , mà d'obra i mitjans auxiliars en 
general. 

 

 

 

Veure taula “ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCD s (càlcul sense 
fiança)” 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓ 

Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i 
el pressupost reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment 
desenvolupat el Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu 
encapçalament. 

 
 
 
 
Salou, setembre de 2023 
 
 
 
 
 
 
L’Ajuntament de Salou
  

 JM Ferran i Mercade 

  Arquitecte Municipal 
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MEMÒRIA 
 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

  
1.1. Rehabilitació interior de Xalet Fort i habilitació per a l'ús públic de part dels 

espais exteriors 
 

Rehabilitació interior de Xalet Fort i habilitació per a l'ús públic de part dels espais 
exteriors 

  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 

les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que 

es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 
 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 

consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 

compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 

per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 

recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives 
en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi 

d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot 
allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 

Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 

aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 

de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 

memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació 

si n'és el cas. 
 

 
  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor              

: 

Ajuntament de Salou 

NIF            : P4318500H 

Adreça                 : Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Tarragona 
Població              : Salou 

Representant                : Josep Maria Ferran 

NIF                       :  
 

  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Redactor E.S.S.   : Josep Maria Ferran 
Titulació/ns  : Arquitecte 

Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : Serveis Tècnics Ajuntament de Salou 

Població              : Salou 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 

 

Autor del projecte : Josep Maria Ferran 
Titulació/ns  : Arquitecte 

Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional : Serveis Tècnics Ajuntament de Salou 

Població              : Salou 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
A designar en el procés de licitació i adjudicació 

Titulació/ns  :  

Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  

Població              :  
 

  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Es tracta d'una obra de rehabilitació interior que bàsicament afecta a revestiments i 
instal·lacions tant d'interior com d'exterior. També es renova la pavimentació del 

perímetre exterior  del xalet. 

 
Es tracta d'un edifici de 2 plantes, la baixa aixecada del nivell del terreny uns 40 cm. 

L'escala dona accés a la planta de cobertes. La volumetria és senzilla, el solar és 
sensiblement pla amb accés directe des de carrer. 

 
 

 

  
4.4. Situació 

 
Emplaçament      : carrer Barcelona 22 

Carrer,plaça  : carrer Barcelona  

Número               : 22 
Codi Postal              

: 

43840 

Població              : Salou 

 
  

4.5. Comunicacions 

 
Carretera              : Carrer Barcelona, Autovia Salou-Reus 

Ferrocarril  : - 
Línia Metro               : - 
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Línia Autobús              

: 

autobusos Plana 

Telèfon                 :  

Fax                       :  
E – mail               :  

Altres                   :  

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : si 
Gas           : no 

Electricitat               : si 

Sanejament              
: 

si 

Altres                   :  
 

  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Ambulàncies: 061/112 

Centre assistència primària: Carrer del Carrilet, 12, 43840 Salou, Tarragona; 
977383018 

Hospital Joan XXIII, Carrer Dr. Mallafré Guasch, 4, 43005 Tarragona,977295800 

Bombers, Carrer dels Pagesos, 2 (Edifici 112) 43204 Reus, 977929500 
Policia:  Carrer del Llobregat, 1, 43840 Salou, Tarragona900309212 

 
  

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és 
de 298.000 €. (dos-cents noranta-vuit mil euros). 

  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de L’estimació de mà d’obra en punta 

d’execució és de 6 persones. persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

 

 
Ajudant soldador 

Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 

Ajudant pintor 
Ajudant lampista 

Ajudant muntador 

Cap d'obra 
Conservador- restaurador director de la intervenció 

Conservador-restaurador 
Restaurador assistent 
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Oficial 1a 

Oficial 1a paleta 
Oficial 1a soldador 

Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a guixaire 

Oficial 1a fuster 

Oficial 1a estucador 
Oficial 1a pintor 

Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a electricista 

Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 

Ajudant fuster 

Ajudant estucador 
Ajudant pintor 

Ajudant de calefactor 
Ajudant electricista 

Ajudant de lampista 

Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 

Manobre 
Manobre guixaire 

Manobre especialista 
Manobre 

Manobre especialista 

Oficial 1a 
Oficial 1a col·locador 

Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 

Oficial 1a fuster 

Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 

Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a paleta 

Oficial 1a pintor 

Oficial 1a polidor 
Oficial 1a soldador 

Oficial 1a vidrier 
Conservador-restaurador 

Conservador- restaurador responsable de la intervenció 
  

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 
ACER EN BARRES CORRUGADES 

ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
ADDITIU 

ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 

AIGUA 
ASSAIG DE FORMIGÓ 

BANDA ACÚSTICA PER A TANCAMENTS DE GUIX LAMINAT 
BASTIMENT DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES D'ARMARIS DE 

FULLES BATENTS 
BEURADA PER A PAVIMENTS 

CIMENT 

CINTA PER A JUNTS 
CLAU 

ESMALT 
ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES 
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Familia 011 

Familia 031 
Familia 037 

Familia 051 
Familia 052 

Familia 053 

Familia 055 
Familia 064 

Familia 065 
Familia 071 

Familia 090 
Familia 091 

Familia 0A3 

Familia 0A4 
Familia 0A5 

Familia 0A6 
Familia 0A7 

Familia 0CC 

Familia 0D2 
Familia 0D3 

Familia 0D6 
Familia 0D7 

Familia 0F1 
Familia 0F7 

Familia 0FA 

Familia 0FH 
Familia 0FJ 

Familia 0H1 
Familia 2RA 

Familia 43Z 

Familia 44Z 
Familia 4F7 

Familia 5ZE 
Familia 5ZH 

Familia 5ZZ 

Familia 6B1 
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Familia 7J5 
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Familia 865 
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Familia 8Z1 
Familia 8ZA 

Familia 9CZ 

Familia 9F2 
Familia 9P4 

Familia A14 
Familia AAT 

Familia AF2 
Familia AN5 

Familia ANB 

Familia AQ1 
Familia AQQ 

Familia AV7 
Familia AVS 
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Familia AZ1 

Familia AZ2 
Familia AZG 

Familia C12 
Familia C13 

Familia C15 

Familia CAT 
Familia CR1 

Familia CZ1 
Familia CZ3 

Familia D13 
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Familia FA1 

Familia FB1 
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Familia FC1 

Familia FQ3 
Familia FQ7 

Familia FW5 
Familia FWA 

Familia FWB 

Familia FWC 
Familia FY5 

Familia FYA 
Familia FYB 

Familia FYC 

Familia FYQ 
Familia G15 

Familia G1P 
Familia G21 

Familia G22 
Familia G2C 

Familia G2D 

Familia G2Z 
Familia G31 

Familia G32 
Familia G38 
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Familia G43 
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Familia GD1 
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Familia M31 
Familia M3A 

Familia MD1 
Familia MD2 

Familia MD3 
Familia MD3T 

Familia MD4 

Familia MD5 
Familia MD6 

Familia MDA 
Familia MSB 

Familia MY3 

Familia N31 
Familia N74 

Familia N81 
Familia N8L 

Familia NE1 
Familia NOF 

Familia OLETIN 

Familia P43 
Familia P73 

Familia P73A114 
Familia P73J170 
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Familia P74 

Familia P7E 
Familia P7Z 

Familia PD4 
Familia RB5 

Familia REINCO 

FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
GRAVA DE PEDRERA 

LÀMINA DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT 
LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) 

LAVABO (D) 

LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 

MAÓ CALAT 
MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 

MORTER AMB ADDITIUS 
MORTER IMPERMEABILITZANT 

MORTER POLIMÈRIC 
MORTER SENSE ADDITIUS 

MORTER SINTÈTIC EPOXI 
PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 

PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 

PLACA DE GUIX LAMINAT 
PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE 

PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA 

PUNTAL 
REVOLTÓ DE POLIPROPILÈ PER A SOLERES 

RODÓ DE FIBRA DE VIDRE 
SEGELLADORA 

SORRA 

TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
TAPAJUNTS DE FUSTA 

TAULER 
TAULÓ 

VIDRE AÏLLANT D'UNA LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LLUNA 
 

  

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compresor con dos martillos neumáticos 
Retroexcavadora amb martell trencador 

Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora mitjana sobre erugues de 273 kW 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Retroexcavadora mitjana 

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

Motoanivelladora petita 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Camió per a transport de 7 t 
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Camió cisterna de 8 m3 

Camió grua 
Dumper de 1, 5 t de carga útil, con mecanismo hidráulico 

Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

Camió amb bomba de formigonar 

Formigonera de 165 l 
Martell trencador manual 

Polidora 
Talladora amb disc de carborúndum 

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 
20 cm com a màxim 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

Abrillantadora 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

Equip d'injecció manual de resines 
Màquina taladradora 

Polidora 

Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 
Redacció de programa del control de qualitat i registre del mateix 

 
  

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 

o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 

s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 

tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 

seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 

recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 

vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 

coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 

càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

 Connexió de servei 
 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
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sense pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 

automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 

(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 

realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 

 Conductors 
 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 

 Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
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 Connexions de corrent 
 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

 

 Enllumenat provisional 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 

 Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 

contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 

canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 

els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el 

Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
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Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 

les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà 

de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 

a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet 

per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i 

la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar 

respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 

prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 

possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 

s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 

9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 
servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 

d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, 
i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 

elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, 

se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 

deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 

bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 

l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-
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se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 

d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 

s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 

l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 

mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal 

col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 

sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 

concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 

protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 

com a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 

més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 

més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 

a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 

existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis 

de l’obra. 

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja 
del espais destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les 
instruccions de les autoritats sanitàries. 
 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 
  

6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 

 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel 
desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic 
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per recollir el material de protecció d’un sol ús. 
 
 

 Cabines d’evacuació 

 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 

mínim, per a cada 25 persones 
 

 Local de dutxes 

 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 

 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 
m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
6.3. Menjador 

 

S'habilitarà un espai a l'interior del xalet lliure d'atmosfera insalubre per instal·lar-hi 
el menjador.Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-

se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 
m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua 

(1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars 
(1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 

tapa) per a dipositar les escombraries. 
  

7. ÀREES AUXILIARS 
 

  

7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 

de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 

forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
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maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 

comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa 

de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, 
d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte 

de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com 

en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 
triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 

 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 
 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els 
residus dels cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del 
rentat de mans i aparells. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 

exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració 

i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 

exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 

mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 

referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals 

els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 

s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 

h/setmana. 

  

9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 

possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 

seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 18 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 

singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 

indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 

la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment 

del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 

Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 

 Explosius 
 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 

requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 

senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
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 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 

ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 

de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 

de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 

projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 

circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 

l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 

a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat 

dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 

s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 

es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

10.1. Serveis afectats 

 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte 

d’execució 

 

 

 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 

i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 

per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 

per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 

localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 

 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) 

segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
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En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 

aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, 

de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i 

no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 

reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 

afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 

esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 

per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques de l'entorn 

 
La zona on s'emplaça l'edificació és just al centre de la població i hi circul·la moltes 

persones tant en automovil com bicicletes patins i vianants. Per tant, caldrà tenir 

molta cura en la senyalització i el tancat de l'obra, amb una vigilància continua, com 
pels passos de maquinària i transport de materials i residus 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
ENDERROCS 

ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

ESTRUCTURES DE FUSTA 
COBERTES INCLINADES 

INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

DIVISÒRIES ( OBRA ) 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 

COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 

PINTATS I ENVERNISATS 
PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
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PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 

COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 

CONDUCTORS 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS 

MUNTATS SUPERFICIALMENT 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 

de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la 

Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

12.1. Procediments d'execució 

 

 Demolicions 

Demolició de revestiments a parets (enguixats, rajoles) i sostres (enguixats) 

Demolició de parets, PB i P1 

Demolició de falsos sostres, PB i P1 

Aixecament de paviments amb i sense recuperació 

 

 Moviment de terres  

Excavació de rasa per confeccionar cinturó exterior de graves  

Excavació de capa de sorra sota paviments de planta baixa 
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Reblert de graves exterior 

Reblert de graves interior 

 

 Reforços i estructura 

Reforç de llosa de forjat de pis de planta primera amb engraellat metàl·lic  

Reforç d’efecte envà entrat en càrrega a cada costat de l’envà abans de demolir-lo 

Reforç per confeccionar nou llindar a mur estr4uctural de caixa d’escala 

Solera de formigó armat de 12 cm de gruix per a exterior 

Solera de formigó armat de 12 cm de gruix per a interior 

 

 Aïllaments 

Poliestirè extruït sota solera interior de planta baixa 

Llana de roca a cara interior de façanes 

Llana de roca o poliestirè extruït sobre fals sostre de coberta 

 

 Impermeabilitzacions 

Impermeabilització d’arrancada de mur a cara exterior i interior  

Làmina plàstica de separació de solera i graves a planta baixa  

 

 Paviments 

Realització de nous paviments de planta baixa de tarima de fusta, pedra natural o rajola 

hidràulica recuperada segons l’estança. Nou paviment al porxo.  

Neteja i micro polit de rajola hidràulica   

 

 Revestiments 

Revestiment de cartró guix de parets interiors 

Enllistonat com entornpeu a planta baixa 

Nou arrebossat de cares exteriors de façanes 

Nous falsos sostres a planta baixa i primera 

 

 Envans interiors 

Els nous envans interiors seran de vidre laminat a planta primera entre despatxos. La resta serà 

realitzat amb cartró guix. 

 Fusteries 

Les fusteries existents són realitzades en fusta i en general presenten bon estat. Cal repintar i 

encabir vidres laminat de 4+4 com a mínim. Per tant, cal realitzar feines d’adaptació de mossa 

als galzes i als ribets. 

 

 Vidres 

Nous vidres laminats de 4+4 com a mínim encabits a les fusteries existents tant a finestres com 

a balconeres, varies mides.  
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 Instal·lació elèctrica 

Instal·lació elèctrica completa incloent escomesa i pressa de terra,  circuits, caixes de 

centralització i protecció, accessoris, i enllumenat a espais interiors de planta baixa i primera. 

Caldrà afegir instal·lació d’enllumenat d’espais exteriors. 

 

 Instal·lació de fontaneria 

Per a dos banys cadascun a una planta i ambdós incloent només lavabo i inodor  

 

 Instal·lació de sanejament 

Per a dos banys cadascun a una planta i ambdós incloent només lavabo i inodor  

 

 Instal·lació d’aire condicionat 

Centralització d’unitats exteriors a terrassa de planta segona incloent panells d’ocultació de llistó 

de fusta. 

Replanteig de conductes.  

 

 Instal·lació de ventilació i extracció 

Es planteja la possibilitat de renovació de l’aire interior mitjançant les cambres existents a 

l’edifici. Tanmateix, s’aprofitarà la instal·lació de extracció dels banys per a renovar l’aire 

intersticial de la capa de grava sota la solera de planta baixa.  

 

 Instal·lació de comunicació i seguretat 

Es preveu la instal·lació de detectors d’infrarojos a diversos espais interiors del xalet i quatre 

càmeres exteriors. S’inclou també  la connexió a la central de seguretat de la policia municipal.  

S’instal·larà també un videoporter. 

Es col·loca una sèrie d’altaveus per a exterior al porxo posterior del xalet  i música ambiental 

per la planta baixa, a la sala d’esdeveniments i el vestíbul. 

 

 Instal·lació de protecció d’incendis 

La instal·lació prevista consisteix en la col·locació de dos extintors (un a planta baixa i un altre a 

la planta primera),lluminàries d’emergència i les senyalitzacions corresponents a extintors i a 

recorreguts d’emergència. 

 

 Urbanització  

Els espais exteriors han de permetre la visita de forma segura i el seu manteniment. Es planteja 

una ampliació de la instal·lació elèctrica per tal d’enllumenar l’exterior i poder-hi plantejar 

diversos actes de diferent entitat. També una ampliació de la instal·lació de fontaneria per 

poder possibilitar el reg i la neteja dels espais. Alhora, cal pavimentar l’entorn de l’edifici per 

facilitar la gestió de les aigües pluvials i la creació d’esdeveniments escaients a la personalitat 
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de l’edifici. 

Per tal de donar més entitat a l’espai al voltant de l’edifici, la tanca s’enretira fins a la façana. 

També s’incorpora sistemes de vigilància dels espais entorn l’edifici.    

. 
  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 

 
NO es preveu cap divisió en fases de l'obra.  

En general es treballarà de dins enfora i de dalt a baix, començant per sostres, 
passant a parets, fusteries i paviments. 

L'ordre bàsic de l'obra serà: 
1. demolicions, passos d'instal·lacions  

2. impermeaqbilitzacions, reblert i solera de planta baixa 

3. tractament de sostres i reforços estructurals 
4. circuits d'instal·lacions 

5. fusteries, revestiments i envans 
6. paviments 

7. soleres impermeabilitzacions i paviments exteriors  

 
 

 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels 
treballs, que sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre 
treballadors de 2 m. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 

a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 

general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 26 

unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat 

la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 

procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, 

entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
  

14. MEDIAMBIENT LABORAL 

 
  

14.1. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 

nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 

evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat. 

 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 

als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 

seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 

amb la construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 

ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, 

tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
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materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 

exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 

vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 

temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 

taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

  

14.2. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria 

de la construcció: 
 

Compressor ..................

.. 

82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

..................

.. 

82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ..................

.. 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ..................

.. 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) ..................

.. 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ..................

.. 

94 dB 
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Esmeriladora de peu ..................

.. 

60-75 dB 

Camions i dumpers ..................

.. 

80 dB 

Excavadora ..................

.. 

95 dB 

Grua autoportant ..................

.. 

90 dB 

Martell perforador ..................

.. 

110 dB 

Mototrailla ..................

.. 

105 dB 

Tractor d’orugues ..................

.. 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues ..................

.. 

95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ..................

.. 

84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ..................

.. 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ..................

.. 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ..................

.. 

105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives 

  
14.3. Pols 
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La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 

O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 

trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 

de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 

“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 

en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més 

fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 
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 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 
 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 

tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.4. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
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3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i 
desinfecció de les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals 
sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans. 
 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 
es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a 

prendre. 
  

14.5. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 

aproximadament. 
 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 

part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada 
(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 

l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 

longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 

infraroja, visible i ultraviolada. 
 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

 

Radiacions infraroges 
 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 

dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 

la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de 
forns. 

 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 

protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 

d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 

il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
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elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 

les radiacions. 
 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 

vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 

l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 

Radiacions visibles 
 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 

través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 

Radiacions ultraviolades 
 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) 

i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment 

en tres regions: 
 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament 

a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 

(World Health Organization). 

 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 

marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 

aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 

radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 

haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 

d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 

llei de prevenció de riscos laborals. 
 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 

personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 

perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, 

la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 

exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 

protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 

sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant 
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lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi 

junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció 

facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, 

emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 

dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot 
donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 

conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 

construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions 
de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 

ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 

Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 

proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 
Làser 

 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps 
tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb 

força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si 
són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 

exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa 

quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant 
del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. 

Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els 
de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 

general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació 

V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes 

I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 

reflexada incloent la resposta de centelles. 
 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 

depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
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apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 

d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 

nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de 
raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 

directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 

de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls 

no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 
compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 

subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 

pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que 

treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic 

d’inspecció de danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 

operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 

radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 

registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 

pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 

hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 

qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 

l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 

d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 

de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 

fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 

radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 

la proximitat de materials inflamables o explosius. 
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- Equip: 

 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 

invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 

quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 

han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 

 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 

IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 

l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 

dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 

com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 

somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 

del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 

dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 

d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al 

sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual 

contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del 

filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
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14.6. Radiacions ionitzants 

 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 

aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar 

aquest tipus de radiació, com són: 

 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 

estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 

dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 

operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 

d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 

aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 

raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major 

de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, 
en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb 

tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció 

de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic 
i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 

isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 

essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a 

un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de 

Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i 

del tipus dels teixits irradiats. 
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Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 

classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 

(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 

accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 

humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 

Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 

compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 
300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren 

els comptadors Geiger. 
 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 

treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 

permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 

donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la 

font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com 

l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 

necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 

poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 

butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 

butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 

dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 

dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 

necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 

segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 
dir el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops 
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o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 

bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 

la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical 
fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 

ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 

es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 
 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 

proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 

de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 

treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 

sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
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4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 

manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 

material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 

partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 

materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 

operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 

aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 

materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 

un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el 

cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 

respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
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entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 

sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 

Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 

integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de 

tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 

o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 

dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

a continuació: 

 

  
Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització 
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent 

nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 

UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 

de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes 
metàl·liques reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 

integrat 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
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La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 

el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 

i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 

derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 

d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 

normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 

R.D. 773/97. 

 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 

recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 

obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 

adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 

de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
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En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 

els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a 

les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta 
llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva 

en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control 
de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 
les condicions de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, 
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, 
necessària. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i 
desinfecció dels equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores 
previstes de recurs preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 

caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
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10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 

estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que 
requereixen la presència de recurs preventiu: 

  

ENDERROCS 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

ESTRUCTURES DE FUSTA 
COBERTES INCLINADES 

INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC. ) 

CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 

MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 

que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 

exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 

establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 

abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 

la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 

durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 

treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 

l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 

entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 

d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 

façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 

mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 

suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 

de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 

l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al 

menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de 

l’obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, 
accessos a l’obra, etc.) 
 

 

 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, 

si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 

que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i 

la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 

ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 

de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis 

i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 

a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 

Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 

dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 

l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 46 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 

tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 

col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 

el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 

maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 

garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 

circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat 

a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per 

a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 

instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 

per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 

existent. 
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En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 

de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no 

queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 

planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 

(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 

l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a 

la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos 

de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 

cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 

d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 

s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

 Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 
se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 

criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament 

de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant 

sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 

una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 

documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
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 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 

seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 

les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 

similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 

taronja), o elements tradicionals de delimitacions 

provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 

 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 

 

  



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 49 

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-

se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 

càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 

descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

 Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a 

la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 

perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 

o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 

l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 

terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 

evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 

proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 

caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 

vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 

de vianants o vehicles. 

 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 51 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de 

la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 

2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 

l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 

marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, 

del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, 

des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti 

la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 

pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 

protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 

perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i 

les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar 

o del tancament de l’obra. 

  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 

aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 

mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 

 Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 

de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 

operacions productores de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 

del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 

com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega 

cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
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 Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 

més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 

hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 

seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 

feiners o en un horari específic. 

 

 Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 

pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada 

de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 

 Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 

de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 

d’Obres 8.3- 
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
 

 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 

enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 

la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 

podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 

de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

  

 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 

hi hagi enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 54 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 

el tram (intensitat mínima 20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 

de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

 Abalisament i defensa 
 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 

criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 

carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 

abans de les obres. 
 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 

en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 

l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 

(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas 

de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 

etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 

TD – 2. 

 

 

 Paviments provisionals 
 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 

les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 

entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 

vorera i una barana fixa de protecció. 

 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 

provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 
un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 
gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 

Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 

i un pendent màxim del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 

alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 

una fletxa de senyalització. 

 

 Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 

el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 

dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 

perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 

de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

 Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 

 Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 

la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 

responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona 
no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 

estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran 

de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. 
 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 

interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 

de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 

l’espai públic. 

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 

corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
  

22.1. Riscos de danys a tercers 

 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 57 

 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 

de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 

marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 

la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 

amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 

llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 

Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 

  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 

annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 

següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 

RD.1627/97 

  

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

 

E01 ENDERROCS 
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E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE 

FÀBRICA AMB REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL 
TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS 

CONSTITUITS PER AMIANT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 

 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 

 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 
POLS EN ENDERROCS 

POLS DE FIBRES D´AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

20 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, 
REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES 

CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 

 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 

  
E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 

 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 62 

 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 

POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

/17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 

I0000096 No fumar 15 /20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 

  
E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
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I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP 

DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 

TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 

 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 
condicions d'entrar en servei 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 

 

  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT 
A ABOCADOR 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E04 ESTRUCTURES 
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, 

DE FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ 
I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

AMB CUBILOT O BOMBA 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 
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Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES 
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 
TREBALLS AMB RADIAL 

TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 

 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 

 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: SOLDADURES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 

accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma 

protegida 

1 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 

D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 
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 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 

accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions 

reglamentaries 

1 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de 
treball estables. 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA 

ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS 

I PECES D'ACER GALVANITZAT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  
ELEMENTS PUNTXANTS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES 

TROSSEJAT DE FUSTA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS) 

VAPORS DE COLES I ADHESIUS 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 
MATERIAS INFLAMABLES 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

 
E05 COBERTES INCLINADES 

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ 
DE COBERTES INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
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 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 

 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES 

DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ÀREA DE TREBALL 
CERRAMIENTO A > 1,20M 

ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 

 Situació: PER MATERIALS 
PER FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC  
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RETIRADA DE RUNA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 

60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 

 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  
 

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 

E07.E01 COBERTES PLANES 

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ 
DE PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

21 INCENDIS 1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT 

MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

13 
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA 

COL.LOCACIÓ DE PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

 

E08 REVESTIMENTS 
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS 
I APLACATS DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
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SUPERFÍCIES IRREGULARS 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: FORMIGONERA 
AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 
TALLS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  
E08.E03 CEL RASOS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-
HI CEL RASOS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS 

AUXILIARS 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, 
TUBS I ENVERNISSATS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA ILUMINACIÓ 

ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS 

AUXILIARS 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 

 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 
DISSOLVENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

 
E09 PAVIMENTS 

E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, 
SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 
ADITIUS PER A FORMIGONS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I 
ABRILLANTATS EN OBRA 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE 
MOQUETES ADHERIDES I TENSADES 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
EJECUCIÓN ESCALERAS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS 
PULIT EN SEC - POLS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 4 
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de l'obra 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS 

FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES 
DE FUSTA EXTERIORS O INTERIORS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS APROP VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: MANIPULAR MATERIALS 
AJUSTOS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 

 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 
RETIRAR RUNES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4 
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procediment de treball específic 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

 

E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE 

CANTELLS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 

  
 

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 

DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 
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XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, 
ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: COPS AMB MATERIALS 
TALLS EN LA MANIPULACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 
AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 

GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 
amb calor 

15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, 

DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 
ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS  
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MANTENIMENT DE MATERIALS 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 

GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 

CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 

amb calor 

15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 

  
 

E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE 

CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

 Situació: ÚS DE RADIAL 
EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 

PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE 

L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 

 Situació: GASOS SOLDADURA 
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
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20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: FUITES DE GAS 
BOMBONES DE OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 /21 

 

  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 

FIXACIÓ DE SUPORTS 
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SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 110 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16 
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reglamentaris 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 

RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 

PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
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I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES 
PELAT DE CABLES 

COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 

 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 1 
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hidràuliques 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 

  
 

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE 

PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA   
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TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 
FIXACIÓ AMB PERFORADORES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 

condicions d'entrar en servei 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

E20.E01 APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 
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I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 

 

  

E20.E03 CONDUCTORS 

INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, 
SEGURETAT PATRIMONIAL I PARALLAMPS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PLATAFORMA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

 ANCORATGES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 

  
 

E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
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13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 1 /13 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 123 

hidràuliques 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 

E22.E01 APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, 

CONTROL I TELECOMANDAMENTS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 

APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 

  
E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 

 

  
 

E24 JARDINERIA 

E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, 
RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 
MANCA IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: AMB EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: TERRES POLSOSSES 
ADOBS 

PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 13 
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per manipular càrregues 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 

  
  

26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 

 
ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

(Font Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo) 

 

En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, 
fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels 

treballadors davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 
 

Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i 
salut laboral a les obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar 

l'adopció de les mesures previstes en aquest document. 

  
Consideracions essencials 

 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de 

construcció es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les 

mateixes, s'han d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint 
en compte que aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i 

organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, 
és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les recomanacions 

i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la 
pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 

 

• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses 
figures en la gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-

r en matèria de seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, 
treballadors autònoms, etc.). És especialment rellevant, en la situació actual, la 

coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper que li correspongui 

exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures 
extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 

 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a 

la pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes 

modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar 
reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els 

intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les noves mesures que es van a 
implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior 

amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per 
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el 

contagi en l'obra i recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser 

incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre 
d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar constància de les 

modificacions de l'esmentat pla. 
 

• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres 

que no requereixin la redacció d'un projecte.  
 

• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar 
els treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: 

senyalització, mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots 
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els intervinents en l'obra estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi 

estat necessari adoptar. 
 

  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 

 

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 

• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa 
inter- viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles 

a la infecció per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de 
prevenció , adaptació i protecció addicionals necessàries. 

 

• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat 
possible, si presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin 

estat en contacte estret amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra 
s'informarà als treballadors sobre quins són els símptomes de COVID-19. 

 

• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb 
especial atenció a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció 

adoptades. 
 

• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 

 

Mesures tècniques i organitzatives 
 

• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte 
directe amb una persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o 

objectes contaminades. Per tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de 

transmissió. En aquest document s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien 
dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es determini quines 

són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense 
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / 

o emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les 

opcions proposades en el present document. 
 

• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de 
presència física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: 

les reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria 
de seguretat i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les 

instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per 

comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es 
planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 

 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de 

persones que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social 

recomanada, augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 

• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el 
nombre de persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en 

el temps de manera que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això 
impliqui ampliar els terminis d'execució). 

 

• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 
metres entre treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels 

llocs de treball dins l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix 
espai i al mateix temps, assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per 
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àrees de l'obra, etc... 

   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les 

que estava previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb 
el que s'ha planificat o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra 

perquè les mateixes puguin executar-se mantenint la distància social recomanada. 

 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com 

mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels 
anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la 

visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i 
desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per 

evitar risc de cops o xocs.   

 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- 

dors i no resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres 
físiques per separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma 

mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou 

allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, 
d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran 

altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de 
protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà 

l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-
2 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries. 

 

• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, 
vestuaris, etc.) per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot 

moment. Si fos necessari, s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de 
separació físiques, com mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, 

vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rotllos-

) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al 
trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements 

que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes 
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 

   

• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar 
després de la seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol 

treballador, es desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de 
treball (per exemple: PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà 

imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després 
del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les 

empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb 

quins productes s'ha de fer. 
 

• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar 
periòdicament. 

 

• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i 
s'establiran els mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, 

megafonia, etc.) per garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i 
assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis. 

 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè 

a l'obra hagi de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància 

recomanada, bé mitjançant separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció 
de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les següents mesures:  

 
 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre 
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aquelles mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la 

recepció de mercaderia i altres generals que hagin de conèixer. 
 

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents 
subministradors en l'obra. 

 

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la 
concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui 

imprescindible). 
 

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de 
romandre a la cabina de el vehicle. 

 

 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, 
aquesta es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar 

en contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 

 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar 

l'ús dels equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se 
i desinfectar aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en 

aquells casos en què es cedeixin els equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui 
els utilitzi. 

 
 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives 

per al lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra 

(per exemple: correu electrònic, telèfon, etc.). 
 

• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial 
(20-30 ml aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats 

.  

 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 

 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat 

laboral. 

 
  

Higiene personal 
 

Es reforçaran les següents mesures: 
 

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 

 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 

 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 

 

• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 

• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene 
personal al llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i 

sabó o gel hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús, etc.). 
 

• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i 

mocadors d'un sol ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors 
usats. 
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Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents 

fins a la data de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 
 

 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales 
frente a la exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm) 
 

- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS 
-COV-2). Ministerio de  Sanidad .  

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 

 

 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm) 
 

 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de 

Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm) 
 

- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes 
de información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 

(https://www.insst.es/) 

 
 

 
  

  

27. Signatures 
 

Josep Maria Ferran Mercadé 
Arquitecte  

Cap de Servei de Projectes Urbans 

  
 

 

II. FITXES D’ACTIVITATS 

 

 

 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

 
E01 ENDERROCS 

E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE 

FÀBRICA AMB REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL 
TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS 

CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 

 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 

POLS DE FIBRES D´AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4 
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procediment de treball específic 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

20 

 

  
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, 

REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 135 

CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 

 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 
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I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 

 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 
POLS ENDERROC 
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POLS FIBRES D'AMIANT 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /12 /13 
/17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 138 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

15 /20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20 

I0000096 No fumar 15 /20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 

 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 

 Situació: PROCESSOS DE TALL  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 

  
 

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP 

DE LA EXCAVACIÓ 
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Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 

 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 

  
E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

SUPERFÍCIE IRREGULAR 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 

 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 

 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 

condicions d'entrar en servei 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT 

A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
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 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 

  
 

E04 ESTRUCTURES 

E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, 
DE FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ 

I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
AMB CUBILOT O BOMBA 

 

Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 
MANIPULACIÓ MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: AMB FORMIGONERES 
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4 
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procediment de treball específic 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
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 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES 
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 
TREBALLS AMB RADIAL 

TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: GASOS DE SOLDADURES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 

 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 

accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 16 
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risc contacte elèctric 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma 
protegida 

1 

 

  
E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 

PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 

D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 

FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES 
SERRA DE FORADAR FUSTA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 
TALL AMB RADIAL  

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 

accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions 
reglamentaries 

1 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de 
treball estables. 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

/25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA 

ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS 
I PECES D'ACER GALVANITZAT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES 
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES 

TROSSEJAT DE FUSTA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

 Situació: PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS) 
VAPORS DE COLES I ADHESIUS 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 

 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 
MATERIAS INFLAMABLES 
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21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 
accés 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 
  

 

E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ 

DE COBERTES INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 

 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
 

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES 
DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 

TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 

 Situació: PER MATERIALS 
PER FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
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proteccions 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 

/18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 
60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
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Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREADE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
 

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ 

DE PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

21 INCENDIS 1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT 

MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: NETEJA DEL SUPORT  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA 
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COL.LOCACIÓ DE PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

 Situació: POLS DE FIBRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
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I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

 
E08 REVESTIMENTS 

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS 

I APLACATS DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
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 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: FORMIGONERA 
AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
E08.E03 CEL RASOS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-

HI CEL RASOS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS 
AUXILIARS 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
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PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, 
TUBS I ENVERNISSATS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MANCA ILUMINACIÓ 

ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS 

AUXILIARS 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 

 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 
DISSOLVENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 

E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, 

SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I 
ABRILLANTATS EN OBRA 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TALLS EN SEC 
MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
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proteccions 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE 
MOQUETES ADHERIDES I TENSADES 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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EJECUCIÓN ESCALERAS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 

 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 13 /18 /21 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS 

FIXES 

E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES 
DE FUSTA EXTERIORS O INTERIORS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS APROP VORES DE FORATS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS, RUNES 
DISSOLVENTS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

 

  
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
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13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 

Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 

 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 
RETIRAR RUNES 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 

E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE 

CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 

 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 1 
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manteniment de la instal.lació 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, 
DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, 
ARQUETES SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
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 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: COPS AMB MATERIALS 
TALLS EN LA MANIPULACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 
AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 
MANIPULACIÓ FORMIGONERA 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 

GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13 
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realitza 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 
amb calor 

15 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, 

DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR 
MATERIALS MAL APLEGATS 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: COLES 
POLS 

GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 1 2 2 
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IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces 
amb calor 

15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 

  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
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E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ 

ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 
DES D'ESCALES MANUALS 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 
EINES 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
MATERIALS I EINES ACOPIATS 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
MANIPULACIÓ D'EINES 

DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE 
L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: FUITES DE GAS 
BOMBONES DE OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
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I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 /21 

 

  
 

E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 

FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES  
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PER FLUIDS CALENTS 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 

PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 
(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 

RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 

de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

/18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 
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I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  
 

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES 
PELAT DE CABLES 

COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 
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E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
  

 

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE 

PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 

 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en 

condicions d'entrar en servei 

1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 
manteniment de la instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

 

  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

E20.E01 APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 

  
E20.E03 CONDUCTORS 

INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, 

SEGURETAT PATRIMONIAL I PARALLAMPS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
PLATAFORMA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 
 ANCORATGES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 

 
  

 

E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 
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E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, 

CONTROL I TELECOMANDAMENTS 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
EN ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 

 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 

no estan en tensió 

16 

 

  

 
E24 JARDINERIA 

E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, 
RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 

PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 12 /13 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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PLEC 
 

  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

  
1.1. Rehabilitació interior de Xalet Fort i habilitació per a l'ús públic de part dels 

espais exteriors 
 

  
  

1.2. Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 

proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació 

a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 

compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 

 Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 

Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial 

i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 

del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 

realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 

riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 

tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 

puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 

els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 

proposin mesures alternatives. 
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 

legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies 

de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir 

en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 

utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, 

amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 

estat definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 

de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 

amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 

realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 

d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 

sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 

amb els seus propis mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 

cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 

Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 

de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

2.1. Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 

mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 

qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

 
 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 
 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 

Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 

quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 

projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
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Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

 Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània o successivament. 

 Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 

salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al 

seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 

treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 

d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball.  

 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 

coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 

durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 

es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 

auxiliars. 
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 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 

fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 

efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 

persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 

del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 

que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà 

presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva 

de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 

decisió executiva que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms 

i treballadors. 

  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 

subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
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 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 

de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 

la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 

dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la 

Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 

Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 

els visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
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respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 

al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 

que foren perceptius. 
  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 

 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 

part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 
 

Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 

del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 

de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable 

i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, 
amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat 

laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat 
i Salut i exigides en el Projecte 

 Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional 

i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 

actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  

 Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la 

subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 

suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 

Coordinador de Seguretat. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

 Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint 
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en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 

complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 

sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat 

i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 

la Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 

relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, 
als treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 

Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 

Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei 
a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 

Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 

segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 

Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 

Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 

d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 

General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 

l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 

figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra 
i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a 

l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat 
i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 

del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 

sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació 
del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal 

dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
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Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 

verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació 
dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 

aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 

constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 

canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

 El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es 
determinarà la forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons 

la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 

s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 

s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor 
General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 

amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 

de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, 
etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 

per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra 

i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes 
que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 

imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 

l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 

pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 

Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 

Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el 
dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per 

a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 

recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 

curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 

per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 

posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
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instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 

per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, 

sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 

Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat 
per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 

l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 

segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 

formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o 

entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 

desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil 
es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del 

paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 

que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte 

de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista 
o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 
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 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat 

i Salut (PSS): 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 

seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar 

el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 

del treball. 

  
2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 

corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 

d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 

en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 

ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 

contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 

 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides 

pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà 

l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 

qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 

els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 

relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 

Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 

Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 

pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 

d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 

reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 

intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 

materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 

Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 

cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 

del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 

indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 

subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
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desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 

el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi 

i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 

DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els 

plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 
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Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes 

en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 

fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 
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- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 

fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 

l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 

seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 

prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 

prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 

prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit 

de travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 

de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 

cèrcol perimetral (*). 
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 

posterior de l’obra executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 

verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 

introducció i evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 

cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
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Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 

 

 

  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre 
d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el 

tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de 
Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 
1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del 

coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció 
facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o 

òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que 

intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del 

representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que 
considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut. 
 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació 
de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi 
a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en 

aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una 

còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores 
i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 

observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 
  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 

o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 

elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 

de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 

derivin. 

 



Estudi de Seguretat i salut de Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació del Xalet Fort, fase 2 

                                                                                                                                                pàg. 223 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 

les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 

corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 

2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà 

a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista 

no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 

o assumeixi el Contractista. 
 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 

Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 

expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 

la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 

dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 

amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 
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 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada 

per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 
de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment 

per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 

1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 

(BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 

“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 

7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 

2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 

2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 

septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 
de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio 

de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 

de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio 
de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 

de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 
de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio 

(BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 
31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 

24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat 
per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 

(BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat 

per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 

de agosto de 1997)”. 
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 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre 

(BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo 
de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 

d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 

febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 
de noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 
de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 

2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

(BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 

establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 

2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
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hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades 

de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig 

de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 

marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos 
laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 

63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el 
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra 

el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo 

XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 
barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 
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255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 
de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado 
por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 

2010).'' 

 Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de 

prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria 

de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo 

XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por 

el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el 
que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal 

de protección civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, 

por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, 

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a 

su anexo XVII (cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, 
por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, 

el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, 

por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por 

el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el 
que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio 

colectivo general del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI 
del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento 

para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de 

riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el 
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio 
colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del 

Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración 
General del Estado.'' 

 “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 

23 de noviembre de 2013).” 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que 
se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los 

peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las 

Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 
2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones 

de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol 
(BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 
23.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, 

sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en 
los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el 

que se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la 
reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) 

no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).” 
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 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el 

que se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los 

ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 

374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre 

la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 

servicios de prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 

como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 

autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención 
de las empresas.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que 
se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional 

indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que 

se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la 
Comisión.'' 

 “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 

comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el 

que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 

actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 

 “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

 “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

 ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción 

técnica complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de 

las actividades subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica 
complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para minas subterráneas de carbón 
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y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente 

de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de 

normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II 

del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación 

del ruido ambiental'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que 
se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que 

se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para 

la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la 
Seguridad Social y económico.'' 

 ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.'' 

 ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural'' 

 ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad 
del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19.'' 

 ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo.'' 

 ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006.'' 
  

4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 

laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
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 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 

febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo 
de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 

1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 

de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 
(BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de 

diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

 “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado.'' 

 ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo.'' 

 ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.'' 

 ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función 

del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  
4.3. Incendis 

 

 Ordenances municipals. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
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març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 

2017).'' 

 

  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 
de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 

novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 

noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 
27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

(BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 
baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 

Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 

deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para 
la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 

8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per 

“R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
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 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de 
mayo de 1988)”.   

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 

(BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat 
per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 

ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998).” 

 ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad 
en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 

normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre 
de 2000.'' 

 ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 

noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

 ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 

de octubre de 2008).” 

 “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

(BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y 

por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos 

de aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de 
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elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de 

novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 

210, de 2 de septiembre de 2015).” 

 “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes 

de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 

mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el 

que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen 
actividades que emitan gases fluorados.'' 

 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual 

para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

 ''Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 
de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 

1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles 

de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 

diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 

27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución 

de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 

2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 

2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 

20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
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salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de 
las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. 

Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada 

con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 

de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).” 

 ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 

relativa a las normas armonizadas para los equipos de protección individual 
elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y 

del Consejo.'' 

 ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual.'' 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 

 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 

septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 
MOPU”. 

  
4.8. Diversos 

 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 

explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada 
per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 

Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de Trabajo.'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles 
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(refundición).” 

 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 

construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  

‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 

total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre 

el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 

operacions de difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 

pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 

dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests 

efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 

l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 

es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 

es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides 
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 

obra.    

 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra.  
  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
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Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 

de les obres. 
 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat 
i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 

com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 

anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en 

el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 

 Tècniques analítiques de seguretat 
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Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

 Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al 

seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema 

d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 

El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
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- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de 
Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, 

així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 

empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels 

més importants: 
 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 

vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 

de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 

o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 

/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
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L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 

de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 

de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 

dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, 

el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 

l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 

de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 

Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 

condicions psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
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- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com 

a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 

qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 

amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 

centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control 

de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 

Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 

Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 

reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 

amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 

El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 

com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 

medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 

treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 
 

 Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu 

cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
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 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 

màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 Característiques 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 

instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 

per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 

d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa 

en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 

si procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 

uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 

Ambient de Treball. 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 

 Emmagatzematge i manteniment 
 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
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fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 

es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 

l’usuari. 
  

7.3. Normativa aplicable 

 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions 
i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

 Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, 
relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas.'' 

 

Excepcions: 

 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de 
comercialització dels recipients a pressió simples. 

 Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de 
compatibilitat electromagnètica (refosa). 

 Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria 
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d'aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(refosa). 

 Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, 
relativa a l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la 
comercialització d'equips a pressió. 

 Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 
2016, sobre els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga 
la Directiva 2009/142 / CE. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de 
gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 
2009, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització 
pels treballadors en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica 
conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE). 

 

 
 Normativa d’aplicació restringida 

 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 

Josep Maria Ferran 

arquitecte 
Cap del Servei de Projectes Urbans 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Tenen caràcter de condicions tècniques particulars les especificacions que es detallen tant en els 
escrits previs a cada capítol del Pressupost, com en la definició de cada partida, així com en el 
contingut de la Memòria Constructiva. 
 
Qualsevol altre consideració de caràcter econòmic, administratiu o tècnic contingut en aquest Plec de 
Condicions, només serà d'aplicació en allò que ampliï i no contradigui les disposicions abans 
esmentades. 
 
- Prèviament a l'execució de les partides d'obra La Direcció facultativa podrà demanar mostres dels 
materials a emprar i del conjunt constructiu per tal d'avaluar la qualitat dels mateixos. A més dels 
corresponents certificats i homolgacions. 
 
- Qualsevol treball haurà de disposar del vist i plau de la D.F. amb anterioritat a la seva execució. 
 
- L'empresa constructora haurà d'assignar un encarregat a peu d'obra durant l'execució de la mateixa. 
 
- El contractista es farà càrrec de les obres i serveis que malmeti durant l'execució de l'obra, a més, 
de mantenir els serveis existents. 
 
- La direcció facultativa podrà sol.licitar al constructor la realització d'assajos de control de qualitat 
dels materials per un valor de l'1% del pressupost d'execució material. Serà necessaria la presentació 
de tots els originals dels assajos de qualitat exigits prèvia a la recepció de l’obra, essent condició 
indispensable per a procedir a la seva formalització. 
 
- Els amidaments en kg es certificaran en relació a les seccions teòriques, estant inclosos en el preu 
de partida les mermes corresponents a retalls, solapaments, minves, potes, etc.. 
 
- Els amidaments en volum es certificaran en relació als volums de projecte i la topografia teòrica del 
terreny. 
 
- Els amidaments en superficie es certificaran en ralació a la superficie realment executada. 
 
- Serà condició necessària per la recepció de l’obra la neteja de la mateixa, entesa no com a obra sinó 
com a edifici. El grau de neteja serà el necessari per al complert ús de l’edifici. 
 
- No s’abonarà cap diferència d’amidament sense la prèvia comunicació per escrit per part del 
contractista principal de l’obra 
 
- El preu de les partides contradictòries s’establiràn en base a rendiments i similituds de partides de la 
base de preus vigent de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya- ITEC. 
 
- Caldrà aportar, per part del contractista, tota la documentació necessària per la legalització de les 
instal·lacions; butlletins, proves d’estanqueïtat, certificats, projectes de legalització, així com els 
projectes AS BUILT, de totes les instal·lacions. Es reservarà un import corresponent al 10% de les 
partides d’obra a que fa referència aquesta documentació, que no es certificarà fins a la presentació i 
acceptació de l’esmentada documentació per part de la Direcció Facultativa.  
 
-  Al finalitzar l’obra, serà condició necessària per la recepció d’obra, deixar a l’obra 5 m2 de material 
de cada tipus de revestiment utilitzat a l’obra, així com la referència escrita del material, marca 
comercial, nº de fabricació i codi de remesa dels materials que correspongui. 
 
Josep Mª Ferran Mercadé 
Arquitecte Municipal 
28/09/2023 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
  
Condicions prèvies addicionals al Plec de condicions tècniques generals 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per 
les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra 
i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i 
depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que 
indiqui el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (Actualitzat). 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 
0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del projecte. 
0.2. Obligacions del contractista. 
0.3. Compliment de les disposicions vigents. 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
0.5. Despeses a càrrec del Contractista.  
0.6. Replanteig de les obres. 
0.7. Materials. 
0.8. Obres provisionals. 
0.9. Abocadors. 
0.10. Explosius. 
0.11. Servituds i serveis afectats. 
0.12. Preus unitaris. 
0.13. Partides alçades. 
0.14. Termini de garantia. 
0.15. Conservació de les obres. 
0.16. Disposicions aplicables. 
0.17. Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
0.18. Interferència amb altres Contractistes. 
0.19. Existència de servituds i serveis soterrats. 
0.20. Desviaments de serveis. 
0.21. Mesures d'ordre i seguretat. 
0.22. Abonament d'unitats d'obra. 
0.23. Pis de mostra. 
0.24. Control d'unitats d'obra. 
 
1. ENDERROCS 
 
1.1. Definició. 
1.2. Execució de les obres. 
1.3. Mesurament i abonament. 
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2. RAM DE PALETA 
 
2.1. Arrebossats i enlluits. 
 
 
3. FUSTERIA 
 
 
4. PAVIMENTS 
 
4.1. Paviments. 
 
 
5. INSTAL·LACIONS 
 
5.1. Fontaneria. 
5.2. Electricitat. 
 
 
6. PINTURES l ESTUCATS 
0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document no. 1: Memòria i Annexos; Document 
no. 2: Plànols; Document no. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document no. 4: Pressupost. El 
contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus no. 1 i Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus 
no. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha 
d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte, 
per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les 
dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l'explanació justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 
apareixin en algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol 
cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el 
Capítol I del present Plec. 
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Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i  omès als Plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficienment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 
0.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà un "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les Clàusules 5 i 6 
del Plec de clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
 
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 
de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista colaborarà 
amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
0.3. Compliment de les Disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
Això mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a emmagatzematge i utilització d'explosius, 
carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament 
de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin 
necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
0.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 
clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d'aquest Plec o en el 
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa. 
comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
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- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 
- Serà obligatòria la col·locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimètrica provisional de 
protecció de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà fins que la 
Propietat ordeni la seva retirada. 
 
0.6. Replanteig de les obres 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, 
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte 
de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran 
a càrrec del Contractista. 
 
0.7. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del 
Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, 
hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres 
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a 
més, al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 
 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de 
qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat 
considerada com a suficient, serà la més completa de les definides a la normativa d'obligat 
compliment. 
 
0.8. Obres Provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els 
accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la 
Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 
càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorats als preus del Contracte. 
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Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució 
de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 
circulació del personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir 
els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
 
0.9. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així 
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari 
que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de 
transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al 
quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 
transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 
transport. 
 
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobre 
preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament 
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar 
majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en 
els preus unitaris. 
 
0.10. Explosius 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin 
en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, 
així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i execució de voladures. La Direcció podrà prohibir la utilització de determinats mètodes 
que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de 
la responsabilitat dels danys causats.  
 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la 
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seva perfecta visibilitat. En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la 
utilització d'explosius. 
 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb 
retroexcavadora o martell picador no seran objecte de sobre preu, i s'abonaran al preu únic 
d'excavació.  
 
0.11. Servituds i Serveis Afectats 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec 
de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. Els objectes afectats 
seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.  
 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per 
unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus no. 1. En el seu defecte es regirà pel 
que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
0.12. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus no. 1, serà el que s'aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus no. 1 inclouen sempre, llevat de 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de 
preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 
transport, pastat, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar 
la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus no. 2 són d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en 
lletra del Quadre no. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la 
descomposició que figura en el Quadre de Preus no. 2. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència 
o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, 
etc.), els esmentats caps no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en 
un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en 
els corresponents Articles del present Plec, no és comprensió dels conceptes que comprèn la unitat 
d'Obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es 
consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o 
complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es 
consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre 
preu del Contracte. 
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0.13. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els 
Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, 
un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" 
en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les 
Companyies distribuïdores afectades. 
 
0.14. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional llevat 
que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte. En cas de recepcions 
parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contracta de l'Estat. 
 
0.15. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guardaria de les obres, neteja, 
acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les 
obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres 
executades sota el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". 
 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les Obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
sigui convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guardaria a 
compte del Contractista. 
 
0.16. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació 
totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en 
vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l’Annex de Normativa 
Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades 
i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data 
del Contracte. En cas de contradicció o simple complement de diverses normes es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
0.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució 
de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 
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provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. 
En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com 
a l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 
 
0.18. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la 
Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades 
per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de 
reclamació. 
 
0.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània 
de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els 
medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
 
0.20. Desviament de Serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, 
o mitjançant la visita als serveis, si es factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els 
serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los 
malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, 
la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas 
d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul 
de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 
s'abonarà únicament l'import de les factures. 
 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
0.21. Mesures d'ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, 
durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o 
causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, 
i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc 
per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la 
Seguretat Social. 
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0.22. Abonament d'Unitats d'Obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el 
Quadre de Preus nº 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul 
de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel 
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 
construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte, no podent ser objecte de sobre preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els 
documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se 
expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els 
considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
0.23. Pis de mostra. 
 
Per compte del Contractista es farà un habitatge de mostra (el triat per la Direcció Facultativa), que 
haurà de ser totalment acabat, en el moment que s'hagi executat la meitat de l'import de l'obra 
contractada. El Contractista inclourà l'esmentat concepte al preceptiu Programa de treballs. 
 
0.24. Control d'unitats d'obra. 
 
Per compte del Contractista i fins a l'u per cent (1%) de l'import del pressupost, segons la clàusula 38 
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les 
factures del laboratori, dictaminat per la Propietat per a la realització del control de Qualitat, segons 
l'esquema aprovat per la Propietat i d'acord amb la Direcció Facultativa. 
 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres o Serveis Tècnics de la Propietat, d'acord amb el 
següent esquema de funcionament; 
- A criteri de la Direcció Facultativa o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el 
nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les Obres, a 
l'Arquitecte Codirector, als Serveis Tècnics de la Propietat i a l'Empresa Constructora. En cas de 
resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 
necessàries amb urgència. 
 
1. ENDERROCS 
 
1.1. Definició 
 
Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- enderrocament o excavació dels materials. 
- retirada dels materials resultants als abocadors, d'utilització o d'amàs definitiu. 
 
Abans de l'execució material un tècnic facultatiu redactarà un projecte d'enderroc amb indicació 
expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, 
l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
 
1.2. Execució de les Obres 
 
Les operacions d'enderrocs s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a 
les estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els 
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elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport amb el 
vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
 
1.3. Mesurament i Abonament 
 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris de projecte i de direcció facultativa de l'enderroc, els 
costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevol distància, així com 
tots els treballs, materials, operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net 
de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
 
La partida d'abonament íntegre contemplarà la possible existència de fonamentacions enterrades, així 
com els increments de cost d'aquesta fonamentació. 
 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de 
la Memòria siguin inexactes, s'entén que el Contractista ho ha de comprovar a l'hora de calcular 
l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les Obres interpretarà les incidències sobre 
elements enterrats des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocaments que consideri de 
possible utilització o d'algun valor en els llocs que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 
 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques que s'haguessin 
enderrocat per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives. Les 
reposicions s'abonaran als preus del Quadre de preus núm. 1, com si es tractés d'obres de nova 
construcció. 
 
 
2. RAM DE PALETA 
 
 
2.1. Arrebossats i Enlluïts 
 
Definició: Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol 
conglomerat, calç o ciment, així com amb morters mixtes. 
 
Tots els materials, qualsevol que sigui la seva classe, compliran en quant a qualitat i característiques 
tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
 
Tots els revestiments es mesuraran en metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant 
dels forats entre quatre i  vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície. 
 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col.locació i ajuts d'altres 
oficis, peces especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, juntes, neteja, tot els 
necessaris per executar el revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció 
d'obra, així com tots els treballs i materials que calguin per la correcte execució de les obres i a fi 
d'aconseguir el compliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament 
en els plànols. 
 
Qualsevol operació o material especial que sigui necessari incorporar al revestiment: a fi de complir 
amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendrà inclòs en els preus del revestiment, 
així com els ajuts adients per realitzar-lo. 
 
 
3. FUSTERIA 
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Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l 'edifici de les prestacions d'accés, 
lluminositat, assolejament, ventilació, etc. en els moments adequats. 
Els tipus seran de fusta, metàl.lics i de plàstic, i compliran les especificacions de la Normativa vigent. 
 
Executades en el taller les peces definides en els plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra 
tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i 
quotes de les diverses encavallades i contra-cèrcols, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent 
l'estanqueïtat de les unions en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col.locació. ajustament i 
funcionament de tots els elements. 
 
El portam metàl.lic de ferro o d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres 
acceptades per la Direcció Facultativa.  
 
La col.locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles 
especials, garantides per un mínim de deu anys. 
 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl.liques disposaran dels mecanismes adients, definits 
en el projecte, instal.lats per personal especialitzat, essent necessari per a llur recepció que el seu 
esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat l amb suavitat. 
 
Mesurament i abonament 
 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, incloses les persianes enrotllables, 
correderes o practicables es mesuraran per metres quadrats (m2) de llum d'obra d'elements 
col.locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a llur col.locació, segellat de juntes, 
elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus 
definit en el Projecte indicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut) completament acabades 
i posades a l'obra segons el Projecte o indicades per la Direcció Facultativa. 
 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (Ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos 
indicats en els plànols, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per col.locar-los. 
 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la 
propietat. 
 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel 
seu perfecte funcionament o que siguin recollides a la Normativa vigent, encara que no figurin en els 
plànols del Projecte. 
 
4. PAVIMENTS 
 
4.1. Paviments 
 
Definició: S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o 
sub-bases granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l 'ús al qual es destinin i que de tant 
en tant s'armaran. 
 
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran 
juntes de dilatació amb materials elàstics i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es 
realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que 
indiqui la Direcció d'Obra. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
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Els paviments de terrasso, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes 
malgrat que a les zones on s'hagin col.locat encara calgui treballar. 
 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de 
cinc a deu mil.límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals 
executats. 
 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, sumant-hi en el preu la part 
proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i 
entornpeus. 
 
En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., s'inclouran en el preu tots els treballs 
necessaris de col.locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional 
d'entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional 
de rastells o empostissats, així com els treballs de coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, 
totalment acabat. 
 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin 
per complir la Normativa vigent, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament en els 
plànols del Projecte. En els paviments encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials 
d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al bon acabament. 
 
 
5. INSTAL.LACIONS 
 
5.1. Fontaneria 
 
La instal.lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, 
arriba fins als punts de consum. En els plànols s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, 
longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, etc... 
 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb 
generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No 
s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil.límetres (5 mm.), ni 
rugositats de més de dos (2 mm.) de gruix. En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i 
mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la 
tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
 
Aixetes 
 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en que l'obturació s'executa 
gradualment i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
 
S'ajustarà la col.locació de comptadors a les Normes que dicti la Companyia Subministradora. 
S'usaran comptadors construïts amb materials de llarga durada, amb eixos muntats. 
 
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit a les aixetes de cada servei es farà 
mitjançant ràcord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, 
soldar directament. Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. 
Les brides estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en 
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les condicions d'alineació requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles 
hauran d'estar convenientment apretades. 
 
- Proves: 
 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze 
atmosferes (15 at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà 
invariable durant aquest temps. Si es necessària la instal.lació d'una bateria de comptadors, es 
construirà amb tub de ferro galvanitzat a fi de donar-l'hi rigidesa. Els comptadors hauran de quedar 
instal.lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal.lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l 'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subminstrament 
més enlairats de l'edifici per permetre l'engegada de calentadors instantanis que necessiten una 
pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un 
sistema d'elevació d'aigua. S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites 
elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un 
d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques 
reconegudes i de bona qualitat, i s'instal.laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin 
correctament. 
 
Mesurament i abonament 
 
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) 
incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i 
tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat 
instal.lada amb tots els accessoris. Les conduccions de les instal.lacions es valoraran per unitat 
d'habitatge independentment del diàmetre, diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, 
incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges 
peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal.lació, d'acord amb les normes de la 
companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament 
instal.lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles díedres, si hi ha diferència entre 
els amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 
 
5.2. Electricitat 
 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal.lacions de baixa 
tensió a l'edifici. 
 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de Normativa i 
Normes de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a 
l'execució de la instal.lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió 
definitiva a la xarxa. 
 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del 
Projecte i plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, PIN. 
 
L 'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 
específicament detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la 
instal.lació. 
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La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la 
Generalitat i d'altres organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la 
conformitat de la Direcció d'Obra. 
 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció de l'Obra de tots els tràmits que s'hagin 
d'efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i 
no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia 
subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que accepti la instal.lació i connexió de la 
presa. 
 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la consecució de 
les anomenades llicències i legalitzacions. 
 
Mesurament i abonament 
 
La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat de presa aèria o enterrada, totalment realitzada 
incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i posta en servei, 
inclús torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens, reposicions de paviments, 
tramitacions de llicències i autoritzacions. 
 
La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les 
mateixes característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
 
La instal.lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d'instal.lació, inclús obra civil i 
aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la Normativa de la 
Companyia subministradora. 
 
La Centralització de comptadors es mesurarà per unitat de centralització completament instal.lada, 
inclosos quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials 
necessaris pel total i complet acabament i posta en servei. 
 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals es mesurarà per unitat d'instal.lació en 
habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que 
s'indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els 
ajuts d'altres oficis per llur complet acabament i posta en servei. 
 
L'electrificació i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc. es 
mesuraran per unitat d'instal.lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i 
locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els 
mesurament es realitzaran per unitat d'instal.lació en local o habitatge, totalment acabada. 
 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat completa d'instal.lació, incloent en el 
preu tots els ajuts necessaris per el total acabament. 
 
 
6. PINTURES I ESTUCATS 
 
S'agrupen sota aquesta denominació tots aquells treballs de revestiments de superfícies, executats 
amb materials fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal 
d'afavorir la conservació i que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, 
protegint-los contra els agents atmosfèrics i intempèrie. 
 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals. Els revestiments transparents 
s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
 
Els tipus de pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra vindrà definit en el projecte, així com 
els seus colors, acabats i textures. 
7 
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Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir ai pintat de qualsevol element. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament de les partides de pintura serà en metres quadrats (m2) totals executats, diferenciant 
el tipus de suports que figuren en el mesurament i el tipus de pintura. 
 
En el preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments amb 
productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com bastimentada i elements necessaris 
per poder executar el treball. 
 
El mesurament de la pintura de conduccions serà en metres lineals (ml) inclosa la part proporcional 
d'ancoratges i suports, totalment acabada. 
 
 
Josep Mª Ferran Mercadé 
Arquitecte Municipal 
28/09/2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- AMIDAMENTS 

 

 

 



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

AMIDAMENTS Pàg.:11/04/24 1Data:

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
URBANITZACIÓ EXTERIORNIVELL 3 00
ENDERROC I TREBALLS PREVISNIVELL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió, inclou paviment de terratzo i base de formigó

1 G2194AC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àrea 1 m ample entorn a l'edifici sense
terrassa post

1,000 27,400 27,400

C#*D#*E#*F#2 area 6x8 m darrera terrassa 6,000 8,000 48,000

C#*D#*E#*F#3 costats 1 m area 6x8 m darrera terrassa 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 87,400

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
URBANITZACIÓ EXTERIORNIVELL 3 00
PAVIMENTACIÓNIVELL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. S'inclourà la realització dels assaigs de
placa necessaris, així com la verificació de la densitat de compactació i els pròctors de referència necessaris. Inclou
formació de pendents. S'inclouen totes les tasques necessàries per mantenir i deixar en perfecte estat la gespa actual.

1 F921201F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àrea 1 m ample entorn a l'edifici sense
terrassa post

1,000 27,400 27,400

C#*D#*E#*F#2 area 6x8 m darrera terrassa 6,000 8,000 48,000

C#*D#*E#*F#3 costats 1 m area 6x8 m darrera terrassa 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 87,400

m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió. Inclou treballs auxiliars d'encofrats perimetrals, amb berenjeno superior per deixar el cantell rom.

2 E93618B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àrea 1 m ample entorn a l'edifici sense
terrassa post

1,000 27,400 27,400

C#*D#*E#*F#2 area 6x8 m darrera terrassa 6,000 8,000 48,000

C#*D#*E#*F#3 costats 1 m area 6x8 m darrera terrassa 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 87,400

m2 Paviment de Peces pref. formigó BREINCO, model VULCANO 20x20x7cm, colors cendra i desert, sobre llit de morter mixt
de ciment Portland de 5 cm de gruix, amb junta directa entre morter i peces mitjançant estesa de pegoland, a l'estesa amb
truc de maceta i rebliment de junts amb ciment blanc. S'inclouen totes les tasques necessàries per mantenir i deixar en
perfecte estat la gespa actual.

3 FBREINCOVULC

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:11/04/24 2Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 àrea 1 m ample entorn a l'edifici sense
terrassa post

1,000 27,400 27,400

C#*D#*E#*F#2 area 6x8 m darrera terrassa 6,000 8,000 48,000

C#*D#*E#*F#3 costats 1 m area 6x8 m darrera terrassa 6,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 87,400

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
URBANITZACIÓ EXTERIORNIVELL 3 00
INSTAL·LACIONSNIVELL 4 03
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENATNIVELL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Excavació de rasa per canalització de enllumenat públic, realitzada amb mitjans mecànics o manuals, en qualsevol tipus
de terreny, inclos roca, de 40 cm d'amplada i 60 cm de profunditat, anivellat, repàs de fons de rasa, replé amb sorra,
transport interior en obra o centre de gestió de residus dels materials procedents de la excavació, a qualsevol distància,
nivelación, repàs de fons de rassa, replè de fons amb sorra de protecció fins 10 cm per sobre de la generatriu superior
dels tubs, posterior replè fins la cota bse de firme amb material seleccionat compactat al 95% del PM i col·locació de cinta
plàstica de senyalització de l'enllumenat.

1 F2RASALDO

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Pericó de registre de serveis , de 45x45x60 cm de mesures interiors, amb paret de 15 cm de gruix amb mao perforat de
290x140x100 mm, arrebosat i enlluida per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó HM-20 , amb drenatje i replé
lateral amb terres de l'excavació, amb tapa i marc de fundició C250.  Inclou excavació i gestió de residus.

2 FDK2U356

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de sección 1x35 mm2, muntada en malla de conexió a terra3 EG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pica de presa de terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 micras d'espessor, de 500 mm de llarg i de 14,6 mm de
diámetre, clavada al terra

4 FGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada exterior, de 75 mm de diámetre nominal,
aïlllant i no propagadora de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compresió de 450 N, muntat com
canalitzación soterrada

5 FG22TD1K

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6 / 1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, colocat en tub6 EG315506

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

EUR
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u Realizació de butlletins de instal·lació elèctrica realitzada per conexió fanals noves amb línea de il·luminació preexistent7 BOLETINST01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
URBANITZACIÓ EXTERIORNIVELL 3 00
INSTAL·LACIONSNIVELL 4 03
INSTAL·LACIÓ AIGUANIVELL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Adaptació d'escomesa existent, construcció d'espai per allotjament de 2 equips de mesura, equip de mesura per
jardineria, així com preinstal·lació de fontaneria en previsió de si calguès posar-se en marxa la font. No inclou col·locació
de comptador per ACS, si per reg. Inclou prova de funcionament per validar la preinstal·lació.

1 AIGUAESC01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
URBANITZACIÓ EXTERIORNIVELL 3 00
INSTAL·LACIONSNIVELL 4 03
SEGURETAT D'INTRUSSIÓNIVELL 5 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació de seguretat d'intrussió, en interior d'habitatge, formada per:
- 1 ud. Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció, alarma
acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior
- 3 ud. Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <= 12, muntat
superficialment a la paret
- 2 ud. Contacte magnètic, muntat superficialment.
- 1 ud. Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a
l'exterior, a alçada aprox. 6m.
- 1 ud. Marcador telefònic programable, amb un programa de 4 números telefònics, amb un missatge pregravat, amb
alimentació, telefonia movil, muntat superficialment
- 50 m. Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub.
Col·locat i amb posta en marxa.

1 SEGINTR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
URBANITZACIÓ EXTERIORNIVELL 3 00
INSTAL·LACIONSNIVELL 4 03
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENTNIVELL 5 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Escomessa de connexió de la xarxa de sanejament, amb tub de diàmetre 125 mm. Inclou accessoris especials de PVC.
Inclou pericó sifònic, amb marc i tapa de fundició, i tap en un dels tubs per evitar sortides d'olors (donat només es fa
preinstal·lació d'aigua de la font i aquesta no es deixarà en funcionament). Inclou treballs necessaris de connexió,
conducció, obertura/tapat de rases, drets d'accés, sol·licituts i gestió de permisos oficials i particulars que siguin
necessàris. Inclou reposició de paviments alterats.

1 ED35496X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
TREBALLS PREVISNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Realització d'acta de superfícies públiques alterades, d'acord a aquelles superfícies públiques llindants, ocupades o no
per l'obra, que puguin veure's alterades durant l'execució de les mateixes. Realització d'acta sota el criteri de la Direcció
d'Obra. Acta formal a signar per totes les parts i lliurar a l'òrgan de contractació per registre d'entrada.

1 ACTA001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Trasllat de mobiliari i elements que requereixin desmuntatge a l'exterior de l'edifici. Treballs de trasllat, desmuntatge i
posterior muntatge, de tamany mitjà/gran com ara mobiliari, armaris, miralls, papereres, focus d'il·luminació, canaletes de
conducció de cables, elements de rotulació, filferros de coberta, e.t.c. tot seguint les instruccions de muntatge. Trasllat a
una zona en exterior del mateix edifici. Inclou també el trasllat d'elements petits com ara els penjadors de roba, cartells,
detectors d'alarma, penjadors, timbres e.t.c...Inclòs interior de l'edifici i planta exterior de coberta. Inclou la càrrega,
transport a centre de gestió de residus autoritzat i la gestió de residus corresponent (abonament de taxes de residus,
etc...).

2 PREVIS006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mobiliari interior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

3 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de formigó endurit4 P060-01YY

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-5

5 P060-01ZT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6

6 P060-01Z5

EUR



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

AMIDAMENTS Pàg.:11/04/24 5Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

7 P060-01Z6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
DEMOLICIONSNIVELL 3 02
BASE PARTIDESNIVELL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1 K2183801

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 8,120 8,120

C#*D#*E#*F#2 planta primera 25,820 25,820

C#*D#*E#*F#9 Percentatge "A Origen" 37,746 37,746

TOTAL AMIDAMENT 71,686

m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió
de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K21C201A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

4 Planta primera

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Enderroc de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou elements
auxiliars per treballs en alçades. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic
o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 K2141A11

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

ud Desmuntatge de caixa de persiana i persiana enrotllable, col·locada sobre fusteria i tancament fix, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 K21CP201A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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1 Planta baixa

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5 K2183721

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta Baixa

3 Planta Primera

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per
a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou trasllat de mobiliari existent per tal de
deixar la zona apta per treballar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada (=realment executada)

6 K219D2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tarima P1 0,000 4,000 3,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m Desmuntatge de banc de taulons de fusta, incloent-hi el tall d'ancoratges. Aplec de material de fusta per reutilitzar,
paletitzat i transportat a magatzems municipals de la Brigada Municipal.

7 K21QU5B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banc sala polivalent 0,000 22,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

ud Desmuntatge persiana enrotllable d'alumini. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat
amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8 EAVHGK78

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge persianes 18,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9 P2142-4RMY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 planta baixa estances amb enguixat a
forjat

47,300 47,300

TOTAL AMIDAMENT 47,300

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02

EUR
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DEMOLICIONSNIVELL 3 02
DESMUNTATGES I APLEC DE MATERIALNIVELL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge de reixa amb valor patrimonial, supervisada per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a
la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

1 K21BUR05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reixa exterior 1,000 0,000 5,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 0,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

2 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
DEMOLICIONSNIVELL 3 02
MOBILIARI ENCASTAT / SANITARISNIVELL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada d'element sanitari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió
de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 K21JF111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou elements accessoris del tipus repisa de fons,....

2 K21JE111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Desmuntatge- arrencada de mobiliari de cuina, taulell de pedra natural, amb sanitaris corresponents i part proporcional
d'instal·lació superficial (desguàs, sanitaris, connexions de termo, etc..), trasllat, càrrega sobre camió, transport i gestió de
residus.

3 KQ71FY200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,500

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

4 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
DEMOLICIONSNIVELL 3 02
DIVISÒRIES INTERIORSNIVELL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament proporcional al gruix de l'element de fàbrica de mào a enderrocar. Exemple; si el
gruix és de 15 cm --> multiplicar per 1,5, si el gruix és de 30 cm --> multiplicar per 3, si el gruix és de menor, es
multiplicarà per menys d'1 en proporció al gruix.

1 K2163511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 2,200 3,400 7,480

C#*D#*E#*F#2 2,000 4,000 3,400 27,200

C#*D#*E#*F#3 1,200 3,400 4,080

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#5 2,000 3,400 6,800

C#*D#*E#*F#6 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#7 finestres tapiades 2,000 1,470 1,900 5,586

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,200 1,900 2,280

9 Planta Primera

C#*D#*E#*F#10 2,000 2,650 3,600 19,080

C#*D#*E#*F#11 4,000 3,600 14,400

C#*D#*E#*F#12 1,350 3,600 4,860

C#*D#*E#*F#13 Pared finestra tapiada 1,100 3,000 1,900 6,270

C#*D#*E#*F#14 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#16 0,000 0,000

17 Planta coberta-torreó

C#*D#*E#*F#18 Finestró tapiat 0,600 1,900 1,140

C#*D#*E#*F#20 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 102,576

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

2 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
DEMOLICIONSNIVELL 3 02
TANCAMENTS EXTERIORSNIVELL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de
dificultat alt, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de

1 K2165340

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer per a
finestra, enguixat de parament vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica
amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral amb silicona

2 4A1Y78F4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament proporcional al gruix de l'element de fàbrica de mào a enderrocar. Exemple; si el
gruix és de 15 cm --> multiplicar per 1,5, si el gruix és de 30 cm --> multiplicar per 3, si el gruix és de menor, es
multiplicarà per menys d'1 en proporció al gruix.

3 K2163511

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

4 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
DEMOLICIONSNIVELL 3 02
PAVIMENTS, REVESTIMENTS  I F SOSTRESNIVELL 4 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 arrancada paviment de rajola hidràulica amb classificació i separació de peces malmeses de les que no ho estan,
classificació entre cenefa i baldosa de conjunt i emmagatzematge i neteja per la seva posterior col·locació de nou.

1 KPAVRECU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rajoles ceràmiques exterior 0,000 32,000 10,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 0,000 -12,000 8,000 0,000

4 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

6 D1

7 Menjador

C#*D#*E#*F#8 Vestíbul 0,000 0,000

EUR
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9 Cuina

10 Escala

13 Wc

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 P2143-4RR2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rajoles ceràmiques exterior 32,000 10,000 320,000

C#*D#*E#*F#2 -12,000 8,000 -96,000

4 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

6 D1

7 Menjador

C#*D#*E#*F#8 Vestíbul 0,000 0,000

9 Cuina

10 Escala

13 Wc

TOTAL AMIDAMENT 224,000

m2 Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge3 P1D2-HGWS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Només es mantindria pav. de:

C#*D#*E#*F#2 P1 dormitori 2 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#3 P1 dormitori 3 11,560 11,560

C#*D#*E#*F#4 P1 dormitori 4 6,630 6,630

C#*D#*E#*F#5 P1- dormitori 5 14,810 14,810

C#*D#*E#*F#6 GRAONS ESCALA 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#7 Passadís de p1 3,230 3,230

TOTAL AMIDAMENT 67,230

m2 Paviment de cautxú/goma de 4 mm de gruix, en rotllos, col·locats superficialment per protecció de paviment a mantenir.
Inclou neteja i posterior enrotllat, paletitzat, transport i acopi en magatzems municipals per futur aprofitament dels rotllos.

4 E9P4GRC23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Només es mantindria pav. de:

C#*D#*E#*F#2 P1 dormitori 2 0,000 11,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 P1 dormitori 3 0,000 11,560 0,000

C#*D#*E#*F#4 P1 dormitori 4 0,000 6,630 0,000

C#*D#*E#*F#5 P1- dormitori 5 0,000 14,810 0,000

C#*D#*E#*F#6 GRAONS ESCALA 2,000 0,000 10,000 0,000

C#*D#*E#*F#7 Passadís de p1 0,000 3,230 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

EUR
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--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

5 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6 P2143-4RQR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rajoles ceràmiques exterior

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

4 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

C#*D#*E#*F#5 SE 3,400 4,000 13,600

C#*D#*E#*F#6 D1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#7 Menjador 3,500 4,000 14,000

C#*D#*E#*F#8 Vestíbul 2,600 3,150 8,190

C#*D#*E#*F#9 Cuina 3,500 3,150 11,025

C#*D#*E#*F#10 Escala 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#11 3,150 0,900 2,835

C#*D#*E#*F#12 1,200 1,100 1,320

C#*D#*E#*F#13 Wc 0,900 2,200 1,980

TOTAL AMIDAMENT 61,750

m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

7 P214G-78OR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rajoles ceràmiques exterior

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

4 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

C#*D#*E#*F#5 SE 0,000 3,400 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 D1 0,000 2,000 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#7 Menjador 0,000 3,500 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#8 Vestíbul 0,000 2,600 3,150 0,000

C#*D#*E#*F#9 Cuina 0,000 3,500 3,150 0,000

C#*D#*E#*F#10 Escala 0,000 0,800 1,000 0,000

C#*D#*E#*F#11 0,000 3,150 0,900 0,000

C#*D#*E#*F#12 0,000 1,200 1,100 0,000

C#*D#*E#*F#13 Wc 0,000 0,900 2,200 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor8 P214I-AKZM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VESTÍBUL PB 2,600 3,150 8,190

EUR
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C#*D#*E#*F#2 D5 4,000 4,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 TORRE 2,650 3,150 8,348

C#*D#*E#*F#4 VESTÍBUL P1 1,700 1,300 2,210

TOTAL AMIDAMENT 34,748

m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor9 P2142-4RMS

AMIDAMENT DIRECTE 63,195

m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor10 P2142-4RML

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 demolició enguixat cares interior
habitatge

2 tota l'alçada, PBaixa

C#*D#*E#*F#3 façanes 1 i 3 2,000 7,250 3,400 49,300

C#*D#*E#*F#4 façanes 2 i 4 2,000 9,000 3,400 61,200

C#*D#*E#*F#5 e mig 2,000 9,000 3,400 61,200

C#*D#*E#*F#6 e vestibul 2,000 3,150 3,400 21,420

C#*D#*E#*F#7 e cuina 2,000 2,400 3,400 16,320

C#*D#*E#*F#9 sostres de planta baixa: 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 SE 3,400 4,000 13,600

C#*D#*E#*F#11 D1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#12 menjador 3,500 4,000 14,000

C#*D#*E#*F#13 cuina inclou entrada a cuina 3,500 3,150 11,025

TOTAL AMIDAMENT 256,065

m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor11 P2142-4RMM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 cuina 2,000 8,250 16,500

C#*D#*E#*F#2 wc 2,000 3,000 3,400 20,400

TOTAL AMIDAMENT 36,900

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
DEMOLICIONSNIVELL 3 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 4 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada d'instal.lació elèctrica i d'enllumenat amb luminàries, tubs, accessoris i mecanismes, així com elements
auxiliars per el funcionament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la càrrega,
transport a centre de gestió de residus autoritzat i la gestió de residus corresponent (abonament de taxes de residus,
etc...).

1 K2ELEC1011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou extracció de termo i
instal·lació d'ACS existent. Inclou la càrrega, transport a centre de gestió de residus autoritzat i la gestió de residus
corresponent (abonament de taxes de residus, etc...).

2 K21J1011

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Arrencada de baixant PVC i connexions als desguassos amb recuperació de les peces, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat
amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 K21D1015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Baixants tub PVC 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

4 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
DEMOLICIONSNIVELL 3 02
ZONA EXTERIOR AJARDINADANIVELL 4 0B

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor1 K2142111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur façana posterior 8,700 0,400 1,800 6,264

C#*D#*E#*F#2 1,000 0,400 1,800 0,720

TOTAL AMIDAMENT 6,984

m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els
medis i mitjans auxiliars per la realització de l'enderroc parcial, realitzant els talls amb la resta de l'edifici a conservar. 

2 K2142511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur C/Pont dels Estanyets 21,400 0,100 0,500 1,070

C#*D#*E#*F#2 Pilastres 14,000 0,200 0,500 1,400

TOTAL AMIDAMENT 2,470

u Extracció/trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques3 F21R40BX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Arbre zona mur pedra 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Arbre mort 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

4 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

5 K219KFA0

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica,
inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega
sobre camió o contenidor

6 E2111600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caseta fons solar 7,500 2,000 2,400 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
DEMOLICIONSNIVELL 3 02
FUSTERIA INTERIORNIVELL 4 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge de porta interior de fusta de 4 m2 de superfície, com a màxim, amb retirada total d'elements, inclos marc i
premarc, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor. Inclou ajudes de ram de paleta.

1 K21AU00A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 No aprofitables

C#*D#*E#*F#2 Aseo 0,700 2,200 1,540

C#*D#*E#*F#3 Cuina i frontal 1,200 2,500 3,000

4 Aprofitables

5 Planta baixa

C#*D#*E#*F#6 Rebedor- distribuidor 0,800 2,500 2,000

C#*D#*E#*F#7 Portes dobles sala 2,000 1,200 2,500 6,000

8 Potser aprofitables en altre ubicació

C#*D#*E#*F#9 PB- Dormitori enmig futura sala 0,800 2,500 2,000

C#*D#*E#*F#10 P1- Distribuidor dormitoris 3,000 0,800 2,500 6,000

C#*D#*E#*F#11 Dormitori 5 1,200 2,500 3,000

C#*D#*E#*F#12 Dormitori 2 (on es farà lavabo) 1,200 2,500 3,000

TOTAL AMIDAMENT 26,540

EUR
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u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Càrrega i
transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K21A3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Portes PB

C#*D#*E#*F#2 cuina 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Lavabo sota escala 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Espai caixa escala 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Menjador 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Dormitori 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Sala d'estar 1,000 1,000

8 Portes P1

C#*D#*E#*F#9 Dormitoris 2, 3, 4, i 5 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 Distribuidor Dorm 3 i 4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Sortida a coberta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

3 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURANIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR, sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim, amb execució de forats, daus de recolzament de
formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 P4S5-L3ZQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 BIGUETES IPN 100 CARGOLADES A
FORJAT

C#*D#*E#*F#2 IPN 4 m 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 IPN 3.5 m 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 IPN 2 m 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 IPN 3.4 M 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#6 IPN 3.15 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 IPN 3.5 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

EUR



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

AMIDAMENTS Pàg.:11/04/24 16Data:

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques

2 P44A-43GC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llindar estructural mur totxo 11,100 2,100 23,310

TOTAL AMIDAMENT 23,310

u Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60°
d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de
resines epoxi

3 P43F-4SSM

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Conjunt de treballs per restaurar completament l'estructura de cobrició de la terrassa de façana principal, incloent la
substitució de les peces afectades per podrició, la reaització de motllures existents, la incorporció de llistons de cobrició,
tractament de la fusta per estar a la intempèrie amb ambient marí, i el pintat del conjunt tot segons DF  

4 KRESESFU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pègola sobre terrassa de planta 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element

5 K43RC50B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bigues de planta primera previsió 20,000 4,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m2 Reparació completa d'estructura de formigó armat (armat o malla afectada por oxidació) consistent en el raspatllat de tot
l'element metàl·lic afectat, neteja  i la seva passivació mitjançant productes passivadors 'oxidació tot segons DF

6 KREESHA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sostres de planta baixa: 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 SE 3,400 4,000 13,600

C#*D#*E#*F#3 D1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 menjador 3,500 4,000 14,000

C#*D#*E#*F#5 cuina inclou entrada a cuina 3,500 3,150 11,025

TOTAL AMIDAMENT 46,625

m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 10+ 5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) d'11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 10 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS
2006

7 P93P-6UKB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

C#*D#*E#*F#2 SE 0,000 3,400 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 D1 2,000 4,000 8,000

EUR
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C#*D#*E#*F#4 Menjador 3,500 4,000 14,000

C#*D#*E#*F#5 Vestíbul 2,600 3,150 8,190

C#*D#*E#*F#6 Cuina 3,500 3,150 11,025

C#*D#*E#*F#7 Escala 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#8 3,150 0,900 2,835

C#*D#*E#*F#9 1,200 1,100 1,320

C#*D#*E#*F#10 Wc 0,900 2,200 1,980

TOTAL AMIDAMENT 48,150

m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 12+ 5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) d'11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 12 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS
2006

8 P93P-6UKX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 excavació soleres davant i darrera xalet

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 10,850 43,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,000 10,850 130,200

4 excavació solera al voltant xalet

C#*D#*E#*F#5 2,000 1,500 15,500 46,500

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,500 7,850 23,550

TOTAL AMIDAMENT 243,650

m Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb substitució de peces trencades i restitució per filades amb peces de
maó calat de 290x140x100 mm, R-15 N/mm2, per a revestir, col·locació amb morter ciment 1:4, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

9 P4G8-61RX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana nord esquerdes existents 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#4 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#7 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 façana sud interior vestíbul 3,400 3,400

TOTAL AMIDAMENT 16,400

m Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de
grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10 P4G8-61S0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana nord esquerdes existents 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#4 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#7 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 façana sud interior vestíbul 3,400 3,400

TOTAL AMIDAMENT 16,400

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
DIVISÒRIES ENVANS INTERIORSNIVELL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Suministre i col·locació de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amdues transparents, de 6+6 mm de gruix i butiral
de polivinil transparent a l'interior, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu perímetre per totes dues cares, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, col·locat amb perfils d'acer inoxidable AISI 316 en forma de U en la
base inferior i a la part superior, fixat mecànicament i perfectament alineat i nivellat. Segellat del junts vidre-vidre i
vidre-acer inoxidable amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual. Segons especejament indicat per la
DF. Es deixarà una separació de 2 cm en les obertures amb portes tipus Vidur com sistema antipinçament de dits, en les
obertures que indiqui la Direcció Faculatativa. Inclou tots els accessoris, mitjans auxiliars, materials i mà d'obra necessaria
per la completa i correcta realització de la partida sota els criteris de la Direcció Facultativa de l'obra.

1 EC15VID2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 Despatxos P1 2,000 4,000 3,600 28,800

TOTAL AMIDAMENT 28,800

m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de retorns en obertures i de travades a pilars i murs mitjançant fleje
galvanitjat perforat de 40 mm d'amplada, amb la dispossició i solapament que indiqui la Direcció Facultativa de l'obra.
Amidament doble per gruixos de 20 cm. m2 realment executat.

2 E614HSAN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 passos verticals d'instal·lacions 0,400 0,300 3,600 0,432

C#*D#*E#*F#4 0,500 0,300 3,600 0,540

TOTAL AMIDAMENT 0,972

m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR GR, de duresa reforçada, de 15 mm de gruix, a una cara, col·locat
sobre estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm.
Inclou p/p d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge i desmuntatge
de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC.

3 E8441002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calaixos instal·lacions 2,000 2,000 3,850 15,400

TOTAL AMIDAMENT 15,400

EUR
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--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

4 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
REVESTIMENTSNIVELL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Reparació d'esquerda en envà enguixat amb repicat del guix, col·locació de malla flexible de fibra de vidre revestida de
PVC amb acabat enguixat.
Criteri d'amidament: m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.

1 461R1510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana nord esquerdes existents 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#4 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#7 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 façana sud interior vestíbul 3,400 3,400

TOTAL AMIDAMENT 16,400

m2 Enguixat mestrejat sobre parament vertical i horitzontal interior, a 4,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat
lliscat amb guix YF. Inclou p/p de malla de fibra de vidre, tipus mallatex, en juntes entre diversos materials, així com als
punts crítics que determini la Direcció Facultativa en el transcurs de l'obra. Inclou formació d'arestes, juntes, e.t.c... m2
realment executat.

2 E81221B2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals
de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D)
de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament

3 P83EC-WCL4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 revestiment separat de la paret 4 cm

C#*D#*E#*F#2 parets interiors (sense aïllant tèrmic) 2,000 9,000 3,400 61,200

C#*D#*E#*F#3 2,000 6,600 3,400 44,880

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,500 3,400 10,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,700 3,400 5,780

7 revestiment separat de la paret 8 cm

8 parets exteriors (amb aïllant tèrmic)

EUR
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C#*D#*E#*F#9 PB 31,000 3,400 105,400

C#*D#*E#*F#10 P1 27,000 3,600 97,200

C#*D#*E#*F#11 P2 11,600 3,400 39,440

TOTAL AMIDAMENT 364,100

m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres extruit esmaltat mat, preu mitjà, amb peces de 10 x 10 cm,
col·locades amb morter adhesiu especial omplint la totalitat de les juntes, a l'estessa de morter cola especial per humitats i
llana dentada.  Preu de compra 18 €. Acabat amb beurada especial antihumitat del mateix color

4 E82523B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 revestiment parets banys 7,800 3,400 26,520

C#*D#*E#*F#2 6,100 3,600 21,960

TOTAL AMIDAMENT 48,480

m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable
amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

5 P84J-9JRP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bany PB 3,700 3,700

C#*D#*E#*F#2 bany P! 3,700 3,700

TOTAL AMIDAMENT 7,400

m2 Cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix, col·locat sobre estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per
perfils T/C de 40 mm cada 40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p de tapes de PVC (a raò de 0.25 ud/m2) o
d'alumini (a raò de 0.05 ud/m2) i plaques de cartró-guix especials per registres, p/p d'accessoris de fixació, anivellament,
repàs de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC.

6 E84410GA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 nous falsos sostres de cartró guix

C#*D#*E#*F#3 PB 61,500 61,500

C#*D#*E#*F#4 P1 47,300 47,300

C#*D#*E#*F#5 P2 8,400 8,400

TOTAL AMIDAMENT 117,200

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

7 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat. Inclou repàs de superfície de guix i enmassillat. Inclou tots els mitjans necessaris per la realització de la partida,
així com p/p d'accessoris. Inclou posterior neteja de la zona de treball i transport de residus específics a abocador
controlat amb gestor de residus autoritzat. Criteri d'amidament: Superfície realment executada en m2.

8 E898J201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pintat de la totalitat de l'edifici interior 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 enguixat 10,000 10,000

EUR
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4 revestiment separat de la paret 4 cm

C#*D#*E#*F#5 parets interiors (sense aïllant tèrmic) 2,000 9,000 3,400 61,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 6,600 3,400 44,880

C#*D#*E#*F#7 2,000 1,500 3,400 10,200

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,700 3,400 5,780

10 revestiment separat de la paret 8 cm

11 parets exteriors (amb aïllant tèrmic)

C#*D#*E#*F#12 PB 31,000 3,400 105,400

C#*D#*E#*F#13 P1 27,000 3,600 97,200

C#*D#*E#*F#14 P2 11,600 3,400 39,440

C#*D#*E#*F#16 bany PB 3,700 3,700

C#*D#*E#*F#17 bany P! 3,700 3,700

18 nous falsos sostres de cartró guix

19 cels rasos

C#*D#*E#*F#20 PB 61,500 61,500

C#*D#*E#*F#21 P1 47,300 47,300

C#*D#*E#*F#22 P2 8,400 8,400

P PERORIGEN(G1:G23;
C24)

24 Percentatge "A origen" 20,000 99,740

TOTAL AMIDAMENT 598,440

m Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, peces prefabricades, material ceràmic, i diferents tipus de suports,
mitjançant injecció de morter de calç 1:4.

9 K4GRMRD00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana nord esquerdes existents 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1,600 1,600

C#*D#*E#*F#4 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#7 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 façana sud interior vestíbul 3,400 3,400

TOTAL AMIDAMENT 16,400

m2 Estucat d'estuc de morter de calç amb color i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament
arrebossat, acabat reproduint textura existent i esgrafiat a dues capes reproduint el carreuat original. Inclou detalls
quadriculats entre carreus de coberta. Inclou formació de cantonades, cornises, àmpits de finestres, brancals, llindes,
formacions de peces com les mènsules de jardineres i motllures diverses; obertures de ventilació, decoracions, ...

10 K881121A

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

PRESSUPOST  01OBRA 01

EUR
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FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
FUSTERIA INTERIORNIVELL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Porta batent de vidre templat tipus Vidur o Securit securitzada de 10 mm de gruix, amb els cantells de vidre pulits a tot el
seu perímetre per totes dues cares. Inclou pany, perns, topalls, maneta i ferramenta d'acer inoxidable amb la tipologia a
escollir per la D.F, amb pany de clau a mestrejar i elements d'ancoratge, segellat, retenidors i condemnes per WCs. El
sistema d'antipinçament de dits serà, en les portes que indiqui la Direcció Facultativa de l'obra, deixant separació de 2 cm
menys d'amplada per la banda de les frontisses i per la banda de les manetes.

1 EC12VID4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB- Oficina 1,000 0,900 2,300 2,070

C#*D#*E#*F#2 P1- Despatxos 2,000 1,350 3,600 9,720

TOTAL AMIDAMENT 11,790

u Porta batent fulla única de 0.90x2.50 m, de 45 mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm interior massis de
DM i cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki,
elements de protecció antipinçament de dits integrats com a frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a tota l'alçada, del
tipus A.S.K. System. El sistema de obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla, amb pany
mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà
fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ
fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona especial
transparent la junta entre bastiment i paviment.

2 1A22G1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 No aprofitables

C#*D#*E#*F#2 PB- Lavabo 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 P1- Sala reunions 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 P1- Lavabo 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

3 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reparació de porta interior que contempla les operacions necessaries perque la porta recuperi el 100% de la funcionalitat
i condició estètica. Cal reparar el funcionament, adaptant petits despenjaments de fulla, adaptació de ´´resbalons´´, i
aportació de petit material en cas de ser necessari, com ara: frontisses, panys, tancaments, embellidors, 

4 REPARAPORT1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Porta batent de mesures de 0.90x2.00 m, formada amb pannell de resines fenòliques tipus TRESPA aptes per l'interior
d'espai humit, amb fulla de 13 mm de gruix, amb maneta de pala ample i tope de porta. Bastiments vistos de pannell tipus
trespa de 6 mm de gruix i sellat amb estructura metàl·lica. Inclou premarc ancorat a obra del mateix material. Inclou 4
frontises per porta amb fixacions mecàniques que travessin el revestiment i es fixin en els rastrells estructurals de les
parets. Inclou vinil de decoració per un tamany aprox. de 30x30 cm amb vinil de tall, colors estàndards, retallats amb
formes. Mecanismes d'acer inoxidable.

5 KATRESPP2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
FUSTERIA EXTERIORNIVELL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor patrimonial, amb recuperació de ferramentes i fixacions
a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat alt. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió
de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 K21ABURB3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Finesttres no aprofitables

C#*D#*E#*F#2 Sortida cuina 1,000 2,900 2,900

C#*D#*E#*F#3 Finestra dormitori 2- que s'amplia 0,800 1,500 1,200

C#*D#*E#*F#4 Porta int. --> pasa a ser ext. Terraza P1 0,800 2,300 1,840

C#*D#*E#*F#5 Finestra lavabo P1 a enderrocar 1,500 1,400 2,100

TOTAL AMIDAMENT 8,040

m2 Desmuntatge de reixa amb valor patrimonial, supervisada per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a
la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

2 K21BUR05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Reixa exterior

C#*D#*E#*F#2 Finestra cuina 1,000 1,600 1,700 2,720

3 Reixes inteiors per prot. accés
finestrons

C#*D#*E#*F#4 Planta baixa 3,000 1,600 1,500 7,200

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,800 1,500 1,200

C#*D#*E#*F#6 1,000 0,600 1,500 0,900

TOTAL AMIDAMENT 12,020

ud Desmuntatge de caixa de persiana i persiana enrotllable, col·locada sobre fusteria i tancament fix, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 K21CP201A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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m2 Restauració de fusteria existent, per m2, incloent finestres i balconeres batents i corredisses, formades per fusta i vidre,
amb diferents fulles batents i parts fixes. S'inclou finestrals que tanquen la part envidriada, i/o que componen les parts
envidriades.
S'inclou:
1- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
2- Tapat de forat d'obra sense fusteria per tal de fer la restauració a taller. Caldrà garantir l'estanqueitat i la resistència a
vent. Es comptabilitza amb tauler tipus DM reforçat amb costelles de fusta de pí massís natural, ancorat a marcs existents,
amb junt de goma perimetral. 
3- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i posterior transport per col·locació.
4- Retirar vidre i neteja de la massilla de galces. Acopi i custòdia dels vidres. Posterior recol·locació del vidre, amb
siliconat exterior.
5- Repàs general a ferramentes i frontisses, amb aportació/substitució de material en un 20%.
6- Decapar zona exterior, interior, marc i tapetes.
7- Substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, frontisses, manetes, topes, fixadors de portes i/o
finestres, etc.).
8- Adaptació i/o incorporació dels elements ial compliment de la normativa NTE- FCM. 
8.1 Canvi de bastiment inferior. El bastiment inferior haurà de complir els requeriments de les Normes Tecnològiques
d'eEdificació (NTE), concrètament per la Fusteria de fusta (FCM). Especialment en quant a ´´el perfil inferior del cerco
llevará tres taladros de 30 mm2 de sección para desague de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los
extremos.´´
8.1 Afegit/canvi de tapetes.
8.2 Canvi de ´´vierteaguas´´ de tal forma que tingui més amplada. 20 mm més dels que té actualment.
9- Restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
10- Repàs de marcs, bastiments, de fusteria i de porticons, així com de subportes i vidrieres que componen la fusteria.
Tots els elements hauran de complir NTE- FCM i per tant hi haurà adaptacions a realitzar segons fusteria.
11- Col·locació de fusteria restaurada amb nous ribets d'estanquieitat en tots els perímetres de junta. Cal dispossar junts
verticals per tal de fer tope a pressió entre els futurs burlets que quedarien confinats entre els bastidors, bastiments i nou
junt.
12- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la superfície per deixar totalment preparat per pintar. 
13- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat.
S'inclou restauració en els mateixos termes expossats anteriorment, per les parts de fusteria que no convingui o no es
pugui desmuntar per transportar a taller, i per tant, s'hagin de realitzar a peu d'obra.
Amidament per unitat conforme a les mesures aproximades indicades, incloent-s'hi variabilitat de les mesures en +/- 10
cm d'ample i/o alçada.
14- ampliació de galze per habilitar espai per encabir nou vidre climalit 6+12+6 i adaptació de ribet 

4 KA11RUFT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Entrada a rebedor        (NOVA) 1,000 1,350 2,800 3,780

C#*D#*E#*F#3 Finestra rebedor 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#4 Finestres sala 3,000 1,500 1,950 8,775

C#*D#*E#*F#5 0,900 1,950 1,755

C#*D#*E#*F#6 Sortida sala 1,600 2,800 4,480

C#*D#*E#*F#7 Finestra oficina            (NOVA) 0,000 1,500 1,950 0,000

C#*D#*E#*F#8 Lavabo 0,500 1,950 0,975

9 Planta 1

C#*D#*E#*F#10 Despatx 1 - finestres 2,000 1,000 1,950 3,900

C#*D#*E#*F#11 - balconera 1,200 1,950 2,340

C#*D#*E#*F#12 Despatx 2                   (NOVA) 0,000 1,000 1,950 0,000

C#*D#*E#*F#13 - balconera                (NOVA) 0,000 1,000 2,800 0,000

C#*D#*E#*F#14 Secretaria 0,800 1,950 1,560

15 Sala de reunions

C#*D#*E#*F#16 - balconera                (NOVA) 0,000 1,000 1,950 0,000

C#*D#*E#*F#17 escala 0,700 1,200 0,840

EUR
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C#*D#*E#*F#18 Sortida a terrassa       (NOVA) 0,000 1,000 2,300 0,000

19 Planta coberta

C#*D#*E#*F#20 0,500 1,500 0,750

C#*D#*E#*F#21 3,000 0,400 1,500 1,800

C#*D#*E#*F#22 Sortida a terrassa 0,750 2,300 1,725

23 Planta 1

C#*D#*E#*F#24 Despatx 2 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#25 - balconera 1,000 2,800 2,800

TOTAL AMIDAMENT 39,380

m2 Restauració total de veneciana, formada per fusta, per m2 de superfície, composta per diferents fulles batents.
S'inclou:
- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i posterior transport per col·locació
- Repàs general
- Decapar zona exterior i interior.
- Substitució d'elements deteriorats (lames, bastidors, travessers, impostes, mainels, etc.)
- Restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
- Repàs de bastidors, travessers, impostes i mainels.
- Col·locació de fusteria.
- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la superfície per deixar totalment preparat per pintar. 
- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat.
Amidament per unitat conforme a les mesures aproximades indicades, incloent-s'hi variabilitat de les mesures en +/- 10
cm d'ample i/o alçada.

5 KA11RVEC01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Entrada a rebedor 0,000 1,350 2,800 0,000

C#*D#*E#*F#3 Finestra rebedor 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#4 Finestres sala 3,000 1,500 1,950 8,775

C#*D#*E#*F#5 0,900 1,950 1,755

C#*D#*E#*F#6 Sortida sala 1,600 2,800 4,480

C#*D#*E#*F#7 Finestra oficina 1,500 1,950 2,925

C#*D#*E#*F#8 Lavabo 0,500 1,950 0,975

9 Planta 1

C#*D#*E#*F#10 Despatx 1 - finestres 2,000 1,000 1,950 3,900

C#*D#*E#*F#11 - balconera 1,200 1,950 2,340

C#*D#*E#*F#12 Despatx 2 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#13 - balconera 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#14 Secretaria 0,800 1,950 1,560

15 Sala de reunions

C#*D#*E#*F#16 - balconera 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#17 escala 0,700 1,200 0,840

C#*D#*E#*F#18 Sortida a terrassa 1,000 2,300 2,300

19 Planta coberta

C#*D#*E#*F#20 0,000 0,500 1,500 0,000

C#*D#*E#*F#21 0,000 0,400 1,500 0,000

EUR
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C#*D#*E#*F#22 Sortida a terrassa 0,000 0,750 2,300 0,000

TOTAL AMIDAMENT 38,500

m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i
una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra segons m2, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense caixa de persiana. Inclou envidrament amb doble vidre stadip i climalit
4+4+12+3+3.

6 EA144GR6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Finestres que seran noves

2 Planta baixa

C#*D#*E#*F#3 Finestra rebedor 1,000 1,950 1,950

4 Sala de reunions

C#*D#*E#*F#5 - balconera 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#6 Finestra oficina 0,000 1,950 0,000

7 Planta 1

C#*D#*E#*F#8 Despatx 2 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#9 - balconera 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#10 Sortida a terrassa (era interior abans) 1,000 2,300 2,300

TOTAL AMIDAMENT 11,800

m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 160 cm d'alçària com a màxim i de 125 a 150 cm
d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures de
polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques

7 EAVSD4B5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Finestres que seran noves

2 Planta baixa

C#*D#*E#*F#3 Finestra rebedor 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#4 Sala de reunions 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 - balconera 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#6 Finestra oficina 1,000 1,950 1,950

7 Planta 1

C#*D#*E#*F#8 Despatx 2 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#9 - balconera 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#10 Sortida a terrassa (era interior abans) 1,000 2,300 2,300

TOTAL AMIDAMENT 13,750

m2 Suministre i col·locació de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amdues transparents, de 6+6 mm de gruix i butiral
de polivinil transparent a l'interior, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu perímetre per totes dues cares, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, col·locat amb perfils d'acer inoxidable AISI 316 en forma de U en la
base inferior i a la part superior, fixat mecànicament i perfectament alineat i nivellat. Segellat del junts vidre-vidre i
vidre-acer inoxidable amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual. Segons especejament indicat per la
DF. Es deixarà una separació de 2 cm en les obertures amb portes tipus Vidur com sistema antipinçament de dits, en les
obertures que indiqui la Direcció Faculatativa. Inclou tots els accessoris, mitjans auxiliars, materials i mà d'obra necessaria
per la completa i correcta realització de la partida sota els criteris de la Direcció Facultativa de l'obra.

8 EC15VID2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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1 Cubito oficina

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,700 11,100

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,700 11,100

C#*D#*E#*F#4 3,000 3,700 11,100

TOTAL AMIDAMENT 33,300

m2 Porta batent de vidre templat tipus Vidur o Securit securitzada de 10 mm de gruix, amb els cantells de vidre pulits a tot el
seu perímetre per totes dues cares. Inclou pany, perns, topalls, maneta i ferramenta d'acer inoxidable amb la tipologia a
escollir per la D.F, amb pany de clau a mestrejar i elements d'ancoratge, segellat, retenidors i condemnes per WCs. El
sistema d'antipinçament de dits serà, en les portes que indiqui la Direcció Facultativa de l'obra, deixant separació de 2 cm
menys d'amplada per la banda de les frontisses i per la banda de les manetes.

9 EC12VID4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 portes vidur 5,000 1,200 2,500 15,000

2 2 a planta baixa zona passadís

3 3 a planta 1 entrada a despatxos

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a definir, d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament,
amb 5 plecs, un d'ells arrodonit per evitar canto viu, col.locat enrassat amb masilla de poliuretà. Inclou formació de
pendent amb morter hidròfug per rebre l'escopidor, així com el segellat perimetral amb masilla especial tipus sikaflex o
texsaflex.

10 E8KAU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Cubito oficina

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

11 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 2.10x2.10 m d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base inclos
d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3.

12 EAEJ6222

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestres altes 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Reparació de vidre trencat per vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm. Treball en alçada > 6m.
Retirar vidre trencat i col·locar vidre nou. Preu per m2 de vidre realment canviat.

13 REPVID01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 T33 1,000 1,940 0,860 1,668

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,668

m Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 50 cm de desenvolupament, amb un màxim de 5 plecs,
col·locada amb fixacions mecàniques estanques d'acer inox. classe A2. Inclou retalls d'ona, plec cap abaix, i tancament
d'estries amb tira d'escuma preformada elàstica a l'interior.

14 E5ZEU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graderies (4 costats - canal =3 costats) 2,000 1,000 13,050 26,100

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 46,100

m Remat de vora de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 1 mm de gruix, preformada i 55 cm de desenvolupament i 3 plecs
com màxim, col.locat amb cargol estanc autoroscant d'inoxidable clase A2. Inclou retalls d'ona, plec cap abaix, i
tancament d'estries amb tira d'escuma preformada elàstica a l'interior.

15 KPLXGALVREM4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graderies (4 costats - canal =3 costats) 2,000 1,000 13,050 26,100

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 46,100

m2 realització de contrafinestra de fusta de les mateixes característiques de la finestra original 16 KA11RCFI

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 restauració de portes de pas interior existents incloent decapat, restauració de fissures, revisió, neteja i tractament de
frontisses i panys reparacions de cantells i premarcs, pintat final tot segons DF 

17 KA11REFI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 portes de sala de PB 2,000 2,000 1,000 2,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment
per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra

18 PA22-5QF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 portes de bany 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
PAVIMENTSNIVELL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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--- Característiques tècniques materials paviments:
· Hauràn de presentar el grau de lliscament que requereix el Còdi Tècnic d'Edificació, en el grau definit al Document
Bàsic de Seguretat d'Utilització. CTE-DB-SU. Serà condició per l'acceptació de les partides i per la seva certificació la
presentació dels certificats sobre els materials per part de laboratori d'assaigs homol·logats.
- Al finalitzar l'obra, serà condició necessària per la recepció d'obra, deixar a l'obra 5 m2 de material de cada tipus de
revestiment utilitzat a l'obra, així com la referència escrita del material, marca comercial, nº de fabricació i codi de remesa
dels materials que correspongui, inclos en el corresponent Projecte as built.

1 EAJPAV001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Recrescuda del suport de paviments laminars, de 4-6 cm de gruix, amb morter especial autonivellant reglejat, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Preparat per rebre tela asfàltica, inclou p/p de formació de pendents i mitjes canyes per
rebre la tela asfàltica en el perímetre. 

2 E93A13D0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB. Lavabo 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 PB. Ampliació oficina 3,700 3,250 12,025

C#*D#*E#*F#3 P1. Lavabo 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 19,025

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

3 EAJUTS0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB. Lavabo 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 P1. Lavabo 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Paviment de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8, amb rebaixat, polit i abrillantat

4 P9B6-71YL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SOTA SOLERA INTERIOR

3 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

C#*D#*E#*F#4 SE 0,000 3,400 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 D1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#6 Menjador 3,500 4,000 14,000

C#*D#*E#*F#7 Vestíbul 2,600 3,150 8,190

C#*D#*E#*F#8 Cuina 3,500 3,150 11,025

C#*D#*E#*F#9 Escala 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#10 3,150 0,900 2,835

C#*D#*E#*F#11 1,200 1,100 1,320

C#*D#*E#*F#12 Wc 0,900 2,200 1,980

14 PORXO

C#*D#*E#*F#15 2,900 7,900 22,910

C#*D#*E#*F#16 Bany P1 1,000 3,150 3,150

C#*D#*E#*F#17 Distribuidor P1 1,650 1,300 2,145

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 76,355

m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu
superior, col·locats amb morter de ciment 1:4

5 P9F3-HM6E

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 neteja, i col·locació de paviment de rajola hidràulica històrica sobre solera existent, inclòs llit de morter de calç, replanteig,
aplomat i rejuntat de les juntes amb morter de color tot segons DF

6 KPABH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sala d'estar 13,800 13,800

C#*D#*E#*F#2 dormitori 1 7,980 7,980

C#*D#*E#*F#3 passadís 5,400 5,400

TOTAL AMIDAMENT 27,180

m2 repàs de rejuntat, neteja micropolit i tractament final protector de la rajola hidràulica ja col·locada tot segons DF7 KPABHPO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sala d'estar 13,350 13,350

C#*D#*E#*F#2 dormitori 1 8,100 8,100

C#*D#*E#*F#3 passadís 5,430 5,430

5 Planta Primera

C#*D#*E#*F#6 dormitori 2 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#7 dormitori 3 11,560 11,560

C#*D#*E#*F#8 dormitori 4 6,630 6,630

C#*D#*E#*F#9 dormitori 5 14,800 14,800

C#*D#*E#*F#10 passadís 3,230 3,230

TOTAL AMIDAMENT 74,100

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
VIDRESNIVELL 3 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió
de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 K21C201A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Entrada a rebedor        (NOVA) 1,000 1,350 2,800 3,780

C#*D#*E#*F#3 Finestra rebedor 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#4 Finestres sala 3,000 1,500 1,950 8,775

C#*D#*E#*F#5 0,900 1,950 1,755

EUR
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C#*D#*E#*F#6 Sortida sala 1,600 2,800 4,480

C#*D#*E#*F#7 Finestra oficina            (NOVA) 0,000 1,500 1,950 0,000

C#*D#*E#*F#8 Lavabo 0,500 1,950 0,975

9 Planta 1

C#*D#*E#*F#10 Despatx 1 - finestres 2,000 1,000 1,950 3,900

C#*D#*E#*F#11 - balconera 1,200 1,950 2,340

C#*D#*E#*F#12 Despatx 2                   (NOVA) 0,000 1,000 1,950 0,000

C#*D#*E#*F#13 - balconera                (NOVA) 0,000 1,000 2,800 0,000

C#*D#*E#*F#14 Secretaria 0,800 1,950 1,560

15 Sala de reunions

C#*D#*E#*F#16 - balconera                (NOVA) 0,000 1,000 1,950 0,000

C#*D#*E#*F#17 escala 0,700 1,200 0,840

C#*D#*E#*F#18 Sortida a terrassa       (NOVA) 0,000 1,000 2,300 0,000

19 Planta coberta

C#*D#*E#*F#20 0,500 1,500 0,750

C#*D#*E#*F#21 3,000 0,400 1,500 1,800

C#*D#*E#*F#22 Sortida a terrassa 0,750 2,300 1,725

23 Planta 1

C#*D#*E#*F#24 Despatx 2 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#25 - balconera 1,000 2,800 2,800

TOTAL AMIDAMENT 39,380

m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix acolorida,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

2 PC1B-BJ04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Entrada a rebedor        (NOVA) 0,000 1,350 2,800 0,000

C#*D#*E#*F#3 Finestra rebedor 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#4 Finestres sala 3,000 1,500 1,950 8,775

C#*D#*E#*F#5 0,900 1,950 1,755

C#*D#*E#*F#6 Sortida sala 1,600 2,800 4,480

C#*D#*E#*F#7 Finestra oficina            (NOVA) 1,000 1,500 1,950 2,925

C#*D#*E#*F#8 Lavabo 0,500 1,950 0,975

9 Planta 1

C#*D#*E#*F#10 Despatx 1 - finestres 2,000 1,000 1,950 3,900

C#*D#*E#*F#11 - balconera 1,200 1,950 2,340

C#*D#*E#*F#12 Despatx 2                   (NOVA) 1,000 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#13 - balconera                (NOVA) 1,000 1,000 2,800 2,800

C#*D#*E#*F#14 Secretaria 0,800 1,950 1,560

15 Sala de reunions

C#*D#*E#*F#16 - balconera                (NOVA) 1,000 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#17 escala 0,700 1,200 0,840

C#*D#*E#*F#18 Sortida a terrassa       (NOVA) 1,000 1,000 2,300 2,300
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19 Planta coberta

C#*D#*E#*F#20 0,500 1,500 0,750

C#*D#*E#*F#21 3,000 0,400 1,500 1,800

C#*D#*E#*F#22 Sortida a terrassa 0,750 2,300 1,725

23 Planta 1

C#*D#*E#*F#24 Despatx 2 1,000 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#25 - balconera 1,000 2,800 2,800

TOTAL AMIDAMENT 47,525

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
AJUSTAMENT DE PREUS PER AUGMENT DEL VALOR MATERIALNIVELL 4 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ajustament de preus per increments de valor de mercat aplicable a les instal·lacions previstes en el present projecte1 KINSCOMP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
APARELLS SANITARIS I AIXETESNIVELL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rentamans d'inox. pulit interiorment i amb sobreixidor, tipus Nofer cod. 13030 R PI de 355x405 mm amb desguassos i
connexió a la xarxa.

1 EJ13B32P

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Lavabo rectangular col.lectiu inox. Nofer cod. 13050/18 de 1,20x0,37 amb desguassos i connexió a la xarxa. Inclou
subjecció mitjançant tub rectangular d'inoxidable austenític AISI 316.

2 EJ2A8125

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Banyera inoxidable ref. 107277 amb aixeta Aquacon de Aquacontrol, amb sifò de pipa per banyera3 EJ11H622

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Aixeta automescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

4 EJ22613A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar en taulell de pedra natural. Amb sifons i connexionat a la xarxa5 EJ13B31P

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

AMIDAMENTS Pàg.:11/04/24 33Data:

u Aixeta mescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

6 EJ2311CG

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Inodor de Roca meridian amb tanc encastable i mecanismes de descàrrega, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, tipus 2, connectat a la xarxa d'evacuació

7 EJ14BB2P

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Inodor infantil suspès de porcellana vitrificada, casa Duravit, per nens, amb tapa cromada ref. 0185090000 Blanc.
Mecanisme tanc encastat amb polsador. Connexionat a la xarxa

8 EJ14BB12

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Suministre i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 90 a 100 cm de llargària, acabat
brillant i <=50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina. Inclou segellat amb silicona neutra especial.
Inclou p/p d'accessoris, connexions, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per la completa i correcta
realització de la partida.

9 EJ18LHAA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

10 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

--- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p d'accessoris per realitzar completament i correctament
el capítol. 

11 EAJUTS8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb suports murals,
substituint un element existent d'iguals característiques

12 PJ1X1-HBUC

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓNIVELL 4 02
AIRE CONDICIONATNIVELL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,2/8,79/10,55 kW de potència frigorífica,
amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model MTI-90(30)N1Q marca MIDEA, instal.lada amb suportació
antivibratoria, drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta, amb control de comandament inclos. 

1 EEDE1300

EUR



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

AMIDAMENTS Pàg.:11/04/24 34Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Sala 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,23/5,28/6,15 kW de potència frigorífica,
amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model MTI-52(18)N1Q marca MIDEA, instal.lada amb suportació
antivibratoria, drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta, amb control de comandament inclos. 

2 EEDE1301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Oficina 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125
m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre ref. P/N/25 tipus NETO de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

3 EE51HI8P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Sala - Circuit impulsió 13,000 1,000 1,000 1,000 13,000

C#*D#*E#*F#3 Sala - Circuit retorn 19,000 1,000 1,000 1,000 19,000

C#*D#*E#*F#4 Oficina - Circuit impulsió 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Oficina - Circuit retorn 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000

6 Planta primera

C#*D#*E#*F#7 Circuit impulsió 13,000 1,000 1,000 1,000 13,000

C#*D#*E#*F#8 Circuit retorn 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m Tub de coure recuit doble amb aïllament de 5/8'' i 3/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions
de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids
i subjectat amb el sistema de grapes de la canal 

4 EF5B86C2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Planta primera 7,000 1,000 1,000 1,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m Tub de coure recuit doble amb aïllament de 1/2'' i 1/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions
de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids
i subjectat amb el sistema de grapes de la canal 

5 EF5B86C3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm, col·locada
suspesa de parament horitzontal amb elements de suport, inclós PP ajudes ram de paleta

6 EG2DBBD8
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plantes baixa - primera - coberta 15,000 1,000 1,000 1,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

7 EFA15442

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta baixa 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Planta primera 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central,
inclós PP ajudes ram de paleta

8 EEVW2000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Instal·lació elèctrica de punt de control, inclós PP ajudes ram de paleta9 EEV42001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 225x225 mm i fixat al bastiment de muntatge, amb comporta de regulació de
cabal, inclós PP ajudes ram de paleta

10 EEKA7E90

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Rebedor 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P1 - Sala reunions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm i fixat al bastiment de muntatge, amb comporta de regulació de
cabal, inclós PP ajudes ram de paleta

11 EEKA7E92

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Oficina 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, amb comporta de
regulació, de 600x200 mm, fixada a pressió tipus LMT-15-DD de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

12 EEK21820

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa
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C#*D#*E#*F#2 Sala 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Oficina 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, amb comporta de
regulació, de 500x200 mm, fixada a pressió tipus LMT-15-DD de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

13 EEK21822

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta primera

C#*D#*E#*F#2 Secretaria 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Despatx 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Despatx 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x400 mm, fixada a
pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

14 EEK21823

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Oficina 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, fixada a
pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

15 EEK21824

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Sala 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 450x200 mm, fixada a
pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

16 EEK21825

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta primera

C#*D#*E#*F#2 Secretaria 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, fixada a
pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

17 EEK21826

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa

C#*D#*E#*F#2 Rebedor 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x450 mm, fixada a
pressió tipus amb filtre DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

18 EEK21827

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta primera

C#*D#*E#*F#2 Despatx 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Despatx 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x300 mm, fixada a
pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

19 EEK21828

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta primera

C#*D#*E#*F#2 Sala de reunions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓNIVELL 4 02
VENTILACIÓNIVELL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Kit d'extracció que consta d'1 extractor TD-250, 4 m. de conducte flexible GSA, 1 boca d'aspiració BOR-100, 1 reixa de
descàrrega GR-100 i 1 rotlle de cinta adhesiva tipus KIT TD-250/100 de S&P, col·locat en conducte, inclós PP ajudes ram
de paleta

1 EEM3A530

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Serveis PB 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Serveis P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Interruptor i selector de 2 velocitats tipus REGUL-2 de S&P, inclós PP ajudes ram de paleta, instal.lat2 EEM3A527

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Serveis PB 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Serveis P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Instal·lació elèctrica de punt de control, inclós PP ajudes ram de paleta3 EEV42001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Serveis PB 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Serveis P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de gruix 40 mm, panel rígid d'alta densitat, per
instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini gofrat plastificat, amb barrera de vapor absoluta
impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al panel de llana mineral mitjançant un sistema d'enganxat resistent a
ambients exteriors i per laseva cara interior amb un teixit Neto de vidre reforçat de color negre de gran resistencia
mecànica, amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conductes Climaver STAR , muntat a l'exterior a la
intemperie

4 EE51HI8R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa - Planta primera

C#*D#*E#*F#2 Circuit renovació 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125
m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre ref. P/N/25 tipus NETO de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

5 EE51HI8P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Planta baixa - Planta primera

C#*D#*E#*F#2 Circuit renovació 13,000 1,000 1,000 1,000 13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Reixa de presa d'aire exterior, d'alumini anoditzat platejat, de 400x500 mm, tipus DXT de MADEL, inclós PP ajudes ram
de paleta

6 EEK21850

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Renovació general 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

7 EE42Q610

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Serveis PB 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Serveis P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Detector de presencia per accionament ventilador extracció, tipus OS-360 de S&P, instal.lat8 EEVW2004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Serveis PB 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Serveis P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, tipus SQR-EH, amb servomotor amb
control proporcional i sonda de CO2 proporcional tipus CO2-WP de MADEL, inclósa instal.lació de comandament i PP
ajudes ram de paleta

9 EEK21860

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 PB - Sala 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini anoditzat platejat, de 200x150 mm, tipus SQR-EH, amb servomotor amb
control proporcional i sonda de CO2 proporcional tipus CO2-WP de MADEL, inclósa instal.lació elèctrica de control i PP
ajudes ram de paleta

10 EEK21861

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB - Oficina 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Caixa per a filtre tipus IFL-200 F amb filtre F8 tipus IFR-200 F8 de S&P, col·locat en conducte, inclós PP ajudes ram de
paleta

11 EEM3A531

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Renovació general 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
SANEJAMENTNIVELL 4 03
FECALSNIVELL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC1 EJ38B7DG

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

2 EJ3817D7

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

3 EJ3317P7

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm, connectat a un
ramal de PVC

4 EJ3217GG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

5 ED116271

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

6 ED116371

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

7 ED116771

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Baixa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària

8 EY03B000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària

9 EY03C000

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

10 ED7FR114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 10,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 10,500

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

11 F2225432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 10,500 0,400 0,750 3,150

TOTAL AMIDAMENT 3,150

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM12 F227500A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 10,500 0,400 4,200

TOTAL AMIDAMENT 4,200

EUR
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

13 F228560F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 10,500 0,400 0,200 0,840

TOTAL AMIDAMENT 0,840

u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre brides, DN 100 (per a
tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat
FPM, muntada superficialment

14 EN8LD5D7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat15 ED3F3550

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
SANEJAMENTNIVELL 4 03
PLUVIALSNIVELL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per a la revisió i posterior subsenació dels desperfectes de la xarxa de pluvials existent.1 XPAUTD10

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
SANEJAMENTNIVELL 4 03
CONDENSATSNIVELL 5 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

1 ED116171

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desguassos AC 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

u Sifó botella per desguàs de condensats, de polipropilè de diàmetre 32, per connectar al ramal de polipropilè tricapa.2 EJ33TD01

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02

EUR
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INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
SANEJAMENTNIVELL 4 03
ESCOMESANIVELL 5 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per als drets de connexió d'abocament d'aigües a la xarxa municipal1 XPAUTD03

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

2 F2225432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 1,500 0,400 0,750 0,450

TOTAL AMIDAMENT 0,450

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM3 F227500A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 1,500 0,400 0,600

TOTAL AMIDAMENT 0,600

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

4 ED7FR114

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC
reforçada, col·locat

5 ED3F35B0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

6 F228560F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 1,500 0,400 0,250 0,150

TOTAL AMIDAMENT 0,150

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
FONTANERIANIVELL 4 04
DISTRIBUCIÓNIVELL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

1 EFC14B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 27,750 1,100 30,525

C#*D#*E#*F#2 ACS 20,100 1,100 22,110

TOTAL AMIDAMENT 52,635

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R-Faser, a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

2 EFC15B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 1,500 1,100 1,650

TOTAL AMIDAMENT 1,650

m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

3 EFB46551

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS Exteriors 8,500 1,100 9,350

TOTAL AMIDAMENT 9,350

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

4 EFC16B22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 6,900 1,100 7,590

TOTAL AMIDAMENT 7,590

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

5 EFQ33A7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 36,250 1,100 39,875

TOTAL AMIDAMENT 39,875

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

6 EFQ33A9K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 1,500 1,100 1,650

TOTAL AMIDAMENT 1,650

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

7 EFQ33ABK

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS 17,900 1,100 19,690

TOTAL AMIDAMENT 19,690

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

8 EFQ33C7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ACS 20,100 1,100 22,110

TOTAL AMIDAMENT 22,110

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

9 EN316727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS Escalfador 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

10 EN315727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS Cambres 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 ACS 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 AFS exteriors 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 ACS Escalfador 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

11 EEU11113

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´12 EJ2Z4139

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sanitaris 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Lavavos 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´13 EJ2ZN43K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sanitaris 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Lavavos 2,000 1,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada roscada de 1/2´´

14 EJ2ZE131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sanitaris 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Lavavos 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 40 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

15 ENE18604

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

16 EN812597

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a
un ramal

17 EJM12407

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 40 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

18 ENE17604

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

19 EN317727

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pericó d'entrada 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Clau general 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial
màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

20 EN747C17

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

21 F2225432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS exterior 11,000 0,400 0,500 2,200

TOTAL AMIDAMENT 2,200

EUR
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m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM22 F227500A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS exterior 11,000 0,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 4,400

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

23 F228560F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS exterior 11,000 0,400 0,400 1,760

TOTAL AMIDAMENT 1,760

m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

24 FR3P8602

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 11,000 0,400 0,100 0,440

TOTAL AMIDAMENT 0,440

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

25 FFB16655

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 AFS Exterior 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
FONTANERIANIVELL 4 04
ESCOMESANIVELL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada a justificar per als drets de connexió a companyia d'aigües municipal.1 XPAUTD02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

2 F2225432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 1,500 0,400 0,500 0,300

TOTAL AMIDAMENT 0,300

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM3 F227500A

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 1,500 0,400 0,600

TOTAL AMIDAMENT 0,600

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

4 F228560F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 1,500 0,400 0,400 0,240

TOTAL AMIDAMENT 0,240

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

5 FFB14655

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

6 ED358355

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

7 FR3P8602

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram exterior 1,500 0,400 0,100 0,060

TOTAL AMIDAMENT 0,060

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
ELECTRICITATNIVELL 4 05
INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇNIVELL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

1 F2225123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 0,400 0,600 2,160

TOTAL AMIDAMENT 2,160

m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

2 F226270F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 9,000 0,400 0,600 2,160

TOTAL AMIDAMENT 2,160

m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación del 95% PM3 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 0,400 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

u Partida alçada a justificar per als drets d'escomesa de la instal·lació elèctrica4 XPAUTD01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 EG312384

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

6 EG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
ELECTRICITATNIVELL 4 05
INSTAL·LACIÓ GENERALNIVELL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 7.5 kVA de potència, temps d'autonomia de
30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense
transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega,
factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons,
THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant
sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb
display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat

1 EGC7CBC0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Subministrament i col·locació de l'ampliació del quadre general de distribució (Q.G.D) segons esquemes unifilars, inclós
armari, paramenta, barres de coure, portes de vidre, pany, bornes, cablejat, connexionat, suports o bancada de subjecció,
espai de reserva per possibles ampliacions i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament.
Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament.
Marca Schneider electric o similar equivalent.

2 EG4QTD01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment3 EG511732

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus MF2 per a subministrament monofàsic individual inferior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 14.5 kW, tensió de 230 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 310x455x185 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M unipolar (1P) de 20 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial

4 EG1PTD01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols5 EG438132

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
ELECTRICITATNIVELL 4 05
DISTRIBUCIÓNIVELL 5 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal

1 EG325126

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.395,000 1,100 1.534,500

TOTAL AMIDAMENT 1.534,500

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal

2 EG325136

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 901,500 1,100 991,650

TOTAL AMIDAMENT 991,650

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3 EG312344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 1,100 28,600

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 28,600

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4 EG312334

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,000 1,100 77,000

TOTAL AMIDAMENT 77,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 EG312324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 139,000 1,100 152,900

TOTAL AMIDAMENT 152,900

m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

6 EG21251H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.534,500 0,333 0,333 170,159

C#*D#*E#*F#2 152,900 0,333 50,916

TOTAL AMIDAMENT 221,075

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

7 EG21271H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 991,650 0,333 0,333 109,963

C#*D#*E#*F#2 77,000 0,333 25,641

TOTAL AMIDAMENT 135,604

m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

8 EG21281H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 28,600 0,333 9,524

TOTAL AMIDAMENT 9,524

m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

9 EG222511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.534,500 0,666 0,333 340,318

C#*D#*E#*F#2 152,900 0,666 101,831

TOTAL AMIDAMENT 442,149

EUR
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m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

10 EG222711

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 991,650 0,660 0,333 217,945

C#*D#*E#*F#2 77,000 0,666 51,282

TOTAL AMIDAMENT 269,227

m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

11 EG222811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 28,600 0,666 19,048

TOTAL AMIDAMENT 19,048

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment12 EG151N32

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment13 EG151112

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada14 EG151111

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada15 EG151411

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

16 EG2DTDI4

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

17 EG2DTDI7

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada directament sobre paraments verticals18 EG2C3E11

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
ELECTRICITATNIVELL 4 05
PUNTS DE CONSUMNIVELL 5 04

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada1 EG611021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 P2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada2 EG612021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 P1 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 P2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada3 EG613021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt,
encastada

4 EG63115B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#2 P1 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt,
encastada

5 EG63115K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 P2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

EUR
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u Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball encastada a terra
tècnic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de la serie LS990 de JUNG o equivalent , composat
per quatre preses schuko, dues presa de dades RJ45 muntat superficialment. Inclou plaques adaptadores per poder
adaptar els mecanismes de les series ls990 o equivalent segons DF. Inclosa la mecanització i les peces de connexió
necessàries per passar els conductors d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i
materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida.

6 EG61TD30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 P2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

7 EG63D15S

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
ELECTRICITATNIVELL 4 05
XARXA DE TERRESNIVELL 5 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor de coure nu, unipolar de sección 1x35 mm2, muntada en malla de conexió a terra1 EG380907

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment2 EGDZ1102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17.3 mm de
diàmetre, clavada a terra

3 EGD1432E

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Soldadura aluminotermica amb reacció provocada per la reducció de l'òxid de coure per l'alumini, obtenint una unió
duradora de dos elements metàl·lics (coure-coure o coure-acer).
La conductivitat de la connexió mitjançant soldadura, será igual o superior als dos conductors units.
La connexió serà resistent a sobrecàrregues o intensitats.

4 EGD1TDI1

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

5 EG3151A2

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

EUR
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M Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

6 EG21H71H

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

7 FDK26257

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
ENLLUMENATNIVELL 4 06
LLUMINÀRIESNIVELL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de lluminària LED de superfície, tipus aplic de paret, de 24w, 2400lm, temperatura de color
3000ºk.
Model AURORA marca EXOLIGHTING.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

1 EH32TD24

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament i muntatge de lluminària tipus aplic LED de 6 W, 524 lm, temperatura de color 3000 K, amb grau de
protecció IP 54 i acabat d'alumini.
Model Cenadi, marca Dopo Lighting, ref. 536A-L0106A-04.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

2 EH32TD31

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus plafó, amb portalamparas LED, bombeta LED de 13 W, 1050 lm,
temperatura de color 4000 K, amb grau de protecció IP 65, fabricada en tecnopolímer i difusor de PC.
Model AELIS, marca Dopo Lighting, ref. 521A-L0213B-03.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

3 EH32TD52

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament i muntatge de lluminària tipus empotrable orientable a 15º LED RETROFIT de 10 W, 680 lm,
temperatura de color 3000 K, amb grau de protecció IP 44, fabricada en alumini, amb reflector PC facetat i metalitzat amb
alumini i difusor PC transparent.
Model Nix, marca Indeluz, ref. LC810.36.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

4 EH32TD38

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Llum d'emergència amb llum led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lúmens, 1h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Marca Sagelux. Model EVO-400. Totalment instal·lada i en perfecte
funcionament.

5 EH61R2C9

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Lluminària encastable model SPLAT de la marca INDELUZ. Fabricada en xapa d'acer esmaltada pre lacada en color
blanc model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb reflector en
alumini brillant parabòlic per a un alt confort visual i un difusor opal interior. Classe d'aïllament I
Inclou part proporcional als accessoris de muntatge tals com perfils, accessori de suspensió i escomesa d'alimentació, etc.

6 EH12TD50

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de 35 W, 2940 lm, temperatura de color 3000 K, acabat
blanc.
Model FRED, marca Indeluz, ref. 715B-L3135A-03.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

7 EH12TD51

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Subministrament i muntatge de lluminària de bany tipus LED de 6.5 W, 450 lm, temperatura de color 4000 K.
Model Tek, marca Exo Lighting, ref.677A-l0205B-32.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

8 EH32TD50

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus superficial, bombeta LED de 4.5 W, amb grau de protecció IP 67.
Model Belgrado 9, marca Dopo Lighting, ref. 557A-G21X1A-02.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

9 EH32TD55

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus encastada, bombeta LED de 27 W, 2808lm amb grau de protecció IP
67 d'un metre de longitud.
Model Vale, marca Cristher, ref. 341C-L0127B-30.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

10 EH32TD70

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministre i instal·lació de panell LED amb marc quadrat d'alumini de 20 W, 1500 lm, 3500 K. Marca Conalux, model
5092.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per la
finalització de la partida. 

11 EH32TD36

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
ENLLUMENATNIVELL 4 06
MECANISMESNIVELL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada1 EG611021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 P2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada2 EG612021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 P1 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 P2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada3 EG613021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa4 EG6251B3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 P1 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 P2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o
caixa

5 EG625G73

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 P1 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#3 P2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

u Connexió directa per a receptor monofàsic de corrent elèctrica, (2P+T), 25 A 250 V, amb caixa, preu alt, superficial6 EG63TDI1

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

EUR
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u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3 elements, preu alt, col·locat7 EG675A33

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements, preu alt, col·locat8 EG675A23

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu alt, col·locat9 EG675A13

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu
superior, encastat

10 EG621LCU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 P1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 P2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISNIVELL 4 07
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDISNIVELL 5 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret1 EM31261J

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

2 EM31261K

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISNIVELL 4 07
SENYALÈTICANIVELL 5 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm
de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

1 EMSB31A2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Extintors 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

2 EMSB7KA2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell de polipropilè de
1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

3 EMSBCMA2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
INSTAL·LACIONS ESPECIALSNIVELL 4 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

1 EP7Z1D58

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15
unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

2 EP74E411

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb taparef. 10000560-039 + ref. 10001094-130 de SIMON ,
encastada

3 EP73A114MALF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

4 EP731JB1

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP,
amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

5 EP7382J3

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

6 EP434620

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 152,500 152,500

C#*D#*E#*F#2 P1 162,200 162,200

EUR



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

AMIDAMENTS Pàg.:11/04/24 59Data:

TOTAL AMIDAMENT 314,700

m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

7 EG2DTDI1

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada en terra
tècnic amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

8 EG2DTDI3

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

9 EG2DTDI4

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

10 EG2DTDI6

AMIDAMENT DIRECTE 5,500

m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

11 EG222B15

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de
guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús
interior, instal.lat superficialment i connectat

12 EP7EW100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSNIVELL 3 0A
PROTECCIÓ PATRIMONIALNIVELL 4 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub1 EMD62423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 28,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

u Subministrament i col·locació de detector volumètric d'infrarroigs passius (PIR), cobertura de 15 m, alçada d'instal·lació
entre 2,1 i 2,7 m, amb tecnologia Anti-Cloack, inclou una entrada addicional per zona per la connexió d'un contacte o de
qualssevol detector de relé, segons UNE-EN 50131, grau 2, col·locat superficialment.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA 953985.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la correcta finalització de la partida.

2 EMD1TD01

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Subministrament i col·locació de central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliable a 50, possibilitat de fins a 6 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7 Ah, amb teclat display
LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada.
Marca Plana Fàbrega, referències ALA 941001, ALA006311 i ALA954001.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la correcta finalització de la partida.

3 EMD3TD02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4 EG22H511

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
PROGRAMA MANTENIMENT I LLIBRE EDIFICINIVELL 3 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Redacció del Projecte ´´As built´´
Redacció i entrega en suport informàtic, d'acord amb les directrius dels Serveis Tècnics Municipals. El projecte ´´As built´´
serà objecte de revisió i, sense prèvia acceptació per part dels Serveis Técnics Municipals, no es realitzarà la recepció de
les obres. Els diferents plànols de l'As built s'aniran presentant per capítols i prèviament a la certificació econòmica del
total del capítol del pressupost. És a dir, per certificar el 100 % del sanejament, caldrà presentar l'as built de sanejament.
A final d'obra es recopilarà tots el diferents as built presentats i corregits, per cadascuna de les instal·lacions (totes:
alarma, instal·lacions prèvies existents, electricitat, aigua,...). Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o
superior titulat en Edificació. Caldrà visat del mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva
acceptació. Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

1 ASBUILT01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Programa manteniment i llibre de l'edifici.
Redacció de pla de manteniment i control ordinari necessari i llibre de l'edifici.
Es redactarà el pla de manteniment òptim per l'equipament, així com el control i grau del mateix. Caldrà l'argumentació de
necessitat de cadascun dels punts de manteniment, i la sintetització/temporització a través de plantilles/llistes de
control/´´check-list´´ que siguin visuals pel manteniment. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva
acceptació. Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

2 PRMANTLLED1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Legalització activitat edifici.
Redacció de la documentació corresponent a declaració responsable d'activitat innòcua conforme a la classificació de les
activitats i la determinació dels diferents règims d'intervenció administrativa a que resten subjectes d'acord amb la
normativa vigent a Catalunya. Justificació del compliment de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual
s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció. Realització i presentació de la
documentació acreditativa de la representació, d'acord amb l'art. 5 de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores de l’administració en la tramitació dels expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat en Edificació. Caldrà visat del mateix. Prèvia
recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

3 ACTIVREGC01

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Legalització activitat edifici.
Redacció de projecte d'activitats conforme la classificació de les activitats i la determinació dels diferents règims
d'intervenció administrativa a que resten subjectes d'acord amb la normativa vigent a Catalunya. Justificació del
compliment de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció. Realització i presentació de la documentació acreditativa de la representació, d'acord
amb l'art. 5 de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores de l’administració en la tramitació dels expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat en Edificació. Caldrà visat del mateix. Prèvia
recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

4 ACTIVPR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Supòsit o Projecte Activitat o Règim
comunicació

0,625 0,625

TOTAL AMIDAMENT 0,625

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

5 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESNIVELL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor

1 P221B-VRJS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

5 excavació solera al voltant xalet

C#*D#*E#*F#6 2,000 0,500 1,500 15,500 23,250

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,500 1,500 7,850 11,775

10 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

C#*D#*E#*F#11 SE 0,500 3,400 4,000 6,800

C#*D#*E#*F#12 D1 0,500 2,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 Menjador 0,500 3,500 4,000 7,000

C#*D#*E#*F#14 Vestíbul 0,050 2,600 3,150 0,410

C#*D#*E#*F#15 Cuina 0,500 3,500 3,150 5,513

C#*D#*E#*F#16 Escala 0,500 0,800 1,000 0,400

C#*D#*E#*F#17 0,500 3,150 0,900 1,418

C#*D#*E#*F#18 0,500 1,200 1,100 0,660

C#*D#*E#*F#19 Wc 0,500 0,900 2,200 0,990

TOTAL AMIDAMENT 62,216
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m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora

2 P221D-DZ33

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 rases d'instal·lacions fondària 0,5 ample
0,5

C#*D#*E#*F#3 Fontaneria 0,500 0,500 20,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Sanejament 0,500 0,500 20,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Recollida Pluvials 2,000 0,500 0,500 26,000 13,000

C#*D#*E#*F#6 EBT 0,500 0,500 8,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

3 P2212-55U3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

5 excavació soleres davant i darrera xalet

C#*D#*E#*F#6 0,500 1,000 4,000 10,850 21,700

C#*D#*E#*F#7 0,500 1,000 12,000 10,850 65,100

TOTAL AMIDAMENT 86,800

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

4 P2255-DPII

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000

5 excavació solera al voltant xalet

C#*D#*E#*F#6 2,000 0,500 1,500 15,500 23,250

C#*D#*E#*F#7 2,000 0,500 1,500 7,850 11,775

10 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

C#*D#*E#*F#11 SE 0,500 3,400 4,000 6,800

C#*D#*E#*F#12 D1 0,500 2,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 Menjador 0,500 3,500 4,000 7,000

C#*D#*E#*F#14 Vestíbul 0,050 2,600 3,150 0,410

C#*D#*E#*F#15 Cuina 0,500 3,500 3,150 5,513

C#*D#*E#*F#16 Escala 0,500 0,800 1,000 0,400

C#*D#*E#*F#17 0,500 3,150 0,900 1,418

C#*D#*E#*F#18 0,500 1,200 1,100 0,660

C#*D#*E#*F#19 Wc 0,500 0,900 2,200 0,990

TOTAL AMIDAMENT 62,216

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

5 P2255-DPHM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

5 excavació soleres davant i darrera xalet

EUR
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C#*D#*E#*F#6 0,400 1,000 4,000 10,850 17,360

C#*D#*E#*F#7 0,400 1,000 12,000 10,850 52,080

10 rases d'instal·lacions fondària 0,5 ample
0,5

C#*D#*E#*F#12 Fontaneria 0,400 0,500 20,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 Sanejament 0,400 0,500 20,000 4,000

C#*D#*E#*F#14 Recollida Pluvials 2,000 0,400 0,500 26,000 10,400

C#*D#*E#*F#15 EBT 0,400 0,500 8,000 1,600

TOTAL AMIDAMENT 89,440

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
AILLAMENTSNIVELL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

1 P7C25-DDI7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 SOBRE FALSOS SOSTRES

C#*D#*E#*F#2 PB 61,540 61,540

C#*D#*E#*F#3 P1 47,300 47,300

C#*D#*E#*F#4 P2 8,500 8,500

6 SOTA SOLERA INTERIOR

8 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

C#*D#*E#*F#9 SE 0,000 3,400 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#10 D1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#11 Menjador 3,500 4,000 14,000

C#*D#*E#*F#12 Vestíbul 2,600 3,150 8,190

C#*D#*E#*F#13 Cuina 3,500 3,150 11,025

C#*D#*E#*F#14 Escala 0,800 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#15 3,150 0,900 2,835

C#*D#*E#*F#16 1,200 1,100 1,320

C#*D#*E#*F#17 Wc 0,900 2,200 1,980

C#*D#*E#*F#19 perímetre interior amb solera 0,300 33,000 9,900

TOTAL AMIDAMENT 175,390

m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 95 mm de gruix, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

2 P7C45-5O9G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 PB 3,400 33,000 112,200

C#*D#*E#*F#3 P1 3,600 32,600 117,360

C#*D#*E#*F#4 P2 3,400 11,600 39,440

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 269,000

M3 Cabiró de fusta de bolondo de 10x10 cm de secció i llargària màxima 4 m treballat en taller, de secció quadrada amb
pestanya per encabir revestiment, col·locat cargolat contra envà ceràmic inclòs col·locació i tractament contra humitat,
inclosa la peforació longitudinal per permetre la sortida de la humitat, tot segons DF

3 KAIFU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llistons a parets amb aïllament tèrmic 33,268 0,100 0,100 0,333

TOTAL AMIDAMENT 0,333

m3 Cabiró de fusta de bolondo de 10x5 cm de secció i llargària màxima 4 m treballat en taller, de secció rectangular amb
pestanya per encabir revestiment, col·locat cargolat contra envà ceràmic inclòs col·locació i tractament contra humitat,
inclosa la peforació longitudinal per permetre la sortida de la humitat, tot segons DF

4 KAIFUPE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 llistons a parets sense aïllament tèrmic 37,000 0,100 0,100 0,370

TOTAL AMIDAMENT 0,370

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
IMPERMEABILITZACIONSNIVELL 3 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida i
segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM

1 P760-DP9U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 arrancada de murs en contacte amb el
terreny

C#*D#*E#*F#3 F1 i F3 2,000 2,000 0,600 7,250 17,400

C#*D#*E#*F#4 F2 i F4 2,000 2,000 0,600 9,000 21,600

C#*D#*E#*F#5 E mig 2,000 0,600 9,000 10,800

C#*D#*E#*F#6 E vestíbul 2,000 0,600 3,150 3,780

C#*D#*E#*F#7 E cuina 2,000 0,600 1,600 1,920

TOTAL AMIDAMENT 55,500

m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie2 P772-6G5R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Rajoles hidràuliques interior de p Baixa

C#*D#*E#*F#2 SE 0,000 3,400 4,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 D1 2,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Menjador 3,500 4,000 14,000

C#*D#*E#*F#5 Vestíbul 2,600 3,150 8,190

C#*D#*E#*F#6 Cuina 3,500 3,150 11,025

C#*D#*E#*F#7 Escala 0,800 1,000 0,800

EUR
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C#*D#*E#*F#8 3,150 0,900 2,835

C#*D#*E#*F#9 1,200 1,100 1,320

C#*D#*E#*F#10 Wc 0,900 2,200 1,980

TOTAL AMIDAMENT 48,150

m2 Arrebossat de morter sobre formigó per a impermeabilitzacions, de 0,5 cm de gruix, en superfícies en contacte amb aigua
potable sense pressió, format per una mescla preparada de ciments especials i resines impermeabilitzants, amb una
dotació de 10 kg/m2, incloses neteja i preparació de la superfície

3 P782-H8VH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 arrancada de murs en contacte amb el
terreny

C#*D#*E#*F#3 F1 i F3 2,000 2,000 0,600 7,250 17,400

C#*D#*E#*F#4 F2 i F4 2,000 2,000 0,600 9,000 21,600

C#*D#*E#*F#5 E mig 2,000 0,600 9,000 10,800

C#*D#*E#*F#6 E vestíbul 2,000 0,600 3,150 3,780

C#*D#*E#*F#7 E cuina 2,000 0,600 1,600 1,920

TOTAL AMIDAMENT 55,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
GESTIÓ DE RESIDUSNIVELL 3 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

1 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Gestió de residus per obra, que comprèn: PLANIFICACIÓ: Plan de residuos, CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de
la aplicación del plan de residuos a pie de obra, con la formación en materia de gestión de residuos; IMPLANTACIÓ
D'OBRA: contenedores, señalitzación de los mismos, limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de envases a
presión, envases metálicos con sustancias tóxicas, envases plásticos con sustancias tóxicas, residuos especiales, y
banales...CERTIFICATS JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodipósito, a
vertedero específico o centro de recogida y transferencia, así como disposición controlada a depósito autorizado, segun el
tipo de residuos, y codificación según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Será necesario el
permiso de la DF previo envío a vertedero y posterior justificante del gestor de residuos autorizado (no servirá el del
transportista). Inclou tota la gestió de tots els residus de totes les partides d'obra, a les quals s'haurà de separar el residu,
classificar, transport intern d'obra, càrrega i transport extern a abocador, dipòsit i pagament de taxes, per tots els residus
que se'n produeixin, especificat en partida o no especificat.

2 HCGESTRES3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
CONTROL DE QUALITATNIVELL 3 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Realització de les proves, controls i assaigos corresponents al programa de control de qualitat, o en el seu defecte, a les
normatives vigents de control de qualitat i les ordres de la Direcció Facultativa. A realitzar-se per laboratoris acreditats de
control de qualitat designats per part de la Direcció facultativa de les obres. Inclou la redacció del programa de control de
qualitat i registre del mateix, a realitzar per tècnic competent.
Dintre dels controls de qualitat hi haurà, entre d'altres, el següent:
- Formigó estructural
- Protecció dels elements metàl·lics
- Instal·lació elèctrica. 
Projecte i legalització de totes les instal·lacions elèctriques encara que no fos obligatori i presentant els certificats elèctrics.

- Fontaneria, reg i contra-incendis
Probes d'estanqueïtat en instal·lacions de fontaneria, reg, i contra-incendis.
- Instal·lacions de sanejament
Probes d'estanqueïtat total amb aire d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS
Secció 5

1 HCQ001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u As built d'acabat que inclou grafiat amb autocad de topogràfic resultant, superfícies d'actuació i d'instal·lacions
preexistents i finals, acotat. 
A lliurar en paper i autocad (conforme als criteris concrets i específics de l'Ajuntament de salou, en quant a criteris de
dibuix en format espai-paper i capes de dibuix). 

2 ASBUILT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

3 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
FASE 2 PER DETERMINARCAPÍTOL 02
SEGURETAT I SALUTNIVELL 3 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de
seguretat i salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en matèria de seguretat i salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat
d'obra segons normatives municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses necessàries, senyalització,... PREVENCIÓ DE
RISCOS: proteccions individuals i col·lectives, formació, revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I HIGIÈNE:
vestidors, menjadors,... i MITJANS D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE SEGURETAT PEL
MANTENIMENT; Ganxos galvanitzats encastats en coberta pel posterior manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent,
especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret 171/2004 que reformen el marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals.

1 HQUSS002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

--- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la Memòria
Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major
cost d'execució material.

2 EAJUTS0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 00 urbanització exterior

NIVELL 4 01 Enderroc i treballs previs

1 G2194AC5 m2 Demolició de paviment, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió, inclou paviment de terratzo i base de formigó (P - 200)

4,03 87,400 352,22

TOTAL NIVELL 4 01.02.00.01 352,22

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 00 urbanització exterior

NIVELL 4 02 Pavimentació

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM. S'inclourà la realització dels assaigs de placa necessaris, així
com la verificació de la densitat de compactació i els pròctors de
referència necessaris. Inclou formació de pendents. S'inclouen totes
les tasques necessàries per mantenir i deixar en perfecte estat la
gespa actual. (P - 191)

16,42 87,400 1.435,11

2 E93618B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió.
Inclou treballs auxiliars d'encofrats perimetrals, amb berenjeno
superior per deixar el cantell rom. (P - 20)

18,21 87,400 1.591,55

3 FBREINCOVULC m2 Paviment de Peces pref. formigó BREINCO, model VULCANO
20x20x7cm, colors cendra i desert, sobre llit de morter mixt de ciment
Portland de 5 cm de gruix, amb junta directa entre morter i peces
mitjançant estesa de pegoland, a l'estesa amb truc de maceta i
rebliment de junts amb ciment blanc. S'inclouen totes les tasques
necessàries per mantenir i deixar en perfecte estat la gespa actual. (P
- 192)

45,59 87,400 3.984,57

TOTAL NIVELL 4 01.02.00.02 7.011,23

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 00 urbanització exterior

NIVELL 4 03 Instal·lacions

NIVELL 5 01 Instal·lació enllumenat

1 F2RASALDO m Excavació de rasa per canalització de enllumenat públic, realitzada
amb mitjans mecànics o manuals, en qualsevol tipus de terreny, inclos
roca, de 40 cm d'amplada i 60 cm de profunditat, anivellat, repàs de
fons de rasa, replé amb sorra, transport interior en obra o centre de
gestió de residus dels materials procedents de la excavació, a
qualsevol distància, nivelación, repàs de fons de rassa, replè de fons
amb sorra de protecció fins 10 cm per sobre de la generatriu superior
dels tubs, posterior replè fins la cota bse de firme amb material
seleccionat compactat al 95% del PM i col·locació de cinta plàstica de
senyalització de l'enllumenat. (P - 190)

10,39 20,000 207,80

2 FDK2U356 u Pericó de registre de serveis , de 45x45x60 cm de mesures interiors,
amb paret de 15 cm de gruix amb mao perforat de 290x140x100 mm,

156,84 1,000 156,84

EUR
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arrebosat i enlluida per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó
HM-20 , amb drenatje i replé lateral amb terres de l'excavació, amb
tapa i marc de fundició C250. Inclou excavació i gestió de residus. (P -
194)

3 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de sección 1x35 mm2, muntada en
malla de conexió a terra (P - 107)

5,81 1,000 5,81

4 FGD1222E u Pica de presa de terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 micras
d'espessor, de 500 mm de llarg i de 14,6 mm de diámetre, clavada al
terra (P - 198)

24,90 2,000 49,80

5 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada exterior, de 75 mm de diámetre nominal, aïlllant i no
propagadora de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compresió de 450 N, muntat com canalitzación soterrada (P - 197)

2,41 36,000 86,76

6 EG315506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6 / 1 kV, tetrapolar de
secció 4x6 mm2, colocat en tub (P - 104)

4,36 36,000 156,96

7 BOLETINST01 u Realizació de butlletins de instal·lació elèctrica realitzada per conexió
fanals noves amb línea de il·luminació preexistent (P - 10)

77,35 1,000 77,35

TOTAL NIVELL 5 01.02.00.03.01 741,32

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 00 urbanització exterior

NIVELL 4 03 Instal·lacions

NIVELL 5 02 Instal·lació aigua

1 AIGUAESC01 u Adaptació d'escomesa existent, construcció d'espai per allotjament de
2 equips de mesura, equip de mesura per jardineria, així com
preinstal·lació de fontaneria en previsió de si calguès posar-se en
marxa la font. No inclou col·locació de comptador per ACS, si per reg.
Inclou prova de funcionament per validar la preinstal·lació. (P - 7)

618,77 1,000 618,77

TOTAL NIVELL 5 01.02.00.03.02 618,77

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 00 urbanització exterior

NIVELL 4 03 Instal·lacions

NIVELL 5 03 Seguretat d'intrussió

1 SEGINTR01 u Instal·lació de seguretat d'intrussió, en interior d'habitatge, formada per:
- 1 ud. Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un
circuit de retard, un circuit de protecció, alarma acústica, memòria
d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior
- 3 ud. Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °,
amb un abast longitudinal <= 12, muntat superficialment a la paret
- 2 ud. Contacte magnètic, muntat superficialment.
- 1 ud. Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra
l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior, a
alçada aprox. 6m.
- 1 ud. Marcador telefònic programable, amb un programa de 4
números telefònics, amb un missatge pregravat, amb alimentació,
telefonia movil, muntat superficialment
- 50 m. Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub.
Col·locat i amb posta en marxa. (P - 284)

665,03 1,000 665,03

EUR
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TOTAL NIVELL 5 01.02.00.03.03 665,03

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 00 urbanització exterior

NIVELL 4 03 Instal·lacions

NIVELL 5 04 Instal·lació sanejament

1 ED35496X u Escomessa de connexió de la xarxa de sanejament, amb tub de
diàmetre 125 mm. Inclou accessoris especials de PVC. Inclou pericó
sifònic, amb marc i tapa de fundició, i tap en un dels tubs per evitar
sortides d'olors (donat només es fa preinstal·lació d'aigua de la font i
aquesta no es deixarà en funcionament). Inclou treballs necessaris de
connexió, conducció, obertura/tapat de rases, drets d'accés, sol·licituts
i gestió de permisos oficials i particulars que siguin necessàris. Inclou
reposició de paviments alterats. (P - 36)

696,12 1,000 696,12

TOTAL NIVELL 5 01.02.00.03.04 696,12

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 01 TREBALLS PREVIS

1 ACTA001 u Realització d'acta de superfícies públiques alterades, d'acord a
aquelles superfícies públiques llindants, ocupades o no per l'obra, que
puguin veure's alterades durant l'execució de les mateixes. Realització
d'acta sota el criteri de la Direcció d'Obra. Acta formal a signar per
totes les parts i lliurar a l'òrgan de contractació per registre d'entrada.
(P - 4)

290,75 1,000 290,75

2 PREVIS006 u Trasllat de mobiliari i elements que requereixin desmuntatge a
l'exterior de l'edifici. Treballs de trasllat, desmuntatge i posterior
muntatge, de tamany mitjà/gran com ara mobiliari, armaris, miralls,
papereres, focus d'il·luminació, canaletes de conducció de cables,
elements de rotulació, filferros de coberta, e.t.c. tot seguint les
instruccions de muntatge. Trasllat a una zona en exterior del mateix
edifici. Inclou també el trasllat d'elements petits com ara els penjadors
de roba, cartells, detectors d'alarma, penjadors, timbres e.t.c...Inclòs
interior de l'edifici i planta exterior de coberta. Inclou la càrrega,
transport a centre de gestió de residus autoritzat i la gestió de residus
corresponent (abonament de taxes de residus, etc...). (P - 280)

704,00 1,000 704,00

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

4 P060-01YY u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de formigó endurit
(P - 243)

107,83 1,000 107,83

5 P060-01ZT u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5 (P - 246)

38,91 1,000 38,91

6 P060-01Z5 u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-6 (P - 244)

41,18 1,000 41,18

7 P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 245)

18,25 1,000 18,25

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.02.01 1.200,92

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 02 DEMOLICIONS

NIVELL 4 01 BASE PARTIDES

1 K2183801 m2 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport
de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic
o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25
km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
210)

5,38 71,686 385,67

2 K21C201A m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó,
amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport
de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic
o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25
km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
217)

6,47 0,000 0,00

3 K2141A11 m Enderroc de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou elements auxiliars per treballs
en alçades. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 204)

16,18 0,000 0,00

4 K21CP201A ud Desmuntatge de caixa de persiana i persiana enrotllable, col·locada
sobre fusteria i tancament fix, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 218)

49,56 0,000 0,00

5 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport
de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic
o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25
km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
209)

9,26 0,000 0,00

6 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
trasllat de mobiliari existent per tal de deixar la zona apta per treballar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada (=realment executada)
(P - 211)

12,06 0,000 0,00

7 K21QU5B0 m Desmuntatge de banc de taulons de fusta, incloent-hi el tall
d'ancoratges. Aplec de material de fusta per reutilitzar, paletitzat i
transportat a magatzems municipals de la Brigada Municipal. (P - 223)

8,68 0,000 0,00

8 EAVHGK78 ud Desmuntatge persiana enrotllable d'alumini. Càrrega i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km,

29,15 0,000 0,00

EUR
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amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
28)

9 P2142-4RMY m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de
posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 251)

5,69 47,300 269,14

TOTAL NIVELL 4 01.02.02.01 654,81

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 02 DEMOLICIONS

NIVELL 4 03 DESMUNTATGES I APLEC DE MATERIAL

1 K21BUR05 m2 Desmuntatge de reixa amb valor patrimonial, supervisada per
restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 216)

8,33 0,000 0,00

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

TOTAL NIVELL 4 01.02.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 02 DEMOLICIONS

NIVELL 4 04 MOBILIARI ENCASTAT / SANITARIS

1 K21JF111 u Arrencada d'element sanitari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km,
amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
222)

52,13 3,000 156,39

2 K21JE111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou elements accessoris del tipus
repisa de fons,.... (P - 221)

85,77 1,000 85,77

3 KQ71FY200 m Desmuntatge- arrencada de mobiliari de cuina, taulell de pedra natural,
amb sanitaris corresponents i part proporcional d'instal·lació superficial
(desguàs, sanitaris, connexions de termo, etc..), trasllat, càrrega sobre
camió, transport i gestió de residus. (P - 240)

126,31 3,500 442,09

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

TOTAL NIVELL 4 01.02.02.04 684,25

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 02 DEMOLICIONS

NIVELL 4 05 DIVISÒRIES INTERIORS

1 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i
transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de
fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials
codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament proporcional al gruix de l'element
de fàbrica de mào a enderrocar. Exemple; si el gruix és de 15 cm -->
multiplicar per 1,5, si el gruix és de 30 cm --> multiplicar per 3, si el
gruix és de menor, es multiplicarà per menys d'1 en proporció al gruix.
(P - 207)

8,82 102,576 904,72

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

TOTAL NIVELL 4 01.02.02.05 904,72

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 02 DEMOLICIONS

NIVELL 4 06 TANCAMENTS EXTERIORS

1 K2165340 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic
de 15 cm com a màxim, fet per restaurador, grau de dificultat alt, amb
mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o contenidor de
(P - 208)

32,06 0,000 0,00

2 4A1Y78F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en
paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc,
execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment
de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical
interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola
de ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable
d'alumini anoditzat, segellat perimetral amb silicona (P - 3)

513,69 1,000 513,69

3 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i
transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de
fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials
codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament proporcional al gruix de l'element
de fàbrica de mào a enderrocar. Exemple; si el gruix és de 15 cm -->
multiplicar per 1,5, si el gruix és de 30 cm --> multiplicar per 3, si el
gruix és de menor, es multiplicarà per menys d'1 en proporció al gruix.
(P - 207)

8,82 0,000 0,00

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.02.02.06 513,69

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 02 DEMOLICIONS

NIVELL 4 07 PAVIMENTS, REVESTIMENTS  i F SOSTRES

1 KPAVRECU m2 arrancada paviment de rajola hidràulica amb classificació i separació
de peces malmeses de les que no ho estan, classificació entre cenefa i
baldosa de conjunt i emmagatzematge i neteja per la seva posterior
col·locació de nou. (P - 238)

22,00 0,000 0,00

2 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 253)

7,76 224,000 1.738,24

3 P1D2-HGWS m2 Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs
desmuntatge (P - 247)

19,93 67,230 1.339,89

4 E9P4GRC23 m2 Paviment de cautxú/goma de 4 mm de gruix, en rotllos, col·locats
superficialment per protecció de paviment a mantenir. Inclou neteja i
posterior enrotllat, paletitzat, transport i acopi en magatzems
municipals per futur aprofitament dels rotllos. (P - 22)

28,21 0,000 0,00

5 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

6 P2143-4RQR m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 252)

12,93 61,750 798,43

7 P214G-78OR m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per
conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (P - 254)

56,46 0,000 0,00

8 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 255)

6,47 34,748 224,82

9 P2142-4RMS m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 250)

11,64 63,195 735,59

10 P2142-4RML m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 248)

10,35 256,065 2.650,27

11 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 249)

11,90 36,900 439,11

TOTAL NIVELL 4 01.02.02.07 7.926,35

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 02 DEMOLICIONS

NIVELL 4 08 INSTAL·LACIONS

1 K2ELEC1011 u Arrencada d'instal.lació elèctrica i d'enllumenat amb luminàries, tubs,
accessoris i mecanismes, així com elements auxiliars per el
funcionament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou la càrrega, transport a centre de gestió de residus
autoritzat i la gestió de residus corresponent (abonament de taxes de
residus, etc...). (P - 224)

816,54 1,000 816,54

2 K21J1011 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la

152,16 2,000 304,32

EUR
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instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou extracció de termo i instal·lació d'ACS existent.
Inclou la càrrega, transport a centre de gestió de residus autoritzat i la
gestió de residus corresponent (abonament de taxes de residus, etc...).
(P - 220)

3 K21D1015 m Arrencada de baixant PVC i connexions als desguassos amb
recuperació de les peces, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre
de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió
de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 219)

12,35 18,000 222,30

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

TOTAL NIVELL 4 01.02.02.08 1.343,16

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 02 DEMOLICIONS

NIVELL 4 0B ZONA EXTERIOR AJARDINADA

1 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 205)

40,19 6,984 280,69

2 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou els medis i mitjans
auxiliars per la realització de l'enderroc parcial, realitzant els talls amb
la resta de l'edifici a conservar.  (P - 206)

30,15 2,470 74,47

3 F21R40BX u Extracció/trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre
amb tractor amb braç triturador de soques (P - 183)

69,03 2,000 138,06

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

5 K219KFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 212)

9,46 0,000 0,00

6 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de
fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs
instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 11)

8,78 36,000 316,08

TOTAL NIVELL 4 01.02.02.0B 809,30

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 02 DEMOLICIONS

NIVELL 4 0C FUSTERIA INTERIOR

1 K21AU00A u Desmuntatge de porta interior de fusta de 4 m2 de superfície, com a
màxim, amb retirada total d'elements, inclos marc i premarc, amb

34,67 26,540 920,14

EUR
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mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou ajudes
de ram de paleta. (P - 214)

2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km,
amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
213)

35,91 12,000 430,92

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

TOTAL NIVELL 4 01.02.02.0C 1.351,06

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 03 ESTRUCTURA

1 P4S5-L3ZQ u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a
estructures laminats en calent S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim, amb execució
de forats, daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 265)

479,90 30,000 14.397,00

2 P44A-43GC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques (P - 262)

3,31 23,310 77,16

3 P43F-4SSM u Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta,
perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació,
armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i
reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi (P - 261)

298,71 2,000 597,42

4 KRESESFU u Conjunt de treballs per restaurar completament l'estructura de cobrició
de la terrassa de façana principal, incloent la substitució de les peces
afectades per podrició, la reaització de motllures existents, la
incorporció de llistons de cobrició, tractament de la fusta per estar a la
intempèrie amb ambient marí, i el pintat del conjunt tot segons DF (P
- 242)

15.400,00 1,000 15.400,00

5 K43RC50B m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb
protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat
mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element
(P - 225)

16,42 80,000 1.313,60

6 KREESHA m2 Reparació completa d'estructura de formigó armat (armat o malla
afectada por oxidació) consistent en el raspatllat de tot l'element
metàl·lic afectat, neteja i la seva passivació mitjançant productes
passivadors 'oxidació tot segons DF (P - 241)

27,50 46,625 1.282,19

7 P93P-6UKB m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat,
de 10+ 5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) d'11 kN/m2,
amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de
10 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons
CTE/DB-HS 2006 (P - 273)

22,26 48,150 1.071,82

8 P93P-6UKX m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat,
de 12+ 5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) d'11 kN/m2,
amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla electrosoldada de

24,61 243,650 5.996,23

EUR
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barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de
12 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons
CTE/DB-HS 2006 (P - 274)

9 P4G8-61RX m Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb substitució de
peces trencades i restitució per filades amb peces de maó calat de
290x140x100 mm, R-15 N/mm2, per a revestir, col·locació amb morter
ciment 1:4, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
263)

73,79 16,400 1.210,16

10 P4G8-61S0 m Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer
en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb
morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 264)

73,97 16,400 1.213,11

TOTAL NIVELL 3 01.02.03 42.558,69

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 04 DIVISÒRIES ENVANS INTERIORS

1 EC15VID2 m2 Suministre i col·locació de vidre laminar de seguretat de dues llunes,
amdues transparents, de 6+6 mm de gruix i butiral de polivinil
transparent a l'interior, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu
perímetre per totes dues cares, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, col·locat amb perfils d'acer inoxidable AISI
316 en forma de U en la base inferior i a la part superior, fixat
mecànicament i perfectament alineat i nivellat. Segellat del junts
vidre-vidre i vidre-acer inoxidable amb massilla de silicona neutra,
aplicat amb pistola manual. Segons especejament indicat per la DF.
Es deixarà una separació de 2 cm en les obertures amb portes tipus
Vidur com sistema antipinçament de dits, en les obertures que indiqui
la Direcció Faculatativa. Inclou tots els accessoris, mitjans auxiliars,
materials i mà d'obra necessaria per la completa i correcta realització
de la partida sota els criteris de la Direcció Facultativa de l'obra. (P -
31)

92,76 28,800 2.671,49

2 E614HSAN m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10
cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de retorns en obertures i de
travades a pilars i murs mitjançant fleje galvanitjat perforat de 40 mm
d'amplada, amb la dispossició i solapament que indiqui la Direcció
Facultativa de l'obra. Amidament doble per gruixos de 20 cm. m2
realment executat. (P - 13)

37,72 0,972 36,66

3 E8441002 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR GR, de duresa
reforçada, de 15 mm de gruix, a una cara, col·locat sobre estructura
oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40
cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p d'accessoris de fixació,
anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge
i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC. (P - 16)

28,46 15,400 438,28

4 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.04 3.146,43

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 05 REVESTIMENTS

EUR
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1 461R1510 m Reparació d'esquerda en envà enguixat amb repicat del guix,
col·locació de malla flexible de fibra de vidre revestida de PVC amb
acabat enguixat.
Criteri d'amidament: m de llargària reparada segons les
especificacions de la DT. (P - 2)

21,87 16,400 358,67

2 E81221B2 m2 Enguixat mestrejat sobre parament vertical i horitzontal interior, a 4,00
m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.
Inclou p/p de malla de fibra de vidre, tipus mallatex, en juntes entre
diversos materials, així com als punts crítics que determini la Direcció
Facultativa en el transcurs de l'obra. Inclou formació d'arestes, juntes,
e.t.c... m2 realment executat. (P - 14)

9,94 10,000 99,40

3 P83EC-WCL4 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i
amb aïllament acústic (D) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament
(P - 271)

37,28 364,100 13.573,65

4 E82523B1 m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres extruit
esmaltat mat, preu mitjà, amb peces de 10 x 10 cm, col·locades amb
morter adhesiu especial omplint la totalitat de les juntes, a l'estessa de
morter cola especial per humitats i llana dentada. Preu de compra 18
€. Acabat amb beurada especial antihumitat del mateix color (P - 15)

39,11 48,480 1.896,05

5 P84J-9JRP m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x
600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 272)

42,15 7,400 311,91

6 E84410GA m2 Cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix, col·locat sobre
estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm
cada 40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p de tapes de PVC
(a raò de 0.25 ud/m2) o d'alumini (a raò de 0.05 ud/m2) i plaques de
cartró-guix especials per registres, p/p d'accessoris de fixació,
anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge
i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC. (P - 17)

25,36 117,200 2.972,19

7 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

8 E898J201 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou
repàs de superfície de guix i enmassillat. Inclou tots els mitjans
necessaris per la realització de la partida, així com p/p d'accessoris.
Inclou posterior neteja de la zona de treball i transport de residus
específics a abocador controlat amb gestor de residus autoritzat.
Criteri d'amidament: Superfície realment executada en m2. (P - 18)

3,45 598,440 2.064,62

9 K4GRMRD00 m Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, peces
prefabricades, material ceràmic, i diferents tipus de suports, mitjançant
injecció de morter de calç 1:4. (P - 226)

9,84 16,400 161,38

10 K881121A m2 Estucat d'estuc de morter de calç amb color i sorra de marbre blanc,
col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, acabat
reproduint textura existent i esgrafiat a dues capes reproduint el
carreuat original. Inclou detalls quadriculats entre carreus de coberta.
Inclou formació de cantonades, cornises, àmpits de finestres, brancals,
llindes, formacions de peces com les mènsules de jardineres i
motllures diverses; obertures de ventilació, decoracions, ... (P - 227)

72,38 65,000 4.704,70
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TOTAL NIVELL 3 01.02.05 26.142,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 06 FUSTERIA INTERIOR

1 EC12VID4 m2 Porta batent de vidre templat tipus Vidur o Securit securitzada de 10
mm de gruix, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu perímetre per
totes dues cares. Inclou pany, perns, topalls, maneta i ferramenta
d'acer inoxidable amb la tipologia a escollir per la D.F, amb pany de
clau a mestrejar i elements d'ancoratge, segellat, retenidors i
condemnes per WCs. El sistema d'antipinçament de dits serà, en les
portes que indiqui la Direcció Facultativa de l'obra, deixant separació
de 2 cm menys d'amplada per la banda de les frontisses i per la banda
de les manetes. (P - 30)

245,72 11,790 2.897,04

2 1A22G1011 u Porta batent fulla única de 0.90x2.50 m, de 45 mm de gruix de fulla,
per gruixos d'obra entre 15-30 cm interior massis de DM i cantejada
amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses,
pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de
dits integrats com a frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a tota
l'alçada, del tipus A.S.K. System. El sistema de obertura serà de pala
ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla, amb pany
mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50
m. Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà fulla i bastiment
amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou pintat de
cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb
silicona especial transparent la junta entre bastiment i paviment. (P - 1)

364,05 3,000 1.092,15

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

4 REPARAPORT1 u Reparació de porta interior que contempla les operacions necessaries
perque la porta recuperi el 100% de la funcionalitat i condició estètica.
Cal reparar el funcionament, adaptant petits despenjaments de fulla,
adaptació de ´´resbalons´´, i aportació de petit material en cas de ser
necessari, com ara: frontisses, panys, tancaments, embellidors, (P -
282)

107,41 5,000 537,05

5 KATRESPP2 u Porta batent de mesures de 0.90x2.00 m, formada amb pannell de
resines fenòliques tipus TRESPA aptes per l'interior d'espai humit,
amb fulla de 13 mm de gruix, amb maneta de pala ample i tope de
porta. Bastiments vistos de pannell tipus trespa de 6 mm de gruix i
sellat amb estructura metàl·lica. Inclou premarc ancorat a obra del
mateix material. Inclou 4 frontises per porta amb fixacions mecàniques
que travessin el revestiment i es fixin en els rastrells estructurals de les
parets. Inclou vinil de decoració per un tamany aprox. de 30x30 cm
amb vinil de tall, colors estàndards, retallats amb formes. Mecanismes
d'acer inoxidable. (P - 234)

608,13 2,000 1.216,26

TOTAL NIVELL 3 01.02.06 5.742,50

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 07 FUSTERIA EXTERIOR

1 K21ABURB3 m2 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor
patrimonial, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments,

16,45 8,040 132,26
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fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o
contenidor. Grau de dificultat alt. Càrrega i transport de residus a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a
dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 215)

2 K21BUR05 m2 Desmuntatge de reixa amb valor patrimonial, supervisada per
restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 216)

8,33 12,020 100,13

3 K21CP201A ud Desmuntatge de caixa de persiana i persiana enrotllable, col·locada
sobre fusteria i tancament fix, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 218)

49,56 1,000 49,56

4 KA11RUFT m2 Restauració de fusteria existent, per m2, incloent finestres i balconeres
batents i corredisses, formades per fusta i vidre, amb diferents fulles
batents i parts fixes. S'inclou finestrals que tanquen la part envidriada,
i/o que componen les parts envidriades.
S'inclou:
1- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
2- Tapat de forat d'obra sense fusteria per tal de fer la restauració a
taller. Caldrà garantir l'estanqueitat i la resistència a vent. Es
comptabilitza amb tauler tipus DM reforçat amb costelles de fusta de pí
massís natural, ancorat a marcs existents, amb junt de goma
perimetral.
3- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i posterior transport per
col·locació.
4- Retirar vidre i neteja de la massilla de galces. Acopi i custòdia dels
vidres. Posterior recol·locació del vidre, amb siliconat exterior.
5- Repàs general a ferramentes i frontisses, amb aportació/substitució
de material en un 20%.
6- Decapar zona exterior, interior, marc i tapetes.
7- Substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors,
frontisses, manetes, topes, fixadors de portes i/o finestres, etc.).
8- Adaptació i/o incorporació dels elements ial compliment de la
normativa NTE- FCM.
8.1 Canvi de bastiment inferior. El bastiment inferior haurà de complir
els requeriments de les Normes Tecnològiques d'eEdificació (NTE),
concrètament per la Fusteria de fusta (FCM). Especialment en quant a
´´el perfil inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm2 de sección
para desague de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100
mm de los extremos.´´
8.1 Afegit/canvi de tapetes.
8.2 Canvi de ´´vierteaguas´´ de tal forma que tingui més amplada. 20
mm més dels que té actualment.
9- Restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb
adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat.
10- Repàs de marcs, bastiments, de fusteria i de porticons, així com
de subportes i vidrieres que componen la fusteria. Tots els elements
hauran de complir NTE- FCM i per tant hi haurà adaptacions a realitzar
segons fusteria.
11- Col·locació de fusteria restaurada amb nous ribets d'estanquieitat
en tots els perímetres de junta. Cal dispossar junts verticals per tal de
fer tope a pressió entre els futurs burlets que quedarien confinats entre
els bastidors, bastiments i nou junt.
12- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la superfície per
deixar totalment preparat per pintar.
13- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
S'inclou restauració en els mateixos termes expossats anteriorment,
per les parts de fusteria que no convingui o no es pugui desmuntar per

390,01 39,380 15.358,59
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transportar a taller, i per tant, s'hagin de realitzar a peu d'obra.
Amidament per unitat conforme a les mesures aproximades indicades,
incloent-s'hi variabilitat de les mesures en +/- 10 cm d'ample i/o alçada.
14- ampliació de galze per habilitar espai per encabir nou vidre climalit
6+12+6 i adaptació de ribet  (P - 230)

5 KA11RVEC01 m2 Restauració total de veneciana, formada per fusta, per m2 de
superfície, composta per diferents fulles batents.
S'inclou:
- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i posterior transport per
col·locació
- Repàs general
- Decapar zona exterior i interior.
- Substitució d'elements deteriorats (lames, bastidors, travessers,
impostes, mainels, etc.)
- Restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb
adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat.
- Repàs de bastidors, travessers, impostes i mainels.
- Col·locació de fusteria.
- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la superfície per deixar
totalment preparat per pintar.
- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Amidament per unitat conforme a les mesures aproximades indicades,
incloent-s'hi variabilitat de les mesures en +/- 10 cm d'ample i/o alçada.
(P - 231)

161,90 38,500 6.233,15

6 EA144GR6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb barretes, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra segons m2, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense caixa de persiana. Inclou envidrament amb doble vidre stadip i
climalit 4+4+12+3+3. (P - 23)

607,80 11,800 7.172,04

7 EAVSD4B5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra
de 160 cm d'alçària com a màxim i de 125 a 150 cm d'amplària, de
lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini
lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 29)

549,51 13,750 7.555,76

8 EC15VID2 m2 Suministre i col·locació de vidre laminar de seguretat de dues llunes,
amdues transparents, de 6+6 mm de gruix i butiral de polivinil
transparent a l'interior, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu
perímetre per totes dues cares, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, col·locat amb perfils d'acer inoxidable AISI
316 en forma de U en la base inferior i a la part superior, fixat
mecànicament i perfectament alineat i nivellat. Segellat del junts
vidre-vidre i vidre-acer inoxidable amb massilla de silicona neutra,
aplicat amb pistola manual. Segons especejament indicat per la DF.
Es deixarà una separació de 2 cm en les obertures amb portes tipus
Vidur com sistema antipinçament de dits, en les obertures que indiqui
la Direcció Faculatativa. Inclou tots els accessoris, mitjans auxiliars,
materials i mà d'obra necessaria per la completa i correcta realització
de la partida sota els criteris de la Direcció Facultativa de l'obra. (P -
31)

92,76 33,300 3.088,91

9 EC12VID4 m2 Porta batent de vidre templat tipus Vidur o Securit securitzada de 10
mm de gruix, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu perímetre per
totes dues cares. Inclou pany, perns, topalls, maneta i ferramenta
d'acer inoxidable amb la tipologia a escollir per la D.F, amb pany de
clau a mestrejar i elements d'ancoratge, segellat, retenidors i
condemnes per WCs. El sistema d'antipinçament de dits serà, en les
portes que indiqui la Direcció Facultativa de l'obra, deixant separació
de 2 cm menys d'amplada per la banda de les frontisses i per la banda
de les manetes. (P - 30)

245,72 15,000 3.685,80

10 E8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a definir,
d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, amb 5 plecs, un

25,90 9,000 233,10
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d'ells arrodonit per evitar canto viu, col.locat enrassat amb masilla de
poliuretà. Inclou formació de pendent amb morter hidròfug per rebre
l'escopidor, així com el segellat perimetral amb masilla especial tipus
sikaflex o texsaflex. (P - 19)

11 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

12 EAEJ6222 u Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 2.10x2.10 m d'alumini
anoditzat, col.locada sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat,
amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3. (P - 24)

996,54 4,000 3.986,16

13 REPVID01 m2 Reparació de vidre trencat per vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7
mm. Treball en alçada > 6m.
Retirar vidre trencat i col·locar vidre nou. Preu per m2 de vidre
realment canviat. (P - 283)

314,59 1,668 524,74

14 E5ZEU100 m Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 50 cm de
desenvolupament, amb un màxim de 5 plecs, col·locada amb fixacions
mecàniques estanques d'acer inox. classe A2. Inclou retalls d'ona, plec
cap abaix, i tancament d'estries amb tira d'escuma preformada elàstica
a l'interior. (P - 12)

21,43 46,100 987,92

15 KPLXGALVREM4 m Remat de vora de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 1 mm de
gruix, preformada i 55 cm de desenvolupament i 3 plecs com màxim,
col.locat amb cargol estanc autoroscant d'inoxidable clase A2. Inclou
retalls d'ona, plec cap abaix, i tancament d'estries amb tira d'escuma
preformada elàstica a l'interior. (P - 239)

12,04 46,100 555,04

16 KA11RCFI m2 realització de contrafinestra de fusta de les mateixes característiques
de la finestra original  (P - 228)

440,00 0,000 0,00

17 KA11REFI m2 restauració de portes de pas interior existents incloent decapat,
restauració de fissures, revisió, neteja i tractament de frontisses i
panys reparacions de cantells i premarcs, pintat final tot segons DF (P
- 229)

330,00 10,000 3.300,00

18 PA22-5QF5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra (P - 277)

231,74 2,000 463,48

TOTAL NIVELL 3 01.02.07 53.426,64

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 08 PAVIMENTS

1 EAJPAV001 --- Característiques tècniques materials paviments:
· Hauràn de presentar el grau de lliscament que requereix el Còdi
Tècnic d'Edificació, en el grau definit al Document Bàsic de Seguretat
d'Utilització. CTE-DB-SU. Serà condició per l'acceptació de les
partides i per la seva certificació la presentació dels certificats sobre
els materials per part de laboratori d'assaigs homol·logats.
- Al finalitzar l'obra, serà condició necessària per la recepció d'obra,
deixar a l'obra 5 m2 de material de cada tipus de revestiment utilitzat a
l'obra, així com la referència escrita del material, marca comercial, nº
de fabricació i codi de remesa dels materials que correspongui, inclos
en el corresponent Projecte as built. (P - 27)

0,00 1,000 0,00

2 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments laminars, de 4-6 cm de gruix,
amb morter especial autonivellant reglejat, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Preparat per rebre tela asfàltica, inclou p/p de
formació de pendents i mitjes canyes per rebre la tela asfàltica en el
perímetre.  (P - 21)

14,26 19,025 271,30

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència

0,00 7,000 0,00

EUR
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prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

4 P9B6-71YL m2 Paviment de pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter
ciment 1:8, amb rebaixat, polit i abrillantat (P - 275)

141,37 76,355 10.794,31

5 P9F3-HM6E m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de
gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu superior, col·locats
amb morter de ciment 1:4 (P - 276)

78,19 0,000 0,00

6 KPABH m2 neteja, i col·locació de paviment de rajola hidràulica històrica sobre
solera existent, inclòs llit de morter de calç, replanteig, aplomat i
rejuntat de les juntes amb morter de color tot segons DF (P - 236)

99,00 27,180 2.690,82

7 KPABHPO m2 repàs de rejuntat, neteja micropolit i tractament final protector de la
rajola hidràulica ja col·locada tot segons DF (P - 237)

88,00 74,100 6.520,80

TOTAL NIVELL 3 01.02.08 20.277,23

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 09 VIDRES

1 K21C201A m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó,
amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport
de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic
o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25
km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
217)

6,47 39,380 254,79

2 PC1B-BJ04 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra
d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix acolorida, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 278)

82,67 47,525 3.928,89

TOTAL NIVELL 3 01.02.09 4.183,68

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 00 ajustament de preus per augment del valor material

1 KINSCOMP u Ajustament de preus per increments de valor de mercat aplicable a les
instal·lacions previstes en el present projecte (P - 235)

5.239,68 1,000 5.239,68

TOTAL NIVELL 4 01.02.0A.00 5.239,68

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 01 APARELLS SANITARIS I AIXETES

1 EJ13B32P u Rentamans d'inox. pulit interiorment i amb sobreixidor, tipus Nofer cod.
13030 R PI de 355x405 mm amb desguassos i connexió a la xarxa. (P
- 142)

488,36 0,000 0,00

EUR
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2 EJ2A8125 u Lavabo rectangular col.lectiu inox. Nofer cod. 13050/18 de 1,20x0,37
amb desguassos i connexió a la xarxa. Inclou subjecció mitjançant tub
rectangular d'inoxidable austenític AISI 316. (P - 148)

324,92 2,000 649,84

3 EJ11H622 u Banyera inoxidable ref. 107277 amb aixeta Aquacon de Aquacontrol,
amb sifò de pipa per banyera (P - 140)

700,91 0,000 0,00

4 EJ22613A u Aixeta automescladora, mural, amb instal.lació muntada
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 146)

242,40 2,000 484,80

5 EJ13B31P u Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar en taulell de pedra
natural. Amb sifons i connexionat a la xarxa (P - 141)

694,71 3,000 2.084,13

6 EJ2311CG u Aixeta mescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues
entrades de maniguets (P - 147)

58,79 4,000 235,16

7 EJ14BB2P u Inodor de Roca meridian amb tanc encastable i mecanismes de
descàrrega, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau,
tipus 2, connectat a la xarxa d'evacuació (P - 144)

395,50 2,000 791,00

8 EJ14BB12 u Inodor infantil suspès de porcellana vitrificada, casa Duravit, per nens,
amb tapa cromada ref. 0185090000 Blanc. Mecanisme tanc encastat
amb polsador. Connexionat a la xarxa (P - 143)

199,47 0,000 0,00

9 EJ18LHAA u Suministre i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb
dues piques, de 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm
d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina. Inclou
segellat amb silicona neutra especial. Inclou p/p d'accessoris,
connexions, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per la
completa i correcta realització de la partida. (P - 145)

100,49 1,000 100,49

10 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

11 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p
d'accessoris per realitzar completament i correctament el capítol. (P -
26)

0,00 1,000 0,00

12 PJ1X1-HBUC u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 53 a 75 cm, de
color blanc, preu alt, col·locat amb suports murals, substituint un
element existent d'iguals característiques (P - 279)

214,14 2,000 428,28

TOTAL NIVELL 4 01.02.0A.01 4.773,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 02 Climatització i ventilació

NIVELL 5 01 Aire Condicionat

1 EEDE1300 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus
conducte, de 1,2/8,79/10,55 kW de potència frigorífica, amb
alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model MTI-90(30)N1Q
marca MIDEA, instal.lada amb suportació antivibratoria, drenatge
sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta, amb
control de comandament inclos.  (P - 44)

2.433,90 2,000 4.867,80

2 EEDE1301 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus
conducte, de 1,23/5,28/6,15 kW de potència frigorífica, amb
alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model MTI-52(18)N1Q
marca MIDEA, instal.lada amb suportació antivibratoria, drenatge
sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta, amb
control de comandament inclos.  (P - 45)

1.620,73 1,000 1.620,73

EUR
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3 EE51HI8P m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. P/N/25 tipus
NETO de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en
el cel ras (P - 42)

22,50 75,000 1.687,50

4 EF5B86C2 m Tub de coure recuit doble amb aïllament de 5/8'' i 3/8'' de diàmetre
nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de
plata, col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal  (P - 66)

17,90 14,000 250,60

5 EF5B86C3 m Tub de coure recuit doble amb aïllament de 1/2'' i 1/4'' de diàmetre
nominal, d'1,00 mm de gruix, segons especificacions de la norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de
plata, col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal  (P - 67)

15,97 10,000 159,70

6 EG2DBBD8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de
parament horitzontal amb elements de suport, inclós PP ajudes ram de
paleta (P - 93)

24,47 15,000 367,05

7 EFA15442 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 68)

6,46 7,000 45,22

8 EEVW2000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la
pantalla del programa de supervisió del sistema central, inclós PP
ajudes ram de paleta (P - 64)

15,75 3,000 47,25

9 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control, inclós PP ajudes ram de paleta
(P - 63)

37,36 3,000 112,08

10 EEKA7E90 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 225x225 mm i fixat al
bastiment de muntatge, amb comporta de regulació de cabal, inclós
PP ajudes ram de paleta (P - 57)

88,90 2,000 177,80

11 EEKA7E92 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm i fixat al
bastiment de muntatge, amb comporta de regulació de cabal, inclós
PP ajudes ram de paleta (P - 58)

108,22 1,000 108,22

12 EEK21820 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, amb comporta de regulació, de 600x200
mm, fixada a pressió tipus LMT-15-DD de MADEL, inclós PP ajudes
ram de paleta (P - 46)

61,59 3,000 184,77

13 EEK21822 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, amb comporta de regulació, de 500x200
mm, fixada a pressió tipus LMT-15-DD de MADEL, inclós PP ajudes
ram de paleta (P - 47)

47,43 3,000 142,29

14 EEK21823 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 500x400 mm, fixada a pressió amb filtre
tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 48)

64,64 1,000 64,64

15 EEK21824 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, fixada a pressió amb filtre
tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 49)

44,61 2,000 89,22

16 EEK21825 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 450x200 mm, fixada a pressió amb filtre
tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 50)

39,00 1,000 39,00

17 EEK21826 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, fixada a pressió amb filtre
tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 51)

33,37 1,000 33,37

18 EEK21827 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 200x450 mm, fixada a pressió tipus
amb filtre DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 52)

39,00 2,000 78,00

19 EEK21828 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 200x300 mm, fixada a pressió amb filtre
tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 53)

33,37 1,000 33,37

EUR
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TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.02.01 10.108,61

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 02 Climatització i ventilació

NIVELL 5 02 Ventilació

1 EEM3A530 u Kit d'extracció que consta d'1 extractor TD-250, 4 m. de conducte
flexible GSA, 1 boca d'aspiració BOR-100, 1 reixa de descàrrega
GR-100 i 1 rotlle de cinta adhesiva tipus KIT TD-250/100 de S&P,
col·locat en conducte, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 60)

228,10 2,000 456,20

2 EEM3A527 u Interruptor i selector de 2 velocitats tipus REGUL-2 de S&P, inclós PP
ajudes ram de paleta, instal.lat (P - 59)

35,93 2,000 71,86

3 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control, inclós PP ajudes ram de paleta
(P - 63)

37,36 2,000 74,72

4 EE51HI8R m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de
gruix 40 mm, panel rígid d'alta densitat, per instal.lació a la intemperie,
amb recobriment exterior d'alumini gofrat plastificat, amb barrera de
vapor absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al
panel de llana mineral mitjançant un sistema d'enganxat resistent a
ambients exteriors i per laseva cara interior amb un teixit Neto de vidre
reforçat de color negre de gran resistencia mecànica, amb
conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conductes Climaver
STAR , muntat a l'exterior a la intemperie (P - 43)

32,32 6,000 193,92

5 EE51HI8P m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. P/N/25 tipus
NETO de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en
el cel ras (P - 42)

22,50 13,000 292,50

6 EEK21850 u Reixa de presa d'aire exterior, d'alumini anoditzat platejat, de 400x500
mm, tipus DXT de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 54)

88,02 1,000 88,02

7 EE42Q610 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment,
inclós PP ajudes ram de paleta (P - 41)

11,24 6,000 67,44

8 EEVW2004 u Detector de presencia per accionament ventilador extracció, tipus
OS-360 de S&P, instal.lat (P - 65)

173,71 2,000 347,42

9 EEK21860 u Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini anoditzat platejat, de
300x150 mm, tipus SQR-EH, amb servomotor amb control
proporcional i sonda de CO2 proporcional tipus CO2-WP de MADEL,
inclósa instal.lació de comandament i PP ajudes ram de paleta (P - 55)

865,25 2,000 1.730,50

10 EEK21861 u Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini anoditzat platejat, de
200x150 mm, tipus SQR-EH, amb servomotor amb control
proporcional i sonda de CO2 proporcional tipus CO2-WP de MADEL,
inclósa instal.lació elèctrica de control i PP ajudes ram de paleta (P -
56)

859,75 1,000 859,75

11 EEM3A531 u Caixa per a filtre tipus IFL-200 F amb filtre F8 tipus IFR-200 F8 de
S&P, col·locat en conducte, inclós PP ajudes ram de paleta (P - 61)

483,12 1,000 483,12

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.02.02 4.665,45

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 03 Sanejament

NIVELL 5 01 Fecals

EUR



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

PRESSUPOST * Data: 11/04/24 Pàg.: 20

1 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 156)

9,25 2,000 18,50

2 EJ3817D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 155)

5,23 2,000 10,46

3 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 153)

8,33 2,000 16,66

4 EJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable
incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de
PVC (P - 152)

53,12 1,000 53,12

5 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 33)

13,05 3,000 39,15

6 ED116371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 34)

14,60 1,000 14,60

7 ED116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 35)

31,63 1,000 31,63

8 EY03B000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
(P - 181)

16,52 1,000 16,52

9 EY03C000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària (P - 182)

19,26 3,000 57,78

10 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 40)

40,96 10,500 430,08

11 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 185)

13,80 3,150 43,47

12 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM (P - 187)

3,60 4,200 15,12

13 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 189)

18,89 0,840 15,87

14 EN8LD5D7 u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN
ISO 16137, per a muntar entre brides, DN 100 (per a tub de 110 mm
de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de PVC-U i
junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, muntada superficialment (P
- 171)

105,75 1,000 105,75

15 ED3F3550 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa
de reixeta de PVC reforçada, col·locat (P - 38)

133,07 1,000 133,07

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.03.01 1.001,78

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 03 Sanejament

NIVELL 5 02 Pluvials

1 XPAUTD10 PA Partida alçada a justificar per a la revisió i posterior subsenació dels
desperfectes de la xarxa de pluvials existent. (P - 287)

2.396,04 0,000 0,00

EUR
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TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 03 Sanejament

NIVELL 5 03 Condensats

1 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 32)

12,51 6,500 81,32

2 EJ33TD01 u Sifó botella per desguàs de condensats, de polipropilè de diàmetre 32,
per connectar al ramal de polipropilè tricapa. (P - 154)

10,15 5,000 50,75

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.03.03 132,07

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 03 Sanejament

NIVELL 5 04 Escomesa

1 XPAUTD03 PA Partida alçada a justificar per als drets de connexió d'abocament
d'aigües a la xarxa municipal (P - 0)

1.980,00 0,000 0,00

2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 185)

13,80 0,450 6,21

3 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM (P - 187)

3,60 0,600 2,16

4 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 40)

40,96 1,500 61,44

5 ED3F35B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550
mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat (P -
39)

154,03 1,000 154,03

6 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 189)

18,89 0,150 2,83

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.03.04 226,67

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 04 Fontaneria

NIVELL 5 01 Distribució

1 EFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a pressió de
diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 70)

4,32 52,635 227,38

EUR
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2 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R-Faser, a pressió de diàmetre
25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 71)

5,26 1,650 8,68

3 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9
mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a
pressió i col·locat superficialment (P - 69)

4,82 9,350 45,07

4 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment (P - 72)

5,88 7,590 44,63

5 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 73)

6,47 39,875 257,99

6 EFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 74)

7,29 1,650 12,03

7 EFQ33ABK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 75)

8,17 19,690 160,87

8 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 76)

7,38 22,110 163,17

9 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 167)

17,31 1,000 17,31

10 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 166)

12,54 9,000 112,86

11 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
(P - 62)

11,54 2,000 23,08

12 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 149)

53,60 6,000 321,60

13 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 151)

7,04 6,000 42,24

14 EJ2ZE131 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de
1/2´´ (P - 150)

8,40 6,000 50,40

15 ENE18604 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal
1´´1/2, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 173)

43,23 1,000 43,23

16 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment (P - 170)

26,37 1,000 26,37

17 EJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal (P - 157)

140,38 1,000 140,38

18 ENE17604 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal
1´´1/4, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 172)

34,90 1,000 34,90

19 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 168)

24,05 4,000 96,20

20 EN747C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable
entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (P -
169)

100,12 1,000 100,12
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21 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 185)

13,80 2,200 30,36

22 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM (P - 187)

3,60 4,400 15,84

23 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 189)

18,89 1,760 33,25

24 FR3P8602 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P -
199)

75,57 0,440 33,25

25 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 196)

9,66 11,000 106,26

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.04.01 2.147,47

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 04 Fontaneria

NIVELL 5 02 Escomesa

1 XPAUTD02 u Partida alçada a justificar per als drets de connexió a companyia
d'aigües municipal. (P - 286)

2.276,24 1,000 2.276,24

2 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 185)

13,80 0,300 4,14

3 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 90% PM (P - 187)

3,60 0,600 2,16

4 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 189)

18,89 0,240 4,53

5 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 195)

6,34 1,500 9,51

6 ED358355 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 37)

152,41 1,000 152,41

7 FR3P8602 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P -
199)

75,57 0,060 4,53

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.04.02 2.453,52

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 05 Electricitat

NIVELL 5 01 Instal·lació d'enllaç
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1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 184)

9,47 2,160 20,46

2 F226270F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 186)

5,37 2,160 11,60

3 F227500F m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m,
con compactación del 95% PM (P - 188)

3,85 3,600 13,86

4 XPAUTD01 u Partida alçada a justificar per als drets d'escomesa de la instal·lació
elèctrica (P - 285)

4.193,07 1,000 4.193,07

5 EG312384 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
102)

14,20 9,000 127,80

6 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 91)

2,06 9,000 18,54

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.05.01 4.385,33

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 05 Electricitat

NIVELL 5 02 Instal·lació General

1 EGC7CBC0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble
conversió, de 7.5 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts,
tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador,
classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió
d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al
100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega
admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons,
THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4
equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i
ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i
MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de
plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat
(P - 125)

11.665,51 1,000 11.665,51

2 EG4QTD01 u Subministrament i col·locació de l'ampliació del quadre general de
distribució (Q.G.D) segons esquemes unifilars, inclós armari,
paramenta, barres de coure, portes de vidre, pany, bornes, cablejat,
connexionat, suports o bancada de subjecció, espai de reserva per
possibles ampliacions i tots els elements necessaris per a deixar el
quadre en funcionament. Totalment muntat, connexionat i deixat en
funcionament.
Marca Schneider electric o similar equivalent. (P - 109)

946,56 1,000 946,56

3 EG511732 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V,
de 20 A i muntat superficialment (P - 110)

119,39 1,000 119,39

4 EG1PTD01 u Conjunt de protecció i mesura del tipus MF2 per a subministrament
monofàsic individual inferior a 15 kW, per a mesura directa, potència
màxima de 14.5 kW, tensió de 230 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 310x455x185 mm, amb base de fusibles (sense incloure

636,09 1,000 636,09
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els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M unipolar (1P) de
20 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial (P - 81)

5 EG438132 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de
grandària 1, muntat superficialment amb cargols (P - 108)

31,71 1,000 31,71

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.05.02 13.399,26

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 05 Electricitat

NIVELL 5 03 Distribució

1 EG325126 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal (P -
105)

0,66 1.534,500 1.012,77

2 EG325136 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal (P -
106)

0,79 991,650 783,40

3 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 101)

2,34 28,600 66,92

4 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
100)

1,84 77,000 141,68

5 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
99)

1,49 152,900 227,82

6 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 82)

2,30 221,075 508,47

7 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 83)

2,58 135,604 349,86

8 EG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 84)

3,01 9,524 28,67

9 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 86)

0,83 442,149 366,98

10 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 87)

0,88 269,227 236,92

11 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 88)

0,95 19,048 18,10

12 EG151N32 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 80)

10,15 1,000 10,15
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13 EG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 78)

6,96 4,000 27,84

14 EG151111 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 77)

4,91 4,000 19,64

15 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 79)

5,08 1,000 5,08

16 EG2DTDI4 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband
(P - 96)

25,23 15,000 378,45

17 EG2DTDI7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband
(P - 98)

34,29 5,000 171,45

18 EG2C3E11 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1
compartiment, muntada directament sobre paraments verticals (P - 92)

28,10 15,000 421,50

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.05.03 4.775,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 05 Electricitat

NIVELL 5 04 Punts de consum

1 EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 111) 1,92 10,000 19,20

2 EG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P -
112)

2,68 13,000 34,84

3 EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada (P -
113)

3,34 4,000 13,36

4 EG63115B u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastada (P - 118)

10,39 40,000 415,60

5 EG63115K u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, encastada (P - 119)

9,98 14,000 139,72

6 EG61TD30 u Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en lloc de treball encastada a terra tècnic, de
3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de la serie
LS990 de JUNG o equivalent , composat per quatre preses schuko,
dues presa de dades RJ45 muntat superficialment. Inclou plaques
adaptadores per poder adaptar els mecanismes de les series ls990 o
equivalent segons DF. Inclosa la mecanització i les peces de connexió
necessàries per passar els conductors d'acord amb les indicacions de
la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per
a la correcta finalització de la partida. (P - 114)

143,14 3,000 429,42

7 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 120)

10,68 2,000 21,36

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.05.04 1.073,50

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 05 Electricitat

NIVELL 5 05 Xarxa de terres
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1 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de sección 1x35 mm2, muntada en
malla de conexió a terra (P - 107)

5,81 19,000 110,39

2 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 128)

36,64 1,000 36,64

3 EGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2500 mm llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 126)

35,98 4,000 143,92

4 EGD1TDI1 u Soldadura aluminotermica amb reacció provocada per la reducció de
l'òxid de coure per l'alumini, obtenint una unió duradora de dos
elements metàl·lics (coure-coure o coure-acer).
La conductivitat de la connexió mitjançant soldadura, será igual o
superior als dos conductors units.
La connexió serà resistent a sobrecàrregues o intensitats. (P - 127)

24,76 7,000 173,32

5 EG3151A2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 103)

8,59 9,000 77,31

6 EG21H71H M Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment, inclós PP ajudes
ram de paleta (P - 85)

4,01 9,000 36,09

7 FDK26257 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 193)

47,72 2,000 95,44

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.05.05 673,11

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 06 Enllumenat

NIVELL 5 01 Lluminàries

1 EH32TD24 u Subministrament i instal·lació de lluminària LED de superfície, tipus
aplic de paret, de 24w, 2400lm, temperatura de color 3000ºk.
Model AURORA marca EXOLIGHTING.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la
partida. (P - 131)

88,13 4,000 352,52

2 EH32TD31 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus aplic LED de 6 W, 524
lm, temperatura de color 3000 K, amb grau de protecció IP 54 i acabat
d'alumini.
Model Cenadi, marca Dopo Lighting, ref. 536A-L0106A-04.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la
partida. (P - 132)

89,55 5,000 447,75

3 EH32TD52 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus plafó, amb
portalamparas LED, bombeta LED de 13 W, 1050 lm, temperatura de
color 4000 K, amb grau de protecció IP 65, fabricada en tecnopolímer i
difusor de PC.
Model AELIS, marca Dopo Lighting, ref. 521A-L0213B-03.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la
partida. (P - 136)

80,40 4,000 321,60
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4 EH32TD38 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus empotrable orientable
a 15º LED RETROFIT de 10 W, 680 lm, temperatura de color 3000 K,
amb grau de protecció IP 44, fabricada en alumini, amb reflector PC
facetat i metalitzat amb alumini i difusor PC transparent.
Model Nix, marca Indeluz, ref. LC810.36.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la
partida. (P - 134)

37,74 4,000 150,96

5 EH61R2C9 u Llum d'emergència amb llum led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 400 lúmens, 1h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial. Marca Sagelux. Model EVO-400. Totalment instal·lada i en
perfecte funcionament. (P - 139)

102,88 12,000 1.234,56

6 EH12TD50 u Lluminària encastable model SPLAT de la marca INDELUZ. Fabricada
en xapa d'acer esmaltada pre lacada en color blanc model per LED
MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb reflector en alumini brillant parabòlic per a un alt
confort visual i un difusor opal interior. Classe d'aïllament I
Inclou part proporcional als accessoris de muntatge tals com perfils,
accessori de suspensió i escomesa d'alimentació, etc. (P - 129)

188,59 14,000 2.640,26

7 EH12TD51 u Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de
35 W, 2940 lm, temperatura de color 3000 K, acabat blanc.
Model FRED, marca Indeluz, ref. 715B-L3135A-03.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la
partida. (P - 130)

208,39 22,000 4.584,58

8 EH32TD50 u Subministrament i muntatge de lluminària de bany tipus LED de 6.5 W,
450 lm, temperatura de color 4000 K.
Model Tek, marca Exo Lighting, ref.677A-l0205B-32.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la
partida. (P - 135)

89,55 2,000 179,10

9 EH32TD55 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus superficial,
bombeta LED de 4.5 W, amb grau de protecció IP 67.
Model Belgrado 9, marca Dopo Lighting, ref. 557A-G21X1A-02.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la
partida. (P - 137)

49,31 4,000 197,24

10 EH32TD70 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus encastada,
bombeta LED de 27 W, 2808lm amb grau de protecció IP 67 d'un
metre de longitud.
Model Vale, marca Cristher, ref. 341C-L0127B-30.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la
partida. (P - 138)

1.385,90 4,000 5.543,60

11 EH32TD36 u Subministre i instal·lació de panell LED amb marc quadrat d'alumini de
20 W, 1500 lm, 3500 K. Marca Conalux, model 5092.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per la finalització de la
partida.  (P - 133)

41,15 10,000 411,50

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.06.01 16.063,67

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 06 Enllumenat

NIVELL 5 02 Mecanismes
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1 EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 111) 1,92 10,000 19,20

2 EG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P -
112)

2,68 13,000 34,84

3 EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada (P -
113)

3,34 4,000 13,36

4 EG6251B3 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V,
amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa (P - 116)

9,80 4,000 39,20

5 EG625G73 u Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10
A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa (P - 117)

8,05 37,000 297,85

6 EG63TDI1 u Connexió directa per a receptor monofàsic de corrent elèctrica, (2P+T),
25 A 250 V, amb caixa, preu alt, superficial (P - 121)

10,37 9,000 93,33

7 EG675A33 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, de 3 elements, preu alt, col·locat (P - 124)

3,44 10,000 34,40

8 EG675A23 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, de 2 elements, preu alt, col·locat (P - 123)

2,60 13,000 33,80

9 EG675A13 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
universal, d'1 element, preu alt, col·locat (P - 122)

1,74 4,000 6,96

10 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,
amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat
(P - 115)

134,62 7,000 942,34

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.06.02 1.515,28

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 07 Protecció contra incendis

NIVELL 5 01 Instal·lacions de protecció contra incendis

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 158)

46,10 1,000 46,10

2 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 159)

80,59 1,000 80,59

TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.07.01 126,69

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 07 Protecció contra incendis

NIVELL 5 02 Senyalètica

1 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 163)

15,65 2,000 31,30

2 EMSB7KA2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210
mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 164)

20,14 1,000 20,14

3 EMSBCMA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 445x148 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de
gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 165)

16,15 3,000 48,45
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TOTAL NIVELL 5 01.02.0A.07.02 99,89

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 08 Instal·lacions especials

1 EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6
F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 180)

249,66 1,000 249,66

2 EP74E411 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de
600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany
i clau, fixat al parament (P - 178)

505,77 1,000 505,77

3 EP73A114MALF u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb
taparef. 10000560-039 + ref. 10001094-130 de SIMON , encastada (P
- 177)

45,12 1,000 45,12

4 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat
sobre suport de mòdul estret (P - 175)

15,57 24,000 373,68

5 EP7382J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 176)

28,86 7,000 202,02

6 EP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 174)

1,59 314,700 500,37

7 EG2DTDI1 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband
(P - 94)

59,83 4,500 269,24

8 EG2DTDI3 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada en terra tècnic amb
elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband (P - 95)

27,34 8,000 218,72

9 EG2DTDI4 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband
(P - 96)

25,23 12,000 302,76

10 EG2DTDI6 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband
(P - 97)

31,00 5,500 170,50

11 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 89)

1,53 23,000 35,19

12 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE
802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb
protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat (P - 179)

314,81 2,000 629,62

TOTAL NIVELL 4 01.02.0A.08 3.502,65

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR
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NIVELL 3 0A INSTAL·LACIONS

NIVELL 4 09 Protecció patrimonial

1 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat
en tub (P - 162)

1,23 56,000 68,88

2 EMD1TD01 u Subministrament i col·locació de detector volumètric d'infrarroigs
passius (PIR), cobertura de 15 m, alçada d'instal·lació entre 2,1 i 2,7
m, amb tecnologia Anti-Cloack, inclou una entrada addicional per zona
per la connexió d'un contacte o de qualssevol detector de relé, segons
UNE-EN 50131, grau 2, col·locat superficialment.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA 953985.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la correcta
finalització de la partida. (P - 160)

54,84 3,000 164,52

3 EMD3TD02 u Subministrament i col·locació de central d'intrusió en caixa metàl·lica
per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 50,
possibilitat de fins a 6 particions, sortides en placa per a sirena
exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i
connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V,
inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7 Ah, amb teclat
display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-1, instal·lada.
Marca Plana Fàbrega, referències ALA 941001, ALA006311 i
ALA954001.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la correcta
finalització de la partida. (P - 161)

432,76 1,000 432,76

4 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 90)

1,21 28,000 33,88

TOTAL NIVELL 4 01.02.0A.09 700,04

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 0C PROGRAMA MANTENIMENT I LLIBRE EDIFICI

1 ASBUILT01 u Redacció del Projecte ´´As built´´
Redacció i entrega en suport informàtic, d'acord amb les directrius
dels Serveis Tècnics Municipals. El projecte ´´As built´´ serà objecte de
revisió i, sense prèvia acceptació per part dels Serveis Técnics
Municipals, no es realitzarà la recepció de les obres. Els diferents
plànols de l'As built s'aniran presentant per capítols i prèviament a la
certificació econòmica del total del capítol del pressupost. És a dir, per
certificar el 100 % del sanejament, caldrà presentar l'as built de
sanejament. A final d'obra es recopilarà tots el diferents as built
presentats i corregits, per cadascuna de les instal·lacions (totes:
alarma, instal·lacions prèvies existents, electricitat, aigua,...).
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat
en Edificació. Caldrà visat del mateix. Prèvia recepció de les obres
caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació. Presentació de tota la
documentació en format paper i còpia digital.
(P - 9)

845,23 1,000 845,23

2 PRMANTLLED1 u Programa manteniment i llibre de l'edifici.
Redacció de pla de manteniment i control ordinari necessari i llibre de
l'edifici.
Es redactarà el pla de manteniment òptim per l'equipament, així com
el control i grau del mateix. Caldrà l'argumentació de necessitat de
cadascun dels punts de manteniment, i la sintetització/temporització a

241,49 1,000 241,49
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través de plantilles/llistes de control/´´check-list´´ que siguin visuals pel
manteniment. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM
per la seva acceptació. Presentació de tota la documentació en format
paper i còpia digital. (P - 281)

3 ACTIVREGC01 u Legalització activitat edifici.
Redacció de la documentació corresponent a declaració responsable
d'activitat innòcua conforme a la classificació de les activitats i la
determinació dels diferents règims d'intervenció administrativa a que
resten subjectes d'acord amb la normativa vigent a Catalunya.
Justificació del compliment de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual
s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció. Realització i presentació de la documentació
acreditativa de la representació, d'acord amb l'art. 5 de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores de l’administració
en la tramitació dels expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat
en Edificació. Caldrà visat del mateix. Prèvia recepció de les obres
caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital. (P
- 6)

482,99 1,000 482,99

4 ACTIVPR01 u Legalització activitat edifici.
Redacció de projecte d'activitats conforme la classificació de les
activitats i la determinació dels diferents règims d'intervenció
administrativa a que resten subjectes d'acord amb la normativa vigent
a Catalunya. Justificació del compliment de la Llei 3/2010, del 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis, del Decret 30/2015, de 3 de març,
pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció. Realització i presentació de la documentació
acreditativa de la representació, d'acord amb l'art. 5 de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores de l’administració
en la tramitació dels expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat
en Edificació. Caldrà visat del mateix. Prèvia recepció de les obres
caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital. (P
- 5)

1.287,97 0,625 804,98

5 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.0C 2.374,69

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 10 MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-VRJS m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor (P - 257)

90,54 62,216 5.633,04

2 P221D-DZ33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora (P - 258)

75,10 25,000 1.877,50

3 P2212-55U3 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió (P - 256)

8,86 86,800 769,05

4 P2255-DPII m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a

48,94 62,216 3.044,85
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50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM (P - 260)

5 P2255-DPHM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM (P - 259)

8,61 89,440 770,08

TOTAL NIVELL 3 01.02.10 12.094,52

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 11 AILLAMENTS

1 P7C25-DDI7 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.581 i
2,353 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir (P - 269)

17,13 175,390 3.004,43

2 P7C45-5O9G m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
36 a 40 kg/m3, de 95 mm de gruix, col·locada amb adhesiu de
formulació específica (P - 270)

27,06 269,000 7.279,14

3 KAIFU M3 Cabiró de fusta de bolondo de 10x10 cm de secció i llargària màxima
4 m treballat en taller, de secció quadrada amb pestanya per encabir
revestiment, col·locat cargolat contra envà ceràmic inclòs col·locació i
tractament contra humitat, inclosa la peforació longitudinal per
permetre la sortida de la humitat, tot segons DF (P - 232)

5.500,00 0,333 1.831,50

4 KAIFUPE m3 Cabiró de fusta de bolondo de 10x5 cm de secció i llargària màxima 4
m treballat en taller, de secció rectangular amb pestanya per encabir
revestiment, col·locat cargolat contra envà ceràmic inclòs col·locació i
tractament contra humitat, inclosa la peforació longitudinal per
permetre la sortida de la humitat, tot segons DF (P - 233)

4.950,00 0,370 1.831,50

TOTAL NIVELL 3 01.02.11 13.946,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 12 IMPERMEABILITZACIONS

1 P760-DP9U m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una
làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida i segellat amb
cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de cautxú EPDM (P - 266)

18,90 55,500 1.048,95

2 P772-6G5R m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat,
col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie (P - 267)

18,43 48,150 887,40

3 P782-H8VH m2 Arrebossat de morter sobre formigó per a impermeabilitzacions, de 0,5
cm de gruix, en superfícies en contacte amb aigua potable sense
pressió, format per una mescla preparada de ciments especials i
resines impermeabilitzants, amb una dotació de 10 kg/m2, incloses
neteja i preparació de la superfície (P - 268)

31,09 55,500 1.725,50

TOTAL NIVELL 3 01.02.12 3.661,85

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 13 GESTIÓ DE RESIDUS
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1 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

2 HCGESTRES3 u Gestió de residus per obra, que comprèn: PLANIFICACIÓ: Plan de
residuos, CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de la aplicación del
plan de residuos a pie de obra, con la formación en materia de gestión
de residuos; IMPLANTACIÓ D'OBRA: contenedores, señalitzación de
los mismos, limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de
envases a presión, envases metálicos con sustancias tóxicas, envases
plásticos con sustancias tóxicas, residuos especiales, y
banales...CERTIFICATS JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de
residuos a centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero específico o
centro de recogida y transferencia, así como disposición controlada a
depósito autorizado, segun el tipo de residuos, y codificación según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Será
necesario el permiso de la DF previo envío a vertedero y posterior
justificante del gestor de residuos autorizado (no servirá el del
transportista). Inclou tota la gestió de tots els residus de totes les
partides d'obra, a les quals s'haurà de separar el residu, classificar,
transport intern d'obra, càrrega i transport extern a abocador, dipòsit i
pagament de taxes, per tots els residus que se'n produeixin,
especificat en partida o no especificat. (P - 201)

1.760,00 1,000 1.760,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.13 1.760,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 14 CONTROL DE QUALITAT

1 HCQ001 u Realització de les proves, controls i assaigos corresponents al
programa de control de qualitat, o en el seu defecte, a les normatives
vigents de control de qualitat i les ordres de la Direcció Facultativa. A
realitzar-se per laboratoris acreditats de control de qualitat designats
per part de la Direcció facultativa de les obres. Inclou la redacció del
programa de control de qualitat i registre del mateix, a realitzar per
tècnic competent.
Dintre dels controls de qualitat hi haurà, entre d'altres, el següent:
- Formigó estructural
- Protecció dels elements metàl·lics
- Instal·lació elèctrica.
Projecte i legalització de totes les instal·lacions elèctriques encara que
no fos obligatori i presentant els certificats elèctrics.
- Fontaneria, reg i contra-incendis
Probes d'estanqueïtat en instal·lacions de fontaneria, reg, i
contra-incendis.
- Instal·lacions de sanejament
Probes d'estanqueïtat total amb aire d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

(P - 202)

758,62 1,000 758,62

2 ASBUILT u As built d'acabat que inclou grafiat amb autocad de topogràfic
resultant, superfícies d'actuació i d'instal·lacions preexistents i finals,
acotat.
A lliurar en paper i autocad (conforme als criteris concrets i específics
de l'Ajuntament de salou, en quant a criteris de dibuix en format
espai-paper i capes de dibuix).  (P - 8)

482,99 1,000 482,99

3 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec

0,00 1,000 0,00

EUR
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PRESSUPOST * Data: 11/04/24 Pàg.: 35

de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

TOTAL NIVELL 3 01.02.14 1.241,61

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FASE 2 PER DETERMINAR

NIVELL 3 15 SEGURETAT I SALUT

1 HQUSS002 u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de
Seguretat; CONTROL I SEGUIMENT: Responsable de seguretat i
salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en matèria de seguretat i
salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra segons normatives
municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses necessàries,
senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS: proteccions individuals i
col·lectives, formació, revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I
HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS D'EMERGÈNCIA:
farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE SEGURETAT PEL
MANTENIMENT; Ganxos galvanitzats encastats en coberta pel
posterior manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent, especialment
la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Reial Decret
1624/1996 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
Seguretat i Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret
171/2004 que reformen el marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals. (P - 203)

4.906,00 1,000 4.906,00

2 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i
cadascuna de les tasques descrites a la Memòria Constructiva, Plec
de Condicions Tècniques i Plànols. En cas d'incongruència
prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material. (P
- 25)

0,00 1,000 0,00

TOTAL NIVELL 3 01.02.15 4.906,00

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/04/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02   FASE 2 PER DETERMINAR 298.000,00

Obra 01 Pressupost 01 298.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
298.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 298.000,00

298.000,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

298.000,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 298.000,00

13 % Despeses generals SOBRE 298.000,00....................................................................................................................................38.740,00

6 % Benefici industrial SOBRE 298.000,00....................................................................................................................................17.880,00

21 % IVA SOBRE 354.620,00....................................................................................................................................74.470,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 429.090,20€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL NORANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS )



Concepte Valor % Import

PEM 298.000,00

298.000,00

298.000,00

298.000,00

Suma PEC  298.000,00

IVA 21,00 % 62.580,00

Subtotal 360.580,00

298.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL EUROS

360.580,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

TRES-CENTS SEIXANTA MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS

360.580,00

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 360.580,00

El pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de:

TRES-CENTS SEIXANTA MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)

Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PEM acumulat anterior
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 11/04/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €364,05u1A22G1011 Porta batent fulla única de 0.90x2.50 m, de 45 mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30
cm interior massis de DM i cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox. ferratges,
frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de dits integrats
com a frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a tota l'alçada, del tipus A.S.K. System. El sistema
de obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla, amb pany mestrejat.
La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de fusta
massissa. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat. Inclou pintat de cantells superior i
inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona especial transparent la junta entre
bastiment i paviment.

P- 1

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €21,87m461R1510 Reparació d'esquerda en envà enguixat amb repicat del guix, col·locació de malla flexible de fibra
de vidre revestida de PVC amb acabat enguixat.
Criteri d'amidament: m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.

P- 2

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €513,69u4A1Y78F4 Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica
armada, bastiment de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical interior,
arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica amb trencaaigües,
col·locació de finestra practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral amb silicona

P- 3

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €290,75uACTA001 Realització d'acta de superfícies públiques alterades, d'acord a aquelles superfícies públiques
llindants, ocupades o no per l'obra, que puguin veure's alterades durant l'execució de les mateixes.
Realització d'acta sota el criteri de la Direcció d'Obra. Acta formal a signar per totes les parts i
lliurar a l'òrgan de contractació per registre d'entrada.

P- 4

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.287,97uACTIVPR01 Legalització activitat edifici.
Redacció de projecte d'activitats conforme la classificació de les activitats i la determinació dels
diferents règims d'intervenció administrativa a que resten subjectes d'acord amb la normativa
vigent a Catalunya. Justificació del compliment de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, del Decret
30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció. Realització i presentació de la documentació acreditativa de la
representació, d'acord amb l'art. 5 de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores de l’administració en la tramitació dels
expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat en Edificació. Caldrà visat
del mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

P- 5

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €482,99uACTIVREGC01 Legalització activitat edifici.
Redacció de la documentació corresponent a declaració responsable d'activitat innòcua conforme
a la classificació de les activitats i la determinació dels diferents règims d'intervenció administrativa
a que resten subjectes d'acord amb la normativa vigent a Catalunya. Justificació del compliment
de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis, del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció. Realització i presentació de la
documentació acreditativa de la representació, d'acord amb l'art. 5 de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores de l’administració en la tramitació dels
expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat en Edificació. Caldrà visat
del mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

P- 6

(QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €618,77uAIGUAESC01 Adaptació d'escomesa existent, construcció d'espai per allotjament de 2 equips de mesura, equip
de mesura per jardineria, així com preinstal·lació de fontaneria en previsió de si calguès posar-se
en marxa la font. No inclou col·locació de comptador per ACS, si per reg. Inclou prova de
funcionament per validar la preinstal·lació.

P- 7

(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 11/04/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €482,99uASBUILT As built d'acabat que inclou grafiat amb autocad de topogràfic resultant, superfícies d'actuació i
d'instal·lacions preexistents i finals, acotat. 
A lliurar en paper i autocad (conforme als criteris concrets i específics de l'Ajuntament de salou, en
quant a criteris de dibuix en format espai-paper i capes de dibuix). 

P- 8

(QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €845,23uASBUILT01 Redacció del Projecte ´´As built´´
Redacció i entrega en suport informàtic, d'acord amb les directrius dels Serveis Tècnics
Municipals. El projecte ´´As built´´ serà objecte de revisió i, sense prèvia acceptació per part dels
Serveis Técnics Municipals, no es realitzarà la recepció de les obres. Els diferents plànols de l'As
built s'aniran presentant per capítols i prèviament a la certificació econòmica del total del capítol
del pressupost. És a dir, per certificar el 100 % del sanejament, caldrà presentar l'as built de
sanejament. A final d'obra es recopilarà tots el diferents as built presentats i corregits, per
cadascuna de les instal·lacions (totes: alarma, instal·lacions prèvies existents, electricitat, aigua,...).
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat en Edificació. Caldrà visat
del mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació.
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

P- 9

(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €77,35uBOLETINST01 Realizació de butlletins de instal·lació elèctrica realitzada per conexió fanals noves amb línea de
il·luminació preexistent

P- 10

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,78m3E2111600 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i
mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

P- 11

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €21,43mE5ZEU100 Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 50 cm de desenvolupament, amb un
màxim de 5 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques estanques d'acer inox. classe A2. Inclou
retalls d'ona, plec cap abaix, i tancament d'estries amb tira d'escuma preformada elàstica a
l'interior.

P- 12

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €37,72m2E614HSAN Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat
amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de retorns en
obertures i de travades a pilars i murs mitjançant fleje galvanitjat perforat de 40 mm d'amplada,
amb la dispossició i solapament que indiqui la Direcció Facultativa de l'obra. Amidament doble per
gruixos de 20 cm. m2 realment executat.

P- 13

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,94m2E81221B2 Enguixat mestrejat sobre parament vertical i horitzontal interior, a 4,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclou p/p de malla de fibra de vidre, tipus mallatex, en
juntes entre diversos materials, així com als punts crítics que determini la Direcció Facultativa en el
transcurs de l'obra. Inclou formació d'arestes, juntes, e.t.c... m2 realment executat.

P- 14

(NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €39,11m2E82523B1 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres extruit esmaltat mat, preu mitjà, amb
peces de 10 x 10 cm, col·locades amb morter adhesiu especial omplint la totalitat de les juntes, a
l'estessa de morter cola especial per humitats i llana dentada. Preu de compra 18 €. Acabat amb
beurada especial antihumitat del mateix color

P- 15

(TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €28,46m2E8441002 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR GR, de duresa reforçada, de 15 mm de gruix,
a una cara, col·locat sobre estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm
cada 40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p d'accessoris de fixació, anivellament, repàs
de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a
NTE-RTC.

P- 16

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 11/04/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,36m2E84410GA Cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix, col·locat sobre estructura oculta d'acer
galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou
p/p de tapes de PVC (a raò de 0.25 ud/m2) o d'alumini (a raò de 0.05 ud/m2) i plaques de
cartró-guix especials per registres, p/p d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes amb
masilla especial i encintat, muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord a NTE-RTC.

P- 17

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,45m2E898J201 Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat. Inclou repàs de superfície de guix i enmassillat. Inclou tots els
mitjans necessaris per la realització de la partida, així com p/p d'accessoris. Inclou posterior neteja
de la zona de treball i transport de residus específics a abocador controlat amb gestor de residus
autoritzat. Criteri d'amidament: Superfície realment executada en m2.

P- 18

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,90mE8KAU010 Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a definir, d'1,2 mm de gruix, de 60
cm de desenvolupament, amb 5 plecs, un d'ells arrodonit per evitar canto viu, col.locat enrassat
amb masilla de poliuretà. Inclou formació de pendent amb morter hidròfug per rebre l'escopidor,
així com el segellat perimetral amb masilla especial tipus sikaflex o texsaflex.

P- 19

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €18,21m2E93618B1 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió. Inclou treballs auxiliars d'encofrats perimetrals, amb berenjeno
superior per deixar el cantell rom.

P- 20

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €14,26m2E93A13D0 Recrescuda del suport de paviments laminars, de 4-6 cm de gruix, amb morter especial
autonivellant reglejat, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Preparat per rebre tela asfàltica,
inclou p/p de formació de pendents i mitjes canyes per rebre la tela asfàltica en el perímetre. 

P- 21

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €28,21m2E9P4GRC23 Paviment de cautxú/goma de 4 mm de gruix, en rotllos, col·locats superficialment per protecció de
paviment a mantenir. Inclou neteja i posterior enrotllat, paletitzat, transport i acopi en magatzems
municipals per futur aprofitament dels rotllos.

P- 22

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €607,80m2EA144GR6 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra segons m2, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense caixa de persiana. Inclou envidrament amb doble vidre stadip i climalit
4+4+12+3+3.

P- 23

(SIS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €996,54uEAEJ6222 Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 2.10x2.10 m d'alumini anoditzat, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3.

P- 24

(NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,00---EAJUTS0 Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques
descrites a la Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas
d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material.

P- 25

(ZERO EUROS)

 €0,00---EAJUTS8 Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p d'accessoris per realitzar
completament i correctament el capítol. 

P- 26

(ZERO EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 11/04/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00---EAJPAV001 Característiques tècniques materials paviments:
· Hauràn de presentar el grau de lliscament que requereix el Còdi Tècnic d'Edificació, en el grau
definit al Document Bàsic de Seguretat d'Utilització. CTE-DB-SU. Serà condició per l'acceptació de
les partides i per la seva certificació la presentació dels certificats sobre els materials per part de
laboratori d'assaigs homol·logats.
- Al finalitzar l'obra, serà condició necessària per la recepció d'obra, deixar a l'obra 5 m2 de
material de cada tipus de revestiment utilitzat a l'obra, així com la referència escrita del material,
marca comercial, nº de fabricació i codi de remesa dels materials que correspongui, inclos en el
corresponent Projecte as built.

P- 27

(ZERO EUROS)

 €29,15udEAVHGK78 Desmuntatge persiana enrotllable d'alumini. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins
a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 28

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €549,51m2EAVSD4B5 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 160 cm d'alçària com a
màxim i de 125 a 150 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària
d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament
motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 29

(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €245,72m2EC12VID4 Porta batent de vidre templat tipus Vidur o Securit securitzada de 10 mm de gruix, amb els cantells
de vidre pulits a tot el seu perímetre per totes dues cares. Inclou pany, perns, topalls, maneta i
ferramenta d'acer inoxidable amb la tipologia a escollir per la D.F, amb pany de clau a mestrejar i
elements d'ancoratge, segellat, retenidors i condemnes per WCs. El sistema d'antipinçament de
dits serà, en les portes que indiqui la Direcció Facultativa de l'obra, deixant separació de 2 cm
menys d'amplada per la banda de les frontisses i per la banda de les manetes.

P- 30

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €92,76m2EC15VID2 Suministre i col·locació de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amdues transparents, de 6+6
mm de gruix i butiral de polivinil transparent a l'interior, amb els cantells de vidre pulits a tot el seu
perímetre per totes dues cares, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B,
col·locat amb perfils d'acer inoxidable AISI 316 en forma de U en la base inferior i a la part
superior, fixat mecànicament i perfectament alineat i nivellat. Segellat del junts vidre-vidre i
vidre-acer inoxidable amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual. Segons
especejament indicat per la DF. Es deixarà una separació de 2 cm en les obertures amb portes
tipus Vidur com sistema antipinçament de dits, en les obertures que indiqui la Direcció
Faculatativa. Inclou tots els accessoris, mitjans auxiliars, materials i mà d'obra necessaria per la
completa i correcta realització de la partida sota els criteris de la Direcció Facultativa de l'obra.

P- 31

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,51mED116171 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 32

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €13,05mED116271 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 33

(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €14,60mED116371 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 34

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €31,63mED116771 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P- 35

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €696,12uED35496X Escomessa de connexió de la xarxa de sanejament, amb tub de diàmetre 125 mm. Inclou
accessoris especials de PVC. Inclou pericó sifònic, amb marc i tapa de fundició, i tap en un dels
tubs per evitar sortides d'olors (donat només es fa preinstal·lació d'aigua de la font i aquesta no es
deixarà en funcionament). Inclou treballs necessaris de connexió, conducció, obertura/tapat de
rases, drets d'accés, sol·licituts i gestió de permisos oficials i particulars que siguin necessàris.
Inclou reposició de paviments alterats.

P- 36

(SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €152,41uED358355 Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

P- 37

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €133,07uED3F3550 Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC
reforçada, col·locat

P- 38

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €154,03uED3F35B0 Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de
reixeta de PVC reforçada, col·locat

P- 39

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €40,96mED7FR114 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub

P- 40

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,24mEE42Q610 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 41

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,50m2EE51HI8P Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel
de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. P/N/25 tipus NETO de la serie Conductes
Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

P- 42

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €32,32m2EE51HI8R Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de gruix 40 mm, panel rígid
d'alta densitat, per instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini gofrat plastificat,
amb barrera de vapor absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al panel de llana
mineral mitjançant un sistema d'enganxat resistent a ambients exteriors i per laseva cara interior
amb un teixit Neto de vidre reforçat de color negre de gran resistencia mecànica, amb conductivitat
tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conductes Climaver STAR , muntat a l'exterior a la intemperie

P- 43

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €2.433,90uEEDE1300 Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,2/8,79/10,55 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model MTI-90(30)N1Q
marca MIDEA, instal.lada amb suportació antivibratoria, drenatge sifònic i instal.lació elèctrica,
inclós PP ajudes ram de paleta, amb control de comandament inclos. 

P- 44

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1.620,73uEEDE1301 Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,23/5,28/6,15 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model MTI-52(18)N1Q
marca MIDEA, instal.lada amb suportació antivibratoria, drenatge sifònic i instal.lació elèctrica,
inclós PP ajudes ram de paleta, amb control de comandament inclos. 

P- 45

(MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €61,59uEEK21820 Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
amb comporta de regulació, de 600x200 mm, fixada a pressió tipus LMT-15-DD de MADEL, inclós
PP ajudes ram de paleta

P- 46

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 11/04/24

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,43uEEK21822 Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
amb comporta de regulació, de 500x200 mm, fixada a pressió tipus LMT-15-DD de MADEL, inclós
PP ajudes ram de paleta

P- 47

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €64,64uEEK21823 Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x400 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 48

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €44,61uEEK21824 Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x300 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 49

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €39,00uEEK21825 Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
450x200 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 50

(TRENTA-NOU EUROS)

 €33,37uEEK21826 Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 51

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €39,00uEEK21827 Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x450 mm, fixada a pressió tipus amb filtre DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 52

(TRENTA-NOU EUROS)

 €33,37uEEK21828 Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x300 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 53

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €88,02uEEK21850 Reixa de presa d'aire exterior, d'alumini anoditzat platejat, de 400x500 mm, tipus DXT de MADEL,
inclós PP ajudes ram de paleta

P- 54

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €865,25uEEK21860 Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, tipus SQR-EH,
amb servomotor amb control proporcional i sonda de CO2 proporcional tipus CO2-WP de MADEL,
inclósa instal.lació de comandament i PP ajudes ram de paleta

P- 55

(VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €859,75uEEK21861 Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini anoditzat platejat, de 200x150 mm, tipus SQR-EH,
amb servomotor amb control proporcional i sonda de CO2 proporcional tipus CO2-WP de MADEL,
inclósa instal.lació elèctrica de control i PP ajudes ram de paleta

P- 56

(VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €88,90uEEKA7E90 Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 225x225 mm i fixat al bastiment de muntatge, amb
comporta de regulació de cabal, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 57

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €108,22uEEKA7E92 Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm i fixat al bastiment de muntatge, amb
comporta de regulació de cabal, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 58

(CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €35,93uEEM3A527 Interruptor i selector de 2 velocitats tipus REGUL-2 de S&P, inclós PP ajudes ram de paleta,
instal.lat

P- 59

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €228,10uEEM3A530 Kit d'extracció que consta d'1 extractor TD-250, 4 m. de conducte flexible GSA, 1 boca d'aspiració
BOR-100, 1 reixa de descàrrega GR-100 i 1 rotlle de cinta adhesiva tipus KIT TD-250/100 de S&P,
col·locat en conducte, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 60

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €483,12uEEM3A531 Caixa per a filtre tipus IFL-200 F amb filtre F8 tipus IFR-200 F8 de S&P, col·locat en conducte,
inclós PP ajudes ram de paleta

P- 61

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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 €11,54uEEU11113 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

P- 62

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €37,36uEEV42001 Instal·lació elèctrica de punt de control, inclós PP ajudes ram de paletaP- 63
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €15,75uEEVW2000 Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de
supervisió del sistema central, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 64

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €173,71uEEVW2004 Detector de presencia per accionament ventilador extracció, tipus OS-360 de S&P, instal.latP- 65
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €17,90mEF5B86C2 Tub de coure recuit doble amb aïllament de 5/8'' i 3/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal 

P- 66

(DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €15,97mEF5B86C3 Tub de coure recuit doble amb aïllament de 1/2'' i 1/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb
aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal 

P- 67

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,46mEFA15442 Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 68

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,82mEFB46551 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

P- 69

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,32mEFC14B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2
segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 70

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,26mEFC15B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R-Faser, a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 71

(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €5,88mEFC16B22 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

P- 72

(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,47mEFQ33A7K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 73

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,29mEFQ33A9K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 74

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €8,17mEFQ33ABK Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 75

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €7,38mEFQ33C7K Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

P- 76

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,91uEG151111 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, encastadaP- 77
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,96uEG151112 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

P- 78

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,08uEG151411 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastadaP- 79
(CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €10,15uEG151N32 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

P- 80

(DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €636,09uEG1PTD01 Conjunt de protecció i mesura del tipus MF2 per a subministrament monofàsic individual inferior a
15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 14.5 kW, tensió de 230 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
310x455x185 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb ICP-M unipolar (1P) de 20 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial

P- 81

(SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €2,30mEG21251H Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 82

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €2,58mEG21271H Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 83

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,01mEG21281H Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 84

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €4,01MEG21H71H Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

P- 85

(QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €0,83mEG222511 Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 86

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €0,88mEG222711 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 87

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €0,95mEG222811 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 88

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €1,53mEG222B15 Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

P- 89

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,21mEG22H511 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

P- 90

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €2,06mEG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 91

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €28,10mEG2C3E11 Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada directament
sobre paraments verticals

P- 92

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €24,47mEG2DBBD8 Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària
100 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport, inclós PP ajudes
ram de paleta

P- 93

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €59,83mEG2DTDI1 Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model
Rejiband

P- 94

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €27,34mEG2DTDI3 Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100
mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

P- 95

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €25,23mEG2DTDI4 Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model
Rejiband

P- 96

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €31,00mEG2DTDI6 Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model
Rejiband

P- 97

(TRENTA-UN EUROS)

 €34,29mEG2DTDI7 Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca PEMSA model
Rejiband

P- 98

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €1,49mEG312324 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 99

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,84mEG312334 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 100

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,34mEG312344 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 101

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €14,20mEG312384 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 102

(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €8,59mEG3151A2 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment

P- 103

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,36mEG315506 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6 / 1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, colocat en
tub

P- 104

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,66mEG325126 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
canal

P- 105

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,79mEG325136 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
canal

P- 106

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,81mEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de sección 1x35 mm2, muntada en malla de conexió a terraP- 107
(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €31,71uEG438132 Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat
superficialment amb cargols

P- 108

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €946,56uEG4QTD01 Subministrament i col·locació de l'ampliació del quadre general de distribució (Q.G.D) segons
esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres de coure, portes de vidre, pany, bornes,
cablejat, connexionat, suports o bancada de subjecció, espai de reserva per possibles ampliacions
i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament. Totalment muntat,
connexionat i deixat en funcionament.
Marca Schneider electric o similar equivalent.

P- 109

(NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €119,39uEG511732 Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat
superficialment

P- 110

(CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,92uEG611021 Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastadaP- 111
(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,68uEG612021 Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastadaP- 112
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,34uEG613021 Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastadaP- 113
(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €143,14uEG61TD30 Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball encastada a terra tècnic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de la
serie LS990 de JUNG o equivalent , composat per quatre preses schuko, dues presa de dades
RJ45 muntat superficialment. Inclou plaques adaptadores per poder adaptar els mecanismes de
les series ls990 o equivalent segons DF. Inclosa la mecanització i les peces de connexió
necessàries per passar els conductors d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida.

P- 114

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €134,62uEG621LCU Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,
temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

P- 115

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €9,80uEG6251B3 Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
sobre bastidor o caixa

P- 116

(NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €8,05uEG625G73 Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt,
muntat sobre bastidor o caixa

P- 117

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €10,39uEG63115B Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu alt, encastada

P- 118

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,98uEG63115K Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa vermella, preu alt, encastada

P- 119

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,68uEG63D15S Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

P- 120

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,37uEG63TDI1 Connexió directa per a receptor monofàsic de corrent elèctrica, (2P+T), 25 A 250 V, amb caixa,
preu alt, superficial

P- 121

(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1,74uEG675A13 Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

P- 122

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,60uEG675A23 Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements,
preu alt, col·locat

P- 123

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €3,44uEG675A33 Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3 elements,
preu alt, col·locat

P- 124

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €11.665,51uEGC7CBC0 Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 7.5 kVA de potència,
temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60
segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel,
comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació
suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus
AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat

P- 125

(ONZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €35,98uEGD1432E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 126

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €24,76uEGD1TDI1 Soldadura aluminotermica amb reacció provocada per la reducció de l'òxid de coure per l'alumini,
obtenint una unió duradora de dos elements metàl·lics (coure-coure o coure-acer).
La conductivitat de la connexió mitjançant soldadura, será igual o superior als dos conductors
units.
La connexió serà resistent a sobrecàrregues o intensitats.

P- 127

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €36,64uEGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

P- 128

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €188,59uEH12TD50 Lluminària encastable model SPLAT de la marca INDELUZ. Fabricada en xapa d'acer esmaltada
pre lacada en color blanc model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip
electrònic incorporat. Amb reflector en alumini brillant parabòlic per a un alt confort visual i un
difusor opal interior. Classe d'aïllament I
Inclou part proporcional als accessoris de muntatge tals com perfils, accessori de suspensió i
escomesa d'alimentació, etc.

P- 129

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €208,39uEH12TD51 Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de 35 W, 2940 lm, temperatura
de color 3000 K, acabat blanc.
Model FRED, marca Indeluz, ref. 715B-L3135A-03.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

P- 130

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €88,13uEH32TD24 Subministrament i instal·lació de lluminària LED de superfície, tipus aplic de paret, de 24w,
2400lm, temperatura de color 3000ºk.
Model AURORA marca EXOLIGHTING.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

P- 131

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €89,55uEH32TD31 Subministrament i muntatge de lluminària tipus aplic LED de 6 W, 524 lm, temperatura de color
3000 K, amb grau de protecció IP 54 i acabat d'alumini.
Model Cenadi, marca Dopo Lighting, ref. 536A-L0106A-04.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

P- 132

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €41,15uEH32TD36 Subministre i instal·lació de panell LED amb marc quadrat d'alumini de 20 W, 1500 lm, 3500 K.
Marca Conalux, model 5092.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament. Inclosos tots els treballs i
materials auxiliars per la finalització de la partida. 

P- 133

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €37,74uEH32TD38 Subministrament i muntatge de lluminària tipus empotrable orientable a 15º LED RETROFIT de 10
W, 680 lm, temperatura de color 3000 K, amb grau de protecció IP 44, fabricada en alumini, amb
reflector PC facetat i metalitzat amb alumini i difusor PC transparent.
Model Nix, marca Indeluz, ref. LC810.36.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

P- 134

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €89,55uEH32TD50 Subministrament i muntatge de lluminària de bany tipus LED de 6.5 W, 450 lm, temperatura de
color 4000 K.
Model Tek, marca Exo Lighting, ref.677A-l0205B-32.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

P- 135

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €80,40uEH32TD52 Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus plafó, amb portalamparas LED, bombeta LED
de 13 W, 1050 lm, temperatura de color 4000 K, amb grau de protecció IP 65, fabricada en
tecnopolímer i difusor de PC.
Model AELIS, marca Dopo Lighting, ref. 521A-L0213B-03.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

P- 136

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €49,31uEH32TD55 Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus superficial, bombeta LED de 4.5 W, amb grau
de protecció IP 67.
Model Belgrado 9, marca Dopo Lighting, ref. 557A-G21X1A-02.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

P- 137

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €1.385,90uEH32TD70 Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus encastada, bombeta LED de 27 W, 2808lm
amb grau de protecció IP 67 d'un metre de longitud.
Model Vale, marca Cristher, ref. 341C-L0127B-30.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

P- 138

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €102,88uEH61R2C9 Llum d'emergència amb llum led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lúmens, 1h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Marca
Sagelux. Model EVO-400. Totalment instal·lada i en perfecte funcionament.

P- 139

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €700,91uEJ11H622 Banyera inoxidable ref. 107277 amb aixeta Aquacon de Aquacontrol, amb sifò de pipa per banyeraP- 140
(SET-CENTS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €694,71uEJ13B31P Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar en taulell de pedra natural. Amb sifons i connexionat
a la xarxa

P- 141

(SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €488,36uEJ13B32P Rentamans d'inox. pulit interiorment i amb sobreixidor, tipus Nofer cod. 13030 R PI de 355x405
mm amb desguassos i connexió a la xarxa.

P- 142

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €199,47uEJ14BB12 Inodor infantil suspès de porcellana vitrificada, casa Duravit, per nens, amb tapa cromada ref.
0185090000 Blanc. Mecanisme tanc encastat amb polsador. Connexionat a la xarxa

P- 143

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €395,50uEJ14BB2P Inodor de Roca meridian amb tanc encastable i mecanismes de descàrrega, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau,
tipus 2, connectat a la xarxa d'evacuació

P- 144

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €100,49uEJ18LHAA Suministre i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 90 a 100 cm de
llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina. Inclou
segellat amb silicona neutra especial. Inclou p/p d'accessoris, connexions, materials, mitjans
auxiliars i mà d'obra necessària per la completa i correcta realització de la partida.

P- 145

(CENT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €242,40uEJ22613A Aixeta automescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

P- 146

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €58,79uEJ2311CG Aixeta mescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb
dues entrades de maniguets

P- 147

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €324,92uEJ2A8125 Lavabo rectangular col.lectiu inox. Nofer cod. 13050/18 de 1,20x0,37 amb desguassos i connexió
a la xarxa. Inclou subjecció mitjançant tub rectangular d'inoxidable austenític AISI 316.

P- 148

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €53,60uEJ2Z4139 Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de
3/4´´

P- 149

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €8,40uEJ2ZE131 Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´

P- 150

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €7,04uEJ2ZN43K Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

P- 151

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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 €53,12uEJ3217GG Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre
50 mm, connectat a un ramal de PVC

P- 152

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €8,33uEJ3317P7 Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 153

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,15uEJ33TD01 Sifó botella per desguàs de condensats, de polipropilè de diàmetre 32, per connectar al ramal de
polipropilè tricapa.

P- 154

(DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €5,23uEJ3817D7 Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

P- 155

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €9,25uEJ38B7DG Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de
PVC

P- 156

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €140,38uEJM12407 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
connectat a una bateria o a un ramal

P- 157

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €46,10uEM31261J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 158

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €80,59uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

P- 159

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €54,84uEMD1TD01 Subministrament i col·locació de detector volumètric d'infrarroigs passius (PIR), cobertura de 15 m,
alçada d'instal·lació entre 2,1 i 2,7 m, amb tecnologia Anti-Cloack, inclou una entrada addicional
per zona per la connexió d'un contacte o de qualssevol detector de relé, segons UNE-EN 50131,
grau 2, col·locat superficialment.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA 953985.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la correcta finalització de la partida.

P- 160

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €432,76uEMD3TD02 Subministrament i col·locació de central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de
seguretat, de 8 zones ampliable a 50, possibilitat de fins a 6 particions, sortides en placa per a
sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port
USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació
230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7 Ah, amb teclat display LCD de 2 línies de
16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada.
Marca Plana Fàbrega, referències ALA 941001, ALA006311 i ALA954001.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la correcta finalització de la partida.

P- 161

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,23mEMD62423 Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tubP- 162
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €15,65uEMSB31A2 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

P- 163

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €20,14uEMSB7KA2 Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de polipropilè de
1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

P- 164

(VINT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €16,15uEMSBCMA2 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de
panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

P- 165

(SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €12,54uEN315727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 166

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €17,31uEN316727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 167

(DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €24,05uEN317727 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

P- 168

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €100,12uEN747C17 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pressió màxima
i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment

P- 169

(CENT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €26,37uEN812597 Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

P- 170

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €105,75uEN8LD5D7 Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar
entre brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal ,
cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, muntada superficialment

P- 171

(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €34,90uENE17604 Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 40 bar de PN,
roscat, muntat superficialment

P- 172

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €43,23uENE18604 Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 40 bar de PN,
roscat, muntat superficialment

P- 173

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €1,59mEP434620 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal

P- 174

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €15,57uEP731JB1 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

P- 175

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €28,86uEP7382J3 Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada
sobre caixa o bastidor

P- 176

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €45,12uEP73A114MALF Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb taparef. 10000560-039 + ref.
10001094-130 de SIMON , encastada

P- 177

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €505,77uEP74E411 Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament

P- 178

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €314,81uEP7EW100 Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat

P- 179

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €249,66uEP7Z1D58 Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

P- 180

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €16,52uEY03B000 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària

P- 181

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €19,26uEY03C000 Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm
de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

P- 182

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €69,03uF21R40BX Extracció/trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç
triturador de soques

P- 183

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €9,47m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 184

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,80m3F2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 185

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €5,37m3F226270F Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 186

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €3,60m2F227500A Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PMP- 187
(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €3,85m2F227500F Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación del 95%
PM

P- 188

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,89m3F228560F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

P- 189

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10,39mF2RASALDO Excavació de rasa per canalització de enllumenat públic, realitzada amb mitjans mecànics o
manuals, en qualsevol tipus de terreny, inclos roca, de 40 cm d'amplada i 60 cm de profunditat,
anivellat, repàs de fons de rasa, replé amb sorra, transport interior en obra o centre de gestió de
residus dels materials procedents de la excavació, a qualsevol distància, nivelación, repàs de fons
de rassa, replè de fons amb sorra de protecció fins 10 cm per sobre de la generatriu superior dels
tubs, posterior replè fins la cota bse de firme amb material seleccionat compactat al 95% del PM i
col·locació de cinta plàstica de senyalització de l'enllumenat.

P- 190

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €16,42m3F921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. S'inclourà la
realització dels assaigs de placa necessaris, així com la verificació de la densitat de compactació i
els pròctors de referència necessaris. Inclou formació de pendents. S'inclouen totes les tasques
necessàries per mantenir i deixar en perfecte estat la gespa actual.

P- 191

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €45,59m2FBREINCOVUL
C

Paviment de Peces pref. formigó BREINCO, model VULCANO 20x20x7cm, colors cendra i desert,
sobre llit de morter mixt de ciment Portland de 5 cm de gruix, amb junta directa entre morter i
peces mitjançant estesa de pegoland, a l'estesa amb truc de maceta i rebliment de junts amb
ciment blanc. S'inclouen totes les tasques necessàries per mantenir i deixar en perfecte estat la
gespa actual.

P- 192

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €47,72uFDK26257 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

P- 193

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €156,84uFDK2U356 Pericó de registre de serveis , de 45x45x60 cm de mesures interiors, amb paret de 15 cm de gruix
amb mao perforat de 290x140x100 mm, arrebosat i enlluida per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó HM-20 , amb drenatje i replé lateral amb terres de l'excavació, amb tapa i marc de
fundició C250.  Inclou excavació i gestió de residus.

P- 194

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,34mFFB14655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 195

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,66mFFB16655 Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

P- 196

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,41mFG22TD1K Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada exterior, de 75 mm de
diámetre nominal, aïlllant i no propagadora de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compresió de 450 N, muntat com canalitzación soterrada

P- 197

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €24,90uFGD1222E Pica de presa de terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 micras d'espessor, de 500 mm de
llarg i de 14,6 mm de diámetre, clavada al terra

P- 198

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €75,57m3FR3P8602 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

P- 199

(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,03m2G2194AC5 Demolició de paviment, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió, inclou paviment de terratzo i base de formigó

P- 200

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €1.760,00uHCGESTRES3 Gestió de residus per obra, que comprèn: PLANIFICACIÓ: Plan de residuos, CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de la aplicación del plan de residuos a pie de obra, con la formación
en materia de gestión de residuos; IMPLANTACIÓ D'OBRA: contenedores, señalitzación de los
mismos, limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de envases a presión, envases
metálicos con sustancias tóxicas, envases plásticos con sustancias tóxicas, residuos especiales, y
banales...CERTIFICATS JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de residuos a centro de reciclaje, a
monodipósito, a vertedero específico o centro de recogida y transferencia, así como disposición
controlada a depósito autorizado, segun el tipo de residuos, y codificación según el Catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002). Será necesario el permiso de la DF previo envío
a vertedero y posterior justificante del gestor de residuos autorizado (no servirá el del
transportista). Inclou tota la gestió de tots els residus de totes les partides d'obra, a les quals
s'haurà de separar el residu, classificar, transport intern d'obra, càrrega i transport extern a
abocador, dipòsit i pagament de taxes, per tots els residus que se'n produeixin, especificat en
partida o no especificat.

P- 201

(MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS)
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 €758,62uHCQ001 Realització de les proves, controls i assaigos corresponents al programa de control de qualitat, o
en el seu defecte, a les normatives vigents de control de qualitat i les ordres de la Direcció
Facultativa. A realitzar-se per laboratoris acreditats de control de qualitat designats per part de la
Direcció facultativa de les obres. Inclou la redacció del programa de control de qualitat i registre del
mateix, a realitzar per tècnic competent.
Dintre dels controls de qualitat hi haurà, entre d'altres, el següent:
- Formigó estructural
- Protecció dels elements metàl·lics
- Instal·lació elèctrica. 
Projecte i legalització de totes les instal·lacions elèctriques encara que no fos obligatori i
presentant els certificats elèctrics. 
- Fontaneria, reg i contra-incendis
Probes d'estanqueïtat en instal·lacions de fontaneria, reg, i contra-incendis.
- Instal·lacions de sanejament
Probes d'estanqueïtat total amb aire d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials,
segons CTE/DB-HS Secció 5

P- 202

(SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4.906,00uHQUSS002 Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de seguretat i salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en matèria
de seguretat i salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra segons normatives municipals, casetes
d'instal.lacions, escomeses necessàries, senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS: proteccions
individuals i col·lectives, formació, revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I HIGIÈNE:
vestidors, menjadors,... i MITJANS D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE
SEGURETAT PEL MANTENIMENT; Ganxos galvanitzats encastats en coberta pel posterior
manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent, especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
Seguretat i Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret 171/2004 que reformen el marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals.

P- 203

(QUATRE MIL NOU-CENTS SIS EUROS)

 €16,18mK2141A11 Enderroc de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou elements auxiliars per treballs en alçades. Càrrega i transport de residus a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 204

(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €40,19m3K2142111 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 205

(QUARANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €30,15m3K2142511 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou els medis i mitjans auxiliars per la realització de l'enderroc parcial, realitzant els
talls amb la resta de l'edifici a conservar. 

P- 206

(TRENTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €8,82m2K2163511 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins
a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament proporcional al gruix de l'element de fàbrica de mào a
enderrocar. Exemple; si el gruix és de 15 cm --> multiplicar per 1,5, si el gruix és de 30 cm -->
multiplicar per 3, si el gruix és de menor, es multiplicarà per menys d'1 en proporció al gruix.

P- 207

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €32,06m2K2165340 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet
per restaurador, grau de dificultat alt, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor de

P- 208

(TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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 €9,26m2K2183721 Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 209

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €5,38m2K2183801 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 210

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,06m2K219D2A0 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou trasllat de mobiliari existent per tal de deixar la zona apta per treballar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada (=realment executada)

P- 211

(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €9,46mK219KFA0 Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 212

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €35,91uK21A3011 Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de
12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de
especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 213

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €34,67uK21AU00A Desmuntatge de porta interior de fusta de 4 m2 de superfície, com a màxim, amb retirada total
d'elements, inclos marc i premarc, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou ajudes de ram de
paleta.

P- 214

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €16,45m2K21ABURB3 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor patrimonial, amb recuperació
de ferramentes i fixacions a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau
de dificultat alt. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de
12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de
especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 215

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,33m2K21BUR05 Desmuntatge de reixa amb valor patrimonial, supervisada per restaurador, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

P- 216

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €6,47m2K21C201A Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega
i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb
mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 217

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €49,56udK21CP201A Desmuntatge de caixa de persiana i persiana enrotllable, col·locada sobre fusteria i tancament fix,
amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 218

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €12,35mK21D1015 Arrencada de baixant PVC i connexions als desguassos amb recuperació de les peces, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 219

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €152,16uK21J1011 Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Inclou extracció de termo i instal·lació d'ACS existent. Inclou la càrrega,
transport a centre de gestió de residus autoritzat i la gestió de residus corresponent (abonament
de taxes de residus, etc...).

P- 220

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €85,77uK21JE111 Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
elements accessoris del tipus repisa de fons,....

P- 221

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €52,13uK21JF111 Arrencada d'element sanitari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i
transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb
mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 222

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €8,68mK21QU5B0 Desmuntatge de banc de taulons de fusta, incloent-hi el tall d'ancoratges. Aplec de material de
fusta per reutilitzar, paletitzat i transportat a magatzems municipals de la Brigada Municipal.

P- 223

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €816,54uK2ELEC1011 Arrencada d'instal.lació elèctrica i d'enllumenat amb luminàries, tubs, accessoris i mecanismes,
així com elements auxiliars per el funcionament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Inclou la càrrega, transport a centre de gestió de residus autoritzat i la gestió
de residus corresponent (abonament de taxes de residus, etc...).

P- 224

(VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,42mK43RC50B Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la
longitud de l'element

P- 225

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,84mK4GRMRD00 Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, peces prefabricades, material ceràmic, i
diferents tipus de suports, mitjançant injecció de morter de calç 1:4.

P- 226

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €72,38m2K881121A Estucat d'estuc de morter de calç amb color i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa
sobre parament arrebossat, acabat reproduint textura existent i esgrafiat a dues capes reproduint
el carreuat original. Inclou detalls quadriculats entre carreus de coberta. Inclou formació de
cantonades, cornises, àmpits de finestres, brancals, llindes, formacions de peces com les
mènsules de jardineres i motllures diverses; obertures de ventilació, decoracions, ...

P- 227

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €440,00m2KA11RCFI realització de contrafinestra de fusta de les mateixes característiques de la finestra original P- 228
(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS)

 €330,00m2KA11REFI restauració de portes de pas interior existents incloent decapat, restauració de fissures, revisió,
neteja i tractament de frontisses i panys reparacions de cantells i premarcs, pintat final tot segons
DF 

P- 229

(TRES-CENTS TRENTA EUROS)
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 €390,01m2KA11RUFT Restauració de fusteria existent, per m2, incloent finestres i balconeres batents i corredisses,
formades per fusta i vidre, amb diferents fulles batents i parts fixes. S'inclou finestrals que tanquen
la part envidriada, i/o que componen les parts envidriades.
S'inclou:
1- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
2- Tapat de forat d'obra sense fusteria per tal de fer la restauració a taller. Caldrà garantir
l'estanqueitat i la resistència a vent. Es comptabilitza amb tauler tipus DM reforçat amb costelles de
fusta de pí massís natural, ancorat a marcs existents, amb junt de goma perimetral. 
3- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i posterior transport per col·locació.
4- Retirar vidre i neteja de la massilla de galces. Acopi i custòdia dels vidres. Posterior
recol·locació del vidre, amb siliconat exterior.
5- Repàs general a ferramentes i frontisses, amb aportació/substitució de material en un 20%.
6- Decapar zona exterior, interior, marc i tapetes.
7- Substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, frontisses, manetes, topes,
fixadors de portes i/o finestres, etc.).
8- Adaptació i/o incorporació dels elements ial compliment de la normativa NTE- FCM. 
8.1 Canvi de bastiment inferior. El bastiment inferior haurà de complir els requeriments de les
Normes Tecnològiques d'eEdificació (NTE), concrètament per la Fusteria de fusta (FCM).
Especialment en quant a ´´el perfil inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm2 de sección
para desague de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los extremos.´´
8.1 Afegit/canvi de tapetes.
8.2 Canvi de ´´vierteaguas´´ de tal forma que tingui més amplada. 20 mm més dels que té
actualment.
9- Restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
10- Repàs de marcs, bastiments, de fusteria i de porticons, així com de subportes i vidrieres que
componen la fusteria. Tots els elements hauran de complir NTE- FCM i per tant hi haurà
adaptacions a realitzar segons fusteria.
11- Col·locació de fusteria restaurada amb nous ribets d'estanquieitat en tots els perímetres de
junta. Cal dispossar junts verticals per tal de fer tope a pressió entre els futurs burlets que
quedarien confinats entre els bastidors, bastiments i nou junt.
12- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la superfície per deixar totalment preparat per
pintar. 
13- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
S'inclou restauració en els mateixos termes expossats anteriorment, per les parts de fusteria que
no convingui o no es pugui desmuntar per transportar a taller, i per tant, s'hagin de realitzar a peu
d'obra.
Amidament per unitat conforme a les mesures aproximades indicades, incloent-s'hi variabilitat de
les mesures en +/- 10 cm d'ample i/o alçada.
14- ampliació de galze per habilitar espai per encabir nou vidre climalit 6+12+6 i adaptació de ribet 

P- 230

(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €161,90m2KA11RVEC01 Restauració total de veneciana, formada per fusta, per m2 de superfície, composta per diferents
fulles batents.
S'inclou:
- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i posterior transport per col·locació
- Repàs general
- Decapar zona exterior i interior.
- Substitució d'elements deteriorats (lames, bastidors, travessers, impostes, mainels, etc.)
- Restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
- Repàs de bastidors, travessers, impostes i mainels.
- Col·locació de fusteria.
- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la superfície per deixar totalment preparat per pintar.

- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Amidament per unitat conforme a les mesures aproximades indicades, incloent-s'hi variabilitat de
les mesures en +/- 10 cm d'ample i/o alçada.

P- 231

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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 €5.500,00M3KAIFU Cabiró de fusta de bolondo de 10x10 cm de secció i llargària màxima 4 m treballat en taller, de
secció quadrada amb pestanya per encabir revestiment, col·locat cargolat contra envà ceràmic
inclòs col·locació i tractament contra humitat, inclosa la peforació longitudinal per permetre la
sortida de la humitat, tot segons DF

P- 232

(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)

 €4.950,00m3KAIFUPE Cabiró de fusta de bolondo de 10x5 cm de secció i llargària màxima 4 m treballat en taller, de
secció rectangular amb pestanya per encabir revestiment, col·locat cargolat contra envà ceràmic
inclòs col·locació i tractament contra humitat, inclosa la peforació longitudinal per permetre la
sortida de la humitat, tot segons DF

P- 233

(QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €608,13uKATRESPP2 Porta batent de mesures de 0.90x2.00 m, formada amb pannell de resines fenòliques tipus
TRESPA aptes per l'interior d'espai humit, amb fulla de 13 mm de gruix, amb maneta de pala
ample i tope de porta. Bastiments vistos de pannell tipus trespa de 6 mm de gruix i sellat amb
estructura metàl·lica. Inclou premarc ancorat a obra del mateix material. Inclou 4 frontises per porta
amb fixacions mecàniques que travessin el revestiment i es fixin en els rastrells estructurals de les
parets. Inclou vinil de decoració per un tamany aprox. de 30x30 cm amb vinil de tall, colors
estàndards, retallats amb formes. Mecanismes d'acer inoxidable.

P- 234

(SIS-CENTS VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €5.239,68uKINSCOMP Ajustament de preus per increments de valor de mercat aplicable a les instal·lacions previstes en
el present projecte

P- 235

(CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €99,00m2KPABH neteja, i col·locació de paviment de rajola hidràulica històrica sobre solera existent, inclòs llit de
morter de calç, replanteig, aplomat i rejuntat de les juntes amb morter de color tot segons DF

P- 236

(NORANTA-NOU EUROS)

 €88,00m2KPABHPO repàs de rejuntat, neteja micropolit i tractament final protector de la rajola hidràulica ja col·locada
tot segons DF

P- 237

(VUITANTA-VUIT EUROS)

 €22,00m2KPAVRECU arrancada paviment de rajola hidràulica amb classificació i separació de peces malmeses de les
que no ho estan, classificació entre cenefa i baldosa de conjunt i emmagatzematge i neteja per la
seva posterior col·locació de nou.

P- 238

(VINT-I-DOS EUROS)

 €12,04mKPLXGALVREM
4

Remat de vora de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 1 mm de gruix, preformada i 55 cm de
desenvolupament i 3 plecs com màxim, col.locat amb cargol estanc autoroscant d'inoxidable clase
A2. Inclou retalls d'ona, plec cap abaix, i tancament d'estries amb tira d'escuma preformada
elàstica a l'interior.

P- 239

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €126,31mKQ71FY200 Desmuntatge- arrencada de mobiliari de cuina, taulell de pedra natural, amb sanitaris
corresponents i part proporcional d'instal·lació superficial (desguàs, sanitaris, connexions de termo,
etc..), trasllat, càrrega sobre camió, transport i gestió de residus.

P- 240

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €27,50m2KREESHA Reparació completa d'estructura de formigó armat (armat o malla afectada por oxidació) consistent
en el raspatllat de tot l'element metàl·lic afectat, neteja i la seva passivació mitjançant productes
passivadors 'oxidació tot segons DF

P- 241

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €15.400,00uKRESESFU Conjunt de treballs per restaurar completament l'estructura de cobrició de la terrassa de façana
principal, incloent la substitució de les peces afectades per podrició, la reaització de motllures
existents, la incorporció de llistons de cobrició, tractament de la fusta per estar a la intempèrie amb
ambient marí, i el pintat del conjunt tot segons DF  

P- 242

(QUINZE MIL QUATRE-CENTS EUROS)

 €107,83uP060-01YY Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de formigó enduritP- 243
(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €41,18uP060-01Z5 Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6

P- 244

(QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €18,25uP060-01Z6 Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

P- 245

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €38,91uP060-01ZT Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

P- 246

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €19,93m2P1D2-HGWS Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatgeP- 247
(DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,35m2P2142-4RML Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 248
(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,90m2P2142-4RMM Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 249

(ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €11,64m2P2142-4RMS Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 250

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,69m2P2142-4RMY Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 251

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,93m2P2143-4RQR Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 252

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,76m2P2143-4RR2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 253

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €56,46m2P214G-78OR Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans
manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

P- 254

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,47m2P214I-AKZM Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 255

(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,86m3P2212-55U3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 256

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €90,54m3P221B-VRJS Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

P- 257

(NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €75,10m3P221D-DZ33 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

P- 258

(SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €8,61m3P2255-DPHM Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

P- 259

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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 €48,94m3P2255-DPII Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

P- 260

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €298,71uP43F-4SSM Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant
mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a
intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi

P- 261

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,31kgP44A-43GC Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

P- 262

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €73,79mP4G8-61RX Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb substitució de peces trencades i restitució per
filades amb peces de maó calat de 290x140x100 mm, R-15 N/mm2, per a revestir, col·locació amb
morter ciment 1:4, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 263

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €73,97mP4G8-61S0 Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm,
reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 264

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €479,90uP4S5-L3ZQ Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en
calent S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim,
amb execució de forats, daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 265

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €18,90m2P760-DP9U Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de cautxú EPDM

P- 266

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €18,43m2P772-6G5R Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir i
resistent a la intempèrie

P- 267

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €31,09m2P782-H8VH Arrebossat de morter sobre formigó per a impermeabilitzacions, de 0,5 cm de gruix, en superfícies
en contacte amb aigua potable sense pressió, format per una mescla preparada de ciments
especials i resines impermeabilitzants, amb una dotació de 10 kg/m2, incloses neteja i preparació
de la superfície

P- 268

(TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €17,13m2P7C25-DDI7 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

P- 269

(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €27,06m2P7C45-5O9G Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 95 mm
de gruix, col·locada amb adhesiu de formulació específica

P- 270

(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €37,28m2P83EC-WCL4 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa amb duresa
superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D) de 12,5 mm de gruix,
fixada mecànicament

P- 271

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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 €42,15m2P84J-9JRP Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 12,5 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma
de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P- 272

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €22,26m2P93P-6UKB Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 10+ 5 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) d'11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 10 cm
d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006

P- 273

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €24,61m2P93P-6UKX Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 12+ 5 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) d'11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 12 cm
d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006

P- 274

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €141,37m2P9B6-71YL Paviment de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb
morter ciment 1:8, amb rebaixat, polit i abrillantat

P- 275

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €78,19m2P9F3-HM6E Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular,
textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4

P- 276

(SETANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €231,74m2PA22-5QF5 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de
100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra

P- 277

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €82,67m2PC1B-BJ04 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6
mm de gruix acolorida, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 278

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €214,14uPJ1X1-HBUC Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,
col·locat amb suports murals, substituint un element existent d'iguals característiques

P- 279

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €704,00uPREVIS006 Trasllat de mobiliari i elements que requereixin desmuntatge a l'exterior de l'edifici. Treballs de
trasllat, desmuntatge i posterior muntatge, de tamany mitjà/gran com ara mobiliari, armaris, miralls,
papereres, focus d'il·luminació, canaletes de conducció de cables, elements de rotulació, filferros
de coberta, e.t.c. tot seguint les instruccions de muntatge. Trasllat a una zona en exterior del
mateix edifici. Inclou també el trasllat d'elements petits com ara els penjadors de roba, cartells,
detectors d'alarma, penjadors, timbres e.t.c...Inclòs interior de l'edifici i planta exterior de coberta.
Inclou la càrrega, transport a centre de gestió de residus autoritzat i la gestió de residus
corresponent (abonament de taxes de residus, etc...).

P- 280

(SET-CENTS QUATRE EUROS)

 €241,49uPRMANTLLED1 Programa manteniment i llibre de l'edifici.
Redacció de pla de manteniment i control ordinari necessari i llibre de l'edifici.
Es redactarà el pla de manteniment òptim per l'equipament, així com el control i grau del mateix.
Caldrà l'argumentació de necessitat de cadascun dels punts de manteniment, i la
sintetització/temporització a través de plantilles/llistes de control/´´check-list´´ que siguin visuals pel
manteniment. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació.
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

P- 281

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €107,41uREPARAPORT1 Reparació de porta interior que contempla les operacions necessaries perque la porta recuperi el
100% de la funcionalitat i condició estètica. Cal reparar el funcionament, adaptant petits
despenjaments de fulla, adaptació de ´´resbalons´´, i aportació de petit material en cas de ser
necessari, com ara: frontisses, panys, tancaments, embellidors, 

P- 282

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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 €314,59m2REPVID01 Reparació de vidre trencat per vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm. Treball en alçada >
6m.
Retirar vidre trencat i col·locar vidre nou. Preu per m2 de vidre realment canviat.

P- 283

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €665,03uSEGINTR01 Instal·lació de seguretat d'intrussió, en interior d'habitatge, formada per:
- 1 ud. Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de
protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior
- 3 ud. Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast longitudinal
<= 12, muntat superficialment a la paret
- 2 ud. Contacte magnètic, muntat superficialment.
- 1 ud. Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació
de la paret, muntada a l'exterior, a alçada aprox. 6m.
- 1 ud. Marcador telefònic programable, amb un programa de 4 números telefònics, amb un
missatge pregravat, amb alimentació, telefonia movil, muntat superficialment
- 50 m. Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub.
Col·locat i amb posta en marxa.

P- 284

(SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €4.193,07uXPAUTD01 Partida alçada a justificar per als drets d'escomesa de la instal·lació elèctricaP- 285
(QUATRE MIL  CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €2.276,24uXPAUTD02 Partida alçada a justificar per als drets de connexió a companyia d'aigües municipal.P- 286
(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.396,04PAXPAUTD10 Partida alçada a justificar per a la revisió i posterior subsenació dels desperfectes de la xarxa de
pluvials existent.

P- 287

(DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 1A22G1011 u Porta batent fulla única de 0.90x2.50 m, de 45 mm de gruix de fulla, per gruixos d'obra entre
15-30 cm interior massis de DM i cantejada amb fusta massisa de faig. Inclou perns inox.
ferratges, frontisses, pany i maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció antipinçament de
dits integrats com a frontisses pivotants d'alumini anoditzat, a tota l'alçada, del tipus A.S.K.
System. El sistema de obertura serà de pala ample amb maneta rodona doblegada cap a la
fulla, amb pany mestrejat. La col·locació de les manetes, pany,... serà a alçada de 1.50 m.
Inclou bastiment de fusta massissa. Es pintarà fulla i bastiment amb esmalt amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i massillat.
Inclou pintat de cantells superior i inferior de la fulla de la porta, així com segellat amb
silicona especial transparent la junta entre bastiment i paviment.

364,05 €

Altres conceptes 364,05000 €

P-2 461R1510 m Reparació d'esquerda en envà enguixat amb repicat del guix, col·locació de malla flexible de
fibra de vidre revestida de PVC amb acabat enguixat.
Criteri d'amidament: m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.

21,87 €

Altres conceptes 21,87000 €

P-3 4A1Y78F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de
ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament
vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica
amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral
amb silicona

513,69 €

Altres conceptes 513,69000 €

P-4 ACTA001 u Realització d'acta de superfícies públiques alterades, d'acord a aquelles superfícies públiques
llindants, ocupades o no per l'obra, que puguin veure's alterades durant l'execució de les
mateixes. Realització d'acta sota el criteri de la Direcció d'Obra. Acta formal a signar per totes
les parts i lliurar a l'òrgan de contractació per registre d'entrada.

290,75 €

Altres conceptes 290,75000 €

P-5 ACTIVPR01 u Legalització activitat edifici.
Redacció de projecte d'activitats conforme la classificació de les activitats i la determinació
dels diferents règims d'intervenció administrativa a que resten subjectes d'acord amb la
normativa vigent a Catalunya. Justificació del compliment de la Llei 3/2010, del 18 de febrer,
de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis, del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció. Realització i presentació de la documentació
acreditativa de la representació, d'acord amb l'art. 5 de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores de l’administració en la tramitació dels
expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat en Edificació. Caldrà
visat del mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

1.287,97 €

Altres conceptes 1.287,97000 €

P-6 ACTIVREG u Legalització activitat edifici.
Redacció de la documentació corresponent a declaració responsable d'activitat innòcua
conforme a la classificació de les activitats i la determinació dels diferents règims
d'intervenció administrativa a que resten subjectes d'acord amb la normativa vigent a
Catalunya. Justificació del compliment de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, del
Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció. Realització i presentació de la documentació acreditativa de
la representació, d'acord amb l'art. 5 de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores de l’administració en la tramitació dels
expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o superior titulat en Edificació. Caldrà
visat del mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

482,99 €

Altres conceptes 482,99000 €

P-7 AIGUAESC0 u Adaptació d'escomesa existent, construcció d'espai per allotjament de 2 equips de mesura,
equip de mesura per jardineria, així com preinstal·lació de fontaneria en previsió de si calguès

618,77 €
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posar-se en marxa la font. No inclou col·locació de comptador per ACS, si per reg. Inclou
prova de funcionament per validar la preinstal·lació.

Sense descomposició 618,77000 €

P-8 ASBUILT u As built d'acabat que inclou grafiat amb autocad de topogràfic resultant, superfícies d'actuació
i d'instal·lacions preexistents i finals, acotat.
A lliurar en paper i autocad (conforme als criteris concrets i específics de l'Ajuntament de
salou, en quant a criteris de dibuix en format espai-paper i capes de dibuix).

482,99 €

Altres conceptes 482,99000 €

P-9 ASBUILT01 u Redacció del Projecte ´´As built´´
Redacció i entrega en suport informàtic, d'acord amb les directrius dels Serveis Tècnics
Municipals. El projecte ´´As built´´ serà objecte de revisió i, sense prèvia acceptació per part
dels Serveis Técnics Municipals, no es realitzarà la recepció de les obres. Els diferents
plànols de l'As built s'aniran presentant per capítols i prèviament a la certificació econòmica
del total del capítol del pressupost. És a dir, per certificar el 100 % del sanejament, caldrà
presentar l'as built de sanejament. A final d'obra es recopilarà tots el diferents as built
presentats i corregits, per cadascuna de les instal·lacions (totes: alarma, instal·lacions prèvies
existents, electricitat, aigua,...). Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig o
superior titulat en Edificació. Caldrà visat del mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà
lliurar-ho als STM per la seva acceptació. Presentació de tota la documentació en format
paper i còpia digital.

845,23 €

Altres conceptes 845,23000 €

P-10 BOLETINST u Realizació de butlletins de instal·lació elèctrica realitzada per conexió fanals noves amb línea
de il·luminació preexistent

77,35 €

Sense descomposició 77,35000 €

P-11 E2111600 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb
estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans
manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

8,78 €

Altres conceptes 8,78000 €

P-12 E5ZEU100 m Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 50 cm de desenvolupament, amb
un màxim de 5 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques estanques d'acer inox. classe A2.
Inclou retalls d'ona, plec cap abaix, i tancament d'estries amb tira d'escuma preformada
elàstica a l'interior.

21,43 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 3,30000 €

B5ZEU100 m Planxa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix i 50 cm de desenvolupament, amb 5 plecs com a
màxim

13,59460 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,00000 €

Altres conceptes 4,53540 €

P-13 E614HSAN m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou p/p de
retorns en obertures i de travades a pilars i murs mitjançant fleje galvanitjat perforat de 40
mm d'amplada, amb la dispossició i solapament que indiqui la Direcció Facultativa de l'obra.
Amidament doble per gruixos de 20 cm. m2 realment executat.

37,72 €

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 3,82517 €

Altres conceptes 33,89483 €

P-14 E81221B2 m2 Enguixat mestrejat sobre parament vertical i horitzontal interior, a 4,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclou p/p de malla de fibra de vidre, tipus
mallatex, en juntes entre diversos materials, així com als punts crítics que determini la
Direcció Facultativa en el transcurs de l'obra. Inclou formació d'arestes, juntes, e.t.c... m2
realment executat.

9,94 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10374 €

Altres conceptes 9,83626 €
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P-15 E82523B1 m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres extruit esmaltat mat, preu mitjà,
amb peces de 10 x 10 cm, col·locades amb morter adhesiu especial omplint la totalitat de les
juntes, a l'estessa de morter cola especial per humitats i llana dentada. Preu de compra 18 €.
Acabat amb beurada especial antihumitat del mateix color

39,11 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,34680 €

B0FHU200 m2 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 27,30000 €

B0FH3163 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà 0,00000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 1,04958 €

Altres conceptes 10,41362 €

P-16 E8441002 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR GR, de duresa reforçada, de 15 mm de
gruix, a una cara, col·locat sobre estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C
de 40 mm cada 40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p d'accessoris de fixació,
anivellament, repàs de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge i desmuntatge de
bastides, terminat d'acord a NTE-RTC.

28,46 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,09800 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,46827 €

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de vidre incorporada al guix 0,00000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,11750 €

E65AU010 m2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils de muntant d´amplària entre 46 i 55
mm, col.locats cada 45 cm, i canal d´amplària entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament

9,73537 €

Altres conceptes 18,04086 €

P-17 E84410GA m2 Cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix, col·locat sobre estructura oculta
d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada 40 cm i perfileria U de 34x31x34
mm. Inclou p/p de tapes de PVC (a raò de 0.25 ud/m2) o d'alumini (a raò de 0.05 ud/m2) i
plaques de cartró-guix especials per registres, p/p d'accessoris de fixació, anivellament, repàs
de juntes amb masilla especial i encintat, muntatge i desmuntatge de bastides, terminat
d'acord a NTE-RTC.

25,36 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,24675 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,46827 €

EPD4AB40 u Tapa de registre de pas per a instal.lacions, de polièster reforçat, del tipus B, de 170x170x40
mm, encastada a cel ras

4,06613 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,33380 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 2,09000 €

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de vidre incorporada al guix 6,38000 €

Altres conceptes 10,64275 €

P-18 E898J201 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou repàs de superfície de guix i enmassillat. Inclou
tots els mitjans necessaris per la realització de la partida, així com p/p d'accessoris. Inclou
posterior neteja de la zona de treball i transport de residus específics a abocador controlat
amb gestor de residus autoritzat. Criteri d'amidament: Superfície realment executada en m2.

3,45 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,92510 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,74052 €

Altres conceptes 1,78438 €

P-19 E8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat, de color a definir, d'1,2 mm de gruix, de
60 cm de desenvolupament, amb 5 plecs, un d'ells arrodonit per evitar canto viu, col.locat
enrassat amb masilla de poliuretà. Inclou formació de pendent amb morter hidròfug per rebre
l'escopidor, així com el segellat perimetral amb masilla especial tipus sikaflex o texsaflex.

25,90 €
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B8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 200/400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

21,30000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,63852 €

Altres conceptes 2,96148 €

P-20 E93618B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Inclou treballs auxiliars d'encofrats perimetrals,
amb berenjeno superior per deixar el cantell rom.

18,21 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

10,24644 €

Altres conceptes 7,96356 €

P-21 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments laminars, de 4-6 cm de gruix, amb morter especial
autonivellant reglejat, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Preparat per rebre tela
asfàltica, inclou p/p de formació de pendents i mitjes canyes per rebre la tela asfàltica en el
perímetre.

14,26 €

B7C2P100 m2 Placa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,00790 €

Altres conceptes 14,25210 €

P-22 E9P4GRC23 m2 Paviment de cautxú/goma de 4 mm de gruix, en rotllos, col·locats superficialment per
protecció de paviment a mantenir. Inclou neteja i posterior enrotllat, paletitzat, transport i
acopi en magatzems municipals per futur aprofitament dels rotllos.

28,21 €

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 2,58720 €

B9P4RC23 m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-41 segons UNE-EN 685 i de 3 mm
de gruix, amb superfície amb ratllat rectangular i amb tractament de protecció superficial

16,45600 €

Altres conceptes 9,16680 €

P-23 EA144GR6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra segons m2, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense caixa de persiana. Inclou envidrament amb
doble vidre stadip i climalit 4+4+12+3+3.

607,80 €

BA1448R6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i
guies

420,41000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,51800 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,46840 €

Altres conceptes 182,40360 €

P-24 EAEJ6222 u Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals 2.10x2.10 m d'alumini anoditzat, col.locada
sobre bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb doble vidre stadip i climalit
5+5+12+3+3.

996,54 €

Altres conceptes 996,54000 €

P-25 EAJUTS0 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als preus totes i cadascuna de les tasques
descrites a la Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques i Plànols. En cas
d'incongruència prevaleixerà a valorar-se la opció de major cost d'execució material.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-26 EAJUTS8 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries, així com p/p d'accessoris per realitzar
completament i correctament el capítol.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €
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P-27 EAJPAV001 --- Característiques tècniques materials paviments:
· Hauràn de presentar el grau de lliscament que requereix el Còdi Tècnic d'Edificació, en el
grau definit al Document Bàsic de Seguretat d'Utilització. CTE-DB-SU. Serà condició per
l'acceptació de les partides i per la seva certificació la presentació dels certificats sobre els
materials per part de laboratori d'assaigs homol·logats.
- Al finalitzar l'obra, serà condició necessària per la recepció d'obra, deixar a l'obra 5 m2 de
material de cada tipus de revestiment utilitzat a l'obra, així com la referència escrita del
material, marca comercial, nº de fabricació i codi de remesa dels materials que correspongui,
inclos en el corresponent Projecte as built.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-28 EAVHGK78 ud Desmuntatge persiana enrotllable d'alumini. Càrrega i transport de residus a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

29,15 €

BAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel.les orientables de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60
mm d'alçària i de 6,5 a 7 kg per m2

0,00000 €

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials,
procedents d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,96000 €

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics

2,39380 €

Altres conceptes 18,79620 €

P-29 EAVSD4B5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 160 cm d'alçària com
a màxim i de 125 a 150 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm
d'amplària d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques

549,51 €

BAVSD4B5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 160 cm d'alçària com
a màxim i de 125 a 150 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm
d'amplària d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat

481,26000 €

Altres conceptes 68,25000 €

P-30 EC12VID4 m2 Porta batent de vidre templat tipus Vidur o Securit securitzada de 10 mm de gruix, amb els
cantells de vidre pulits a tot el seu perímetre per totes dues cares. Inclou pany, perns, topalls,
maneta i ferramenta d'acer inoxidable amb la tipologia a escollir per la D.F, amb pany de clau
a mestrejar i elements d'ancoratge, segellat, retenidors i condemnes per WCs. El sistema
d'antipinçament de dits serà, en les portes que indiqui la Direcció Facultativa de l'obra,
deixant separació de 2 cm menys d'amplada per la banda de les frontisses i per la banda de
les manetes.

245,72 €

BC121A00 m2 Vidre de seguretat tipus Vidur de lluna incolora de gruix 10 mm 135,07000 €

BCATU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb
bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i
clau, col.locada amb fixacions mecàniques

52,51127 €

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari, tipus 1, amb quatre fulles batents 31,42000 €

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar

1,76800 €

Altres conceptes 24,95073 €

P-31 EC15VID2 m2 Suministre i col·locació de vidre laminar de seguretat de dues llunes, amdues transparents,
de 6+6 mm de gruix i butiral de polivinil transparent a l'interior, amb els cantells de vidre pulits
a tot el seu perímetre per totes dues cares, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell B, col·locat amb perfils d'acer inoxidable AISI 316 en forma de U en la base
inferior i a la part superior, fixat mecànicament i perfectament alineat i nivellat. Segellat del
junts vidre-vidre i vidre-acer inoxidable amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola
manual. Segons especejament indicat per la DF. Es deixarà una separació de 2 cm en les
obertures amb portes tipus Vidur com sistema antipinçament de dits, en les obertures que
indiqui la Direcció Faculatativa. Inclou tots els accessoris, mitjans auxiliars, materials i mà

92,76 €
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d'obra necessaria per la completa i correcta realització de la partida sota els criteris de la
Direcció Facultativa de l'obra.

BCZ1210A m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb
imprimació prèvia específica

6,79633 €

BCR12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L,
U, treballat a taller

12,92280 €

BC151D00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent

50,25000 €

BCZ3U003 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 6 mm de gruix cadascuna 12,54093 €

Altres conceptes 10,24994 €

P-32 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

12,51 €

BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt
elàstic

4,96250 €

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 2,26000 €

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,02000 €

Altres conceptes 5,26750 €

P-33 ED116271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,05 €

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt
elàstic

5,16250 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,62000 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,04000 €

Altres conceptes 5,22750 €

P-34 ED116371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,60 €

BDW3E300 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 3,65000 €

BD136370 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt
elàstic

5,76250 €

BDY3E300 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,06000 €

Altres conceptes 5,12750 €

P-35 ED116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

31,63 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,21000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt
elàstic

13,48750 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 13,94000 €

Altres conceptes 3,99250 €

P-36 ED35496X u Escomessa de connexió de la xarxa de sanejament, amb tub de diàmetre 125 mm. Inclou
accessoris especials de PVC. Inclou pericó sifònic, amb marc i tapa de fundició, i tap en un
dels tubs per evitar sortides d'olors (donat només es fa preinstal·lació d'aigua de la font i
aquesta no es deixarà en funcionament). Inclou treballs necessaris de connexió, conducció,
obertura/tapat de rases, drets d'accés, sol·licituts i gestió de permisos oficials i particulars que
siguin necessàris. Inclou reposició de paviments alterats.

696,12 €

Sense descomposició 696,12000 €

P-37 ED358355 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

152,41 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,93548 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

24,20121 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33056 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 17,93000 €

Altres conceptes 106,01108 €

P-38 ED3F3550 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC
reforçada, col·locat

133,07 €

BD3F3550 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC
reforçada

112,46000 €

Altres conceptes 20,61000 €

P-39 ED3F35B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa de reixeta de PVC reforçada, col·locat

154,03 €

BD3F35B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb
tapa de reixeta de PVC reforçada

131,52000 €

Altres conceptes 22,51000 €

P-40 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

40,96 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,22400 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,32489 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 2,00970 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 10,23750 €

Altres conceptes 18,07391 €

P-41 EE42Q610 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

11,24 €

BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular 1,75890 €

BE42Q608 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, amb accessoris

4,50000 €

Altres conceptes 4,98110 €

P-42 EE51HI8P m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. P/N/25 tipus
NETO de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

22,50 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant 0,90000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,27000 €

BE51LQ10HI8 m2 Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por alumini (alumini visto + malla de fibra de
vidre + kraft + vel de vidre) por el exterior i pel interior amb un teixit de vidre acústic d'alta
resistència mecánica (teixit NETO). 3x1,19 m gruix 25 mm, conductivitat térmica <= 0,032
W/(mK) a 10ºC, ref. P/N/25 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER

13,52000 €
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Altres conceptes 7,81000 €

P-43 EE51HI8R m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de gruix 40 mm, panel
rígid d'alta densitat, per instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini gofrat
plastificat, amb barrera de vapor absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al
panel de llana mineral mitjançant un sistema d'enganxat resistent a ambients exteriors i per
laseva cara interior amb un teixit Neto de vidre reforçat de color negre de gran resistencia
mecànica, amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conductes Climaver STAR ,
muntat a l'exterior a la intemperie

32,32 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant 0,90000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,27000 €

BE51NR10HI8 m2 Panel rígid per conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de 40 mm de gruix,
panel rígid d'alta densitat, per instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini
gofrat plastificat, amb barrera de vapor absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i
adherit al panel de llana mineral mitjançant un sistema d'enganxat resistent a ambients
exteriors i per laseva cara interior amb un teixit Neto de vidre reforçat de color negre de gran
resistencia mecànica, amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conductes
Climaver STAR , muntat a l'exterior a la intemperie

24,00000 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-44 EEDE1300 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,2/8,79/10,55
kW de potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model
MTI-90(30)N1Q marca MIDEA, instal.lada amb suportació antivibratoria, drenatge sifònic i
instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta, amb control de comandament inclos.

2.433,90 €

BEW5A004 u Suport estàndard per a climatitzador 43,28000 €

BEW5A003 u Drenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 per a connexio a safata de climatitzador 25,00000 €

BEDE1300 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,2/8,79/10,55
kW de potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model
MTI-90(30)N1Q marca MIDEA amb control de comandament inclos.

2.100,00000 €

BEW5A005 u Instal.lacio electrica de maniobra, regulació i control segons esquema de principi 40,00000 €

Altres conceptes 225,62000 €

P-45 EEDE1301 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,23/5,28/6,15
kW de potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model
MTI-52(18)N1Q marca MIDEA, instal.lada amb suportació antivibratoria, drenatge sifònic i
instal.lació elèctrica, inclós PP ajudes ram de paleta, amb control de comandament inclos.

1.620,73 €

BEDE1301 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,23/5,28/6,15
kW de potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model
MTI-52(18)N1Q marca MIDEA amb control de comandament inclos.

1.300,00000 €

BEW5A003 u Drenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 per a connexio a safata de climatitzador 25,00000 €

BEW5A004 u Suport estàndard per a climatitzador 43,28000 €

BEW5A005 u Instal.lacio electrica de maniobra, regulació i control segons esquema de principi 40,00000 €

Altres conceptes 212,45000 €

P-46 EEK21820 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, amb comporta de regulació, de 600x200 mm, fixada a pressió tipus LMT-15-DD de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

61,59 €

BEK21820 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, amb comporta de regulació, de 600x200 mm, per a fixar a pressió tipus LMT-15-DD
de MADEL

52,00000 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-47 EEK21822 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, amb comporta de regulació, de 500x200 mm, fixada a pressió tipus LMT-15-DD de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

47,43 €
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BEK21822 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, amb comporta de regulació, de 500x200 mm, per a fixar a pressió tipus LMT-15-DD
de MADEL

42,00000 €

Altres conceptes 5,43000 €

P-48 EEK21823 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 500x400 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram
de paleta

64,64 €

BEK21823 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x400 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT-FY de MADEL

55,00000 €

Altres conceptes 9,64000 €

P-49 EEK21824 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x300 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram
de paleta

44,61 €

BEK21824 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x300 mm, per a fixar a pressió tipus amb filtre DMT- FY de MADEL

39,00000 €

Altres conceptes 5,61000 €

P-50 EEK21825 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 450x200 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram
de paleta

39,00 €

BEK21825 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
450x200 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL

33,00000 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-51 EEK21826 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x200 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram
de paleta

33,37 €

BEK21826 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL

27,00000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-52 EEK21827 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x450 mm, fixada a pressió tipus amb filtre DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram
de paleta

39,00 €

BEK21827 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x450 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL

33,00000 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-53 EEK21828 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x300 mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL, inclós PP ajudes ram
de paleta

33,37 €

BEK21828 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x300 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL

27,00000 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-54 EEK21850 u Reixa de presa d'aire exterior, d'alumini anoditzat platejat, de 400x500 mm, tipus DXT de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

88,02 €

BEK21850 u Reixa de presa d'aire exterior, d'alumini anoditzat platejat, de 400x500 mm, tipus DXT de
MADEL

78,00000 €

Altres conceptes 10,02000 €

P-55 EEK21860 u Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, tipus
SQR-EH, amb servomotor amb control proporcional i sonda de CO2 proporcional tipus
CO2-WP de MADEL, inclósa instal.lació de comandament i PP ajudes ram de paleta

865,25 €
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BEK21862 u Servomotor per a control proporcional GDB161.1E Siemens 161,00000 €

BEV42001 u Material per a instal.lació electrica de punt de control 30,00000 €

BEK21863 u Sonda de CO2 per a control proporcional CO2-WP 540,00000 €

BEK21860 u Comporta de regulació de cabal de 300x150 mm, tipus SQR-EH de MADEL 47,00000 €

Altres conceptes 87,25000 €

P-56 EEK21861 u Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini anoditzat platejat, de 200x150 mm, tipus
SQR-EH, amb servomotor amb control proporcional i sonda de CO2 proporcional tipus
CO2-WP de MADEL, inclósa instal.lació elèctrica de control i PP ajudes ram de paleta

859,75 €

BEK21861 u Comporta de regulació de cabal de 200x150 mm, tipus SQR-EH de MADEL 42,00000 €

BEK21862 u Servomotor per a control proporcional GDB161.1E Siemens 161,00000 €

BEK21863 u Sonda de CO2 per a control proporcional CO2-WP 540,00000 €

BEV42001 u Material per a instal.lació electrica de punt de control 30,00000 €

Altres conceptes 86,75000 €

P-57 EEKA7E90 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 225x225 mm i fixat al bastiment de muntatge, amb
comporta de regulació de cabal, inclós PP ajudes ram de paleta

88,90 €

BEKA7E90 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 225x225 mm, amb comporta de regulació 76,00000 €

Altres conceptes 12,90000 €

P-58 EEKA7E92 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm i fixat al bastiment de muntatge, amb
comporta de regulació de cabal, inclós PP ajudes ram de paleta

108,22 €

BEKA7E92 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, amb comporta de regulació 95,00000 €

Altres conceptes 13,22000 €

P-59 EEM3A527 u Interruptor i selector de 2 velocitats tipus REGUL-2 de S&P, inclós PP ajudes ram de paleta,
instal.lat

35,93 €

BEM3A525 u Interruptor selector de 2 velocitat tipus REGUL-2 de S&P. 24,00000 €

Altres conceptes 11,93000 €

P-60 EEM3A530 u Kit d'extracció que consta d'1 extractor TD-250, 4 m. de conducte flexible GSA, 1 boca
d'aspiració BOR-100, 1 reixa de descàrrega GR-100 i 1 rotlle de cinta adhesiva tipus KIT
TD-250/100 de S&P, col·locat en conducte, inclós PP ajudes ram de paleta

228,10 €

BEM3A530 u Kit d'extracció KIT TD-250/100 de S$P, monofàsic per a 230 V, de 240 m3/h de cabal màxim
d'aire

186,00000 €

Altres conceptes 42,10000 €

P-61 EEM3A531 u Caixa per a filtre tipus IFL-200 F amb filtre F8 tipus IFR-200 F8 de S&P, col·locat en
conducte, inclós PP ajudes ram de paleta

483,12 €

BEM3A532 u Filtre F8 per instal.lar a caixa per a filtre tipus IFR-200 F8 de S$P 92,00000 €

BEM3A531 u Caixa per a filtre IFL-200 F de S$P 326,00000 €

Altres conceptes 65,12000 €

P-62 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

11,54 €

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

6,61000 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-63 EEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control, inclós PP ajudes ram de paleta 37,36 €

BEV42001 u Material per a instal.lació electrica de punt de control 30,00000 €
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Altres conceptes 7,36000 €

P-64 EEVW2000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de
supervisió del sistema central, inclós PP ajudes ram de paleta

15,75 €

BEVW2000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de
supervisió del sistema central

14,32000 €

Altres conceptes 1,43000 €

P-65 EEVW2004 u Detector de presencia per accionament ventilador extracció, tipus OS-360 de S&P, instal.lat 173,71 €

BEVW2004 u Detector de presencia per accionament extractor, tipts OS-360 de S&P 146,00000 €

Altres conceptes 27,71000 €

P-66 EF5B86C2 m Tub de coure recuit doble amb aïllament de 5/8'' i 3/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

17,90 €

BF5B4200 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal i de gruix
0,76 mm

1,30560 €

BF5B6600 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix
1,00 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

2,90700 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per
a soldar per capil.laritat

0,12900 €

BFQ7A350 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 3/8´´, de 20 mm de gruix 1,81000 €

BFQ7A540 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 5/8´´, de 20 mm de gruix 2,20000 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal, per
a soldar per capil.laritat

0,21000 €

BFY5A4B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8'' de diàmetre
nominal, per a soldar per capil.laritat

0,26400 €

BFY5A6B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 5/8'' de diàmetre
nominal, per a soldar per capil.laritat

0,42000 €

Altres conceptes 8,65440 €

P-67 EF5B86C3 m Tub de coure recuit doble amb aïllament de 1/2'' i 1/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb
soldadura amb aliatge de plata, col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

15,97 €

BFQ7A250 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/4´´, de 20 mm de gruix 1,40000 €

BFY5A5B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1/2'' de diàmetre
nominal, per a soldar per capil.laritat

0,29100 €

BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal, per
a soldar per capil.laritat

0,21150 €

BFQ7A450 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 20 mm de gruix 1,98000 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal, per
a soldar per capil.laritat

0,20550 €

BFY5A2B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1/4'' de diàmetre
nominal, per a soldar per capil.laritat

0,13800 €

BF5B5400 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal i de gruix
0,81 mm

1,98900 €

BF5B2300 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80
mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

0,95880 €

Altres conceptes 8,79620 €
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P-68 EFA15442 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclós PP ajudes ram de paleta

6,46 €

BFWA1540 u Accessori per a tub de PVC a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 0,16200 €

B0A71A00 u Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,38000 €

BFA15440 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar 0,64260 €

BFYA1540 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressió, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,03000 €

Altres conceptes 5,24540 €

P-69 EFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

4,82 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,39150 €

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,93000 €

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie
5 segons UNE-EN ISO 15875-2

1,00980 €

Altres conceptes 2,42870 €

P-70 EFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

4,32 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,29700 €

BFC14B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,

1,26480 €

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,27900 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,05000 €

Altres conceptes 2,42920 €

P-71 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R-Faser, a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2
segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,26 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,33600 €

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S
3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,

1,81560 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,45900 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,04000 €

Altres conceptes 2,60940 €

P-72 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

5,88 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,40850 €

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

1,71360 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,57300 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,12000 €

Altres conceptes 3,06490 €
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P-73 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

6,47 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,09000 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,07020 €

Altres conceptes 3,30980 €

P-74 EFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

7,29 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,68220 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,09000 €

Altres conceptes 3,51780 €

P-75 EFQ33ABK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

8,17 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,09000 €

BFQ33ABA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,13100 €

Altres conceptes 3,94900 €

P-76 EFQ33C7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

7,38 €

BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,99840 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,12500 €

Altres conceptes 3,25660 €

P-77 EG151111 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

4,91 €

BG151111 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

0,84000 €

Altres conceptes 4,07000 €

P-78 EG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

6,96 €

BG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,03000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €

Altres conceptes 5,65000 €
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P-79 EG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

5,08 €

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

1,02000 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-80 EG151N32 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

10,15 €

BG151N32 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

4,42000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-81 EG1PTD01 u Conjunt de protecció i mesura del tipus MF2 per a subministrament monofàsic individual
inferior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 14.5 kW, tensió de 230 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 310x455x185 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M unipolar (1P) de 20 A d'intensitat nominal i poder de tall
superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial

636,09 €

BG1PTD01 u Conjunt de protecció i mesura del tipus MF2 per a subministrament monofàsic individual
inferior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 14.5 kW, tensió de 230 V, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 310x455x185 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M unipolar (1P) de 20 A d'intensitat nominal i poder de tall
superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial

574,84000 €

Altres conceptes 61,25000 €

P-82 EG21251H m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,30 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,63240 €

Altres conceptes 1,52760 €

P-83 EG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,58 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,81600 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 1,62400 €

P-84 EG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

3,01 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,19340 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 1,67660 €

P-85 EG21H71H M Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment, inclós PP ajudes
ram de paleta

4,01 €
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BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

2,36640 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

Altres conceptes 1,50360 €

P-86 EG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,83 €

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,16320 €

Altres conceptes 0,66680 €

P-87 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,88 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,21420 €

Altres conceptes 0,66580 €

P-88 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,95 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,28560 €

Altres conceptes 0,66440 €

P-89 EG222B15 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,53 €

BG222B10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,91800 €

Altres conceptes 0,61200 €

P-90 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,21 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,57120 €

Altres conceptes 0,63880 €

P-91 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,06 €

BG22TD10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto
de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

1,25460 €

Altres conceptes 0,80540 €

P-92 EG2C3E11 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment, muntada
directament sobre paraments verticals

28,10 €
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BG2C30E0 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm 24,27600 €

Altres conceptes 3,82400 €

P-93 EG2DBBD8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i
amplària 100 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport,
inclós PP ajudes ram de paleta

24,47 €

BGY2ABD2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària
100 mm per a instal·lació suspesa de parament horitzontal

3,19500 €

BG2DBBD0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm 9,73000 €

BGW2DBBD u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm

2,40000 €

BG2ZAAD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 4,31000 €

Altres conceptes 4,83500 €

P-94 EG2DTDI1 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària
300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca
PEMSA model Rejiband

59,83 €

BG2DFGH0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm 15,08000 €

BG2ZBAH0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària 22,77000 €

BGY2ABH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

12,44000 €

Altres conceptes 9,54000 €

P-95 EG2DTDI3 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
100 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

27,34 €

BGY2ABD3 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 100 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic

5,56000 €

BG2ZBAD0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 10,16000 €

BG2DF6D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 7,25000 €

Altres conceptes 4,37000 €

P-96 EG2DTDI4 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària
100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca
PEMSA model Rejiband

25,23 €

BG2ZBAD0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 10,16000 €

BG2DF3D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm 3,80000 €

BGY2ABD2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària
100 mm per a instal·lació suspesa de parament horitzontal

6,39000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-97 EG2DTDI6 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària
150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca
PEMSA model Rejiband

31,00 €

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,64000 €

BG2DF3E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm 4,98000 €

BG2ZBAE0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària 11,89000 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-98 EG2DTDI7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. Marca
PEMSA model Rejiband

34,29 €
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BG2ZBAE0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària 11,89000 €

BG2DF6E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm 8,49000 €

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,64000 €

Altres conceptes 4,27000 €

P-99 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,49 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,97920 €

Altres conceptes 0,51080 €

P-100 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,84 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,34640 €

Altres conceptes 0,49360 €

P-101 EG312344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,34 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,88700 €

Altres conceptes 0,45300 €

P-102 EG312384 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

14,20 €

BG312380 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

11,93400 €

Altres conceptes 2,26600 €

P-103 EG3151A2 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

8,59 €

BG3151A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

6,50760 €

Altres conceptes 2,08240 €

P-104 EG315506 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6 / 1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2,
colocat en tub

4,36 €

BG315500 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6 / 1 kV, tetrapolar de sección 4x6 mm2 2,35620 €

Altres conceptes 2,00380 €

P-105 EG325126 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en canal

0,66 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,22440 €

Altres conceptes 0,43560 €

P-106 EG325136 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en canal

0,79 €
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BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,35700 €

Altres conceptes 0,43300 €

P-107 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de sección 1x35 mm2, muntada en malla de conexió a terra 5,81 €

BGY38000 u Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre desnudos 0,11000 €

BG380900 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 1,15260 €

Altres conceptes 4,54740 €

P-108 EG438132 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat
superficialment amb cargols

31,71 €

BGW43000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 0,28000 €

BG438130 u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1 25,28000 €

BGY43000 u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 1,05000 €

Altres conceptes 5,10000 €

P-109 EG4QTD01 u Subministrament i col·locació de l'ampliació del quadre general de distribució (Q.G.D) segons
esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres de coure, portes de vidre, pany, bornes,
cablejat, connexionat, suports o bancada de subjecció, espai de reserva per possibles
ampliacions i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament. Totalment
muntat, connexionat i deixat en funcionament.
Marca Schneider electric o similar equivalent.

946,56 €

BG4QTD01 u Quadre QGD segons esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres de coure, portes
de vidre, pany, bornes, cablejat, connexionat, suport o bancada de subjecció i tots els
elements necessaris per deixar el quadre en funcionament.

846,59000 €

Altres conceptes 99,97000 €

P-110 EG511732 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat
superficialment

119,39 €

BG511730 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A 105,18000 €

Altres conceptes 14,21000 €

P-111 EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 1,92 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,23000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-112 EG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada 2,68 €

BG612020 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt 2,05000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-113 EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada 3,34 €

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 2,75000 €

Altres conceptes 0,59000 €

P-114 EG61TD30 u Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball encastada a terra tècnic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes
modulars de la serie LS990 de JUNG o equivalent , composat per quatre preses schuko, dues
presa de dades RJ45 muntat superficialment. Inclou plaques adaptadores per poder adaptar
els mecanismes de les series ls990 o equivalent segons DF. Inclosa la mecanització i les
peces de connexió necessàries per passar els conductors d'acord amb les indicacions de la
direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització
de la partida.

143,14 €

BP73J170DL5 u Connector senzill tipus RJ45, categoria 6 UTP, ref. VD5.476 de la serie UNICA SYSTEM
d'EUNEA

17,12000 €



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 11/04/24 Pàg.: 19

BG61TD30 u Caixa de terra per a paviment o terra tècnic, de poliamida, de 8 mòduls amb capacitat per a 1
mecanisme modular de mòdul ample doble cadascun, inclosos els marcs extraplans, els
bastidors i els accessoris d'acabat i muntatge necessaris.

64,55000 €

BG63TD99 u Peça auxiliar per a realitzar les connexios vistes a les caixes de derivació de la marca SIMON
o equivalent.

4,26000 €

BP7ZSR20 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus
modular de 2 mòduls estrets

4,14000 €

BG63915P u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

34,20000 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-115 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,
temporització de <= 15 min, preu superior, encastat

134,62 €

BG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,
temporització de <= 15 min, preu superior, per a encastar

116,56000 €

Altres conceptes 18,06000 €

P-116 EG6251B3 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt,
muntat sobre bastidor o caixa

9,80 €

BG6251B3 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt,
per a muntar sobre bastidor o caixa

4,63000 €

Altres conceptes 5,17000 €

P-117 EG625G73 u Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu
alt, muntat sobre bastidor o caixa

8,05 €

BG625G73 u Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu
alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

2,77000 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-118 EG63115B u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu alt, encastada

10,39 €

BG63115B u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu alt, per a encastar

5,26000 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-119 EG63115K u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, encastada

9,98 €

BG63115K u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa vermella, preu alt, per a encastar

4,82000 €

Altres conceptes 5,16000 €

P-120 EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

10,68 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,30000 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

4,41000 €

Altres conceptes 5,97000 €

P-121 EG63TDI1 u Connexió directa per a receptor monofàsic de corrent elèctrica, (2P+T), 25 A 250 V, amb
caixa, preu alt, superficial

10,37 €

BG63TDI1 u Connexió directa per a receptor monofàsic de corrent elèctrica, (2P+T), 25 A 250 V, amb
caixa, preu alt, superficial

5,23000 €

Altres conceptes 5,14000 €

P-122 EG675A13 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element,
preu alt, col·locat

1,74 €
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BG675A13 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element,
preu alt

0,87000 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-123 EG675A23 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2
elements, preu alt, col·locat

2,60 €

BG675A23 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2
elements, preu alt

1,79000 €

Altres conceptes 0,81000 €

P-124 EG675A33 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3
elements, preu alt, col·locat

3,44 €

BG675A33 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3
elements, preu alt

2,69000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-125 EGC7CBC0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 7.5 kVA de
potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de
polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació
VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1
al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125%
durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega,
possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a
relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS,
comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant, col·locat

11.665,51 €

BGC7CBC0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 7.5 kVA de
potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de
polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació
VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N,
freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1
al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125%
durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega,
possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a
relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS,
comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i
manual, format autoportant

10.441,96000 €

Altres conceptes 1.223,55000 €

P-126 EGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra

35,98 €

BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17.3
mm de diàmetre, de 300 µm

24,09000 €

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para piquetas de toma de tierra 3,45000 €

Altres conceptes 8,44000 €

P-127 EGD1TDI1 u Soldadura aluminotermica amb reacció provocada per la reducció de l'òxid de coure per
l'alumini, obtenint una unió duradora de dos elements metàl·lics (coure-coure o coure-acer).
La conductivitat de la connexió mitjançant soldadura, será igual o superior als dos conductors
units.
La connexió serà resistent a sobrecàrregues o intensitats.

24,76 €

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para piquetas de toma de tierra 3,45000 €

BGD14TD1 u oldadura aluminotermica amb reacció provocada per la reducció de l'òxid de coure per
l'alumini, obtenint una unió duradora de dos elements metàl·lics (coure-coure o coure-acer).
La conductivitat de la connexió mitjançant soldadura, será igual o superior als dos conductors
units.
La connexió serà resistent a sobrecàrregues o intensitats.

12,12000 €
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Altres conceptes 9,19000 €

P-128 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

36,64 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

28,90000 €

Altres conceptes 7,74000 €

P-129 EH12TD50 u Lluminària encastable model SPLAT de la marca INDELUZ. Fabricada en xapa d'acer
esmaltada pre lacada en color blanc model per LED MID-POWER, temperatura de color
blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb reflector en alumini brillant parabòlic per a un
alt confort visual i un difusor opal interior. Classe d'aïllament I
Inclou part proporcional als accessoris de muntatge tals com perfils, accessori de suspensió i
escomesa d'alimentació, etc.

188,59 €

BH12TD02 u Lluminària encastable model SPLAT de 42W de la marca INDELUZ. Fabricada en xapa
d'acer esmaltada pre lacada en color blanc model per LED MID-POWER, temperatura de
color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb reflector en alumini brillant parabòlic per
a un alt confort visual i un difusor opal interior. Classe d'aïllament I
Inclou part proporcional als accessoris de muntatge tals com perfils, accessori de suspensió i
escomesa d'alimentació, etc.

152,00000 €

Altres conceptes 36,59000 €

P-130 EH12TD51 u Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de 35 W, 2940 lm,
temperatura de color 3000 K, acabat blanc.
Model FRED, marca Indeluz, ref. 715B-L3135A-03.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

208,39 €

BH12TD10 u Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de 35 W, 2940 lm,
temperatura de color 3000 K, acabat blanc.
Model FRED, marca Indeluz, ref. 715B-L3135A-03.

170,00000 €

Altres conceptes 38,39000 €

P-131 EH32TD24 u Subministrament i instal·lació de lluminària LED de superfície, tipus aplic de paret, de 24w,
2400lm, temperatura de color 3000ºk.
Model AURORA marca EXOLIGHTING.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

88,13 €

BH32TD24 u Subministrament de lluminària LED de superfície, tipus aplic de paret, de 24w, 2400lm,
temperatura de color 3000ºk.
Model AURORA marca EXOLIGHTING.
Inclosos tots els materials auxiliars per a la finalització de la partida.

75,12000 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91000 €

Altres conceptes 12,10000 €

P-132 EH32TD31 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus aplic LED de 6 W, 524 lm, temperatura de
color 3000 K, amb grau de protecció IP 54 i acabat d'alumini.
Model Cenadi, marca Dopo Lighting, ref. 536A-L0106A-04.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

89,55 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91000 €

BH32TD31 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus aplic LED de 6 W, 524 lm, temperatura de
color 3000 K, amb grau de protecció IP 54 i acabat d'alumini.
Model Cenadi, marca Dopo Lighting, ref. 536A-L0106A-04.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament de la partida.

77,00000 €

Altres conceptes 11,64000 €

P-133 EH32TD36 u Subministre i instal·lació de panell LED amb marc quadrat d'alumini de 20 W, 1500 lm, 3500
K. Marca Conalux, model 5092.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament. Inclosos tots els treballs i
materials auxiliars per la finalització de la partida.

41,15 €
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BH32TD36 u Panel LED con marco cuadrado de aluminio de 20 W, 1500 lm, 3500 K. Marca Conalux,
modelo 5092.

32,79000 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91000 €

Altres conceptes 7,45000 €

P-134 EH32TD38 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus empotrable orientable a 15º LED RETROFIT
de 10 W, 680 lm, temperatura de color 3000 K, amb grau de protecció IP 44, fabricada en
alumini, amb reflector PC facetat i metalitzat amb alumini i difusor PC transparent.
Model Nix, marca Indeluz, ref. LC810.36.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

37,74 €

BH32TD38 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus empotrable orientable a 15º LED RETROFIT
de 10 W, 680 lm, temperatura de color 3000 K, amb grau de protecció IP 44, fabricada en
alumini, amb reflector PC facetat i metalitzat amb alumini i difusor PC transparent.
Model Nix, marca Indeluz, ref. LC810.36.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament de la partida.

29,15000 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91000 €

Altres conceptes 7,68000 €

P-135 EH32TD50 u Subministrament i muntatge de lluminària de bany tipus LED de 6.5 W, 450 lm, temperatura
de color 4000 K.
Model Tek, marca Exo Lighting, ref.677A-l0205B-32.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

89,55 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91000 €

BH32TD50 u Subministrament i muntatge de lluminària de bany tipus LED de 6.5 W, 450 lm, temperatura
de color 4000 K.
Model Tek, marca Exo Lighting, ref.677A-l0205B-32.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament de la partida.

77,00000 €

Altres conceptes 11,64000 €

P-136 EH32TD52 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus plafó, amb portalamparas LED, bombeta
LED de 13 W, 1050 lm, temperatura de color 4000 K, amb grau de protecció IP 65, fabricada
en tecnopolímer i difusor de PC.
Model AELIS, marca Dopo Lighting, ref. 521A-L0213B-03.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

80,40 €

BH32TD52 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus plafó, amb portalamparas LED, bombeta
LED de 13 W, 1050 lm, temperatura de color 4000 K, amb grau de protecció IP 65, fabricada
en tecnopolímer i difusor de PC.
Model AELIS, marca Dopo Lighting, ref. 521A-L0213B-03.

67,76000 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91000 €

Altres conceptes 11,73000 €

P-137 EH32TD55 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus superficial, bombeta LED de 4.5 W, amb
grau de protecció IP 67.
Model Belgrado 9, marca Dopo Lighting, ref. 557A-G21X1A-02.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

49,31 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91000 €

BH32TD55 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus superficial, bombeta LED de 4.5 W, amb
grau de protecció IP 67.
Model Belgrado 9, marca Dopo Lighting, ref. 557A-G21X1A-02.

42,00000 €

Altres conceptes 6,40000 €

P-138 EH32TD70 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus encastada, bombeta LED de 27 W,
2808lm amb grau de protecció IP 67 d'un metre de longitud.
Model Vale, marca Cristher, ref. 341C-L0127B-30.

1.385,90 €
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Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la finalització de la partida.

BH32TD70 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus encastada, bombeta LED de 27 W,
2808lm amb grau de protecció IP 67 d'un metre de longitud.
Model Vale, marca Cristher, ref. 341C-L0127B-30.

1.214,00000 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91000 €

Altres conceptes 170,99000 €

P-139 EH61R2C9 u Llum d'emergència amb llum led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lúmens, 1h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial. Marca Sagelux. Model EVO-400. Totalment instal·lada i en perfecte funcionament.

102,88 €

BH61RTDI u Llum d'emergència amb llum led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lúmens, 1h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial. Marca Sagelux. Model EVO-400.

87,50000 €

Altres conceptes 15,38000 €

P-140 EJ11H622 u Banyera inoxidable ref. 107277 amb aixeta Aquacon de Aquacontrol, amb sifò de pipa per
banyera

700,91 €

BJ11H622 u Banyera de ferro colat amb acabat esmaltat brillant, d'1.6 m de llargària, de color suau, tipus
2 per a revestir

228,36000 €

BJ1ZP000 u Suport regulable per a banyeres 14,96000 €

Altres conceptes 457,59000 €

P-141 EJ13B31P u Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar en taulell de pedra natural. Amb sifons i
connexionat a la xarxa

694,71 €

BJ13B31P u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, tipus 2,
amb elements de fixació i suport de peu

70,20000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 379,50000 €

Altres conceptes 245,01000 €

P-142 EJ13B32P u Rentamans d'inox. pulit interiorment i amb sobreixidor, tipus Nofer cod. 13030 R PI de
355x405 mm amb desguassos i connexió a la xarxa.

488,36 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 379,50000 €

Altres conceptes 108,86000 €

P-143 EJ14BB12 u Inodor infantil suspès de porcellana vitrificada, casa Duravit, per nens, amb tapa cromada ref.
0185090000 Blanc. Mecanisme tanc encastat amb polsador. Connexionat a la xarxa

199,47 €

BJ14BB12 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, amb els
elements de fixació i suport mural

176,49000 €

BJ1ZS000 cm3 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 0,50000 €

BEZ5L00T 1 petit material 0,04000 €

Altres conceptes 22,44000 €

P-144 EJ14BB2P u Inodor de Roca meridian amb tanc encastable i mecanismes de descàrrega, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color suau, tipus 2, connectat a la xarxa d'evacuació

395,50 €

BJ1ZS000 cm3 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,75000 €

BJ14BB2P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, tipus 2, amb els
elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment

173,37000 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 182,16000 €

Altres conceptes 38,22000 €

P-145 EJ18LHAA u Suministre i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 90 a 100
cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de
cuina. Inclou segellat amb silicona neutra especial. Inclou p/p d'accessoris, connexions,
materials, mitjans auxiliars i mà d'obra necessària per la completa i correcta realització de la
partida.

100,49 €

BJ18LHAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 90 a 100 cm de llargària, acabat
brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

87,04000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,53130 €

Altres conceptes 12,91870 €

P-146 EJ22613A u Aixeta automescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de
telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

242,40 €

BJ22613A u Aixeta automescladora, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

75,26000 €

Altres conceptes 167,14000 €

P-147 EJ2311CG u Aixeta mescladora per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida
d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

58,79 €

BJ2311CG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades
de maniguets

48,27000 €

Altres conceptes 10,52000 €

P-148 EJ2A8125 u Lavabo rectangular col.lectiu inox. Nofer cod. 13050/18 de 1,20x0,37 amb desguassos i
connexió a la xarxa. Inclou subjecció mitjançant tub rectangular d'inoxidable austenític AISI
316.

324,92 €

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'

32,34000 €

Altres conceptes 292,58000 €

P-149 EJ2Z4139 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i
entrada de 3/4´´

53,60 €

BJ2Z4139 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i
entrada de 3/4´´

48,42000 €

Altres conceptes 5,18000 €

P-150 EJ2ZE131 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´

8,40 €

BJ2ZE131 u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´

4,64000 €

Altres conceptes 3,76000 €

P-151 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

7,04 €

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

3,19000 €

Altres conceptes 3,85000 €

P-152 EJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de
diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC

53,12 €

BJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de
diàmetre 50 mm, per a connectar al ramal de PVC

45,14000 €
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Altres conceptes 7,98000 €

P-153 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

8,33 €

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per
a connectar al sifó o al ramal de PVC

6,00000 €

Altres conceptes 2,33000 €

P-154 EJ33TD01 u Sifó botella per desguàs de condensats, de polipropilè de diàmetre 32, per connectar al ramal
de polipropilè tricapa.

10,15 €

BJ33TD01 u Sifó botella per desguàs de condensats, de polipropilè de diàmetre 32, per connectar al ramal
de polipropilè tricapa.

4,72000 €

Altres conceptes 5,43000 €

P-155 EJ3817D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

5,23 €

BJ3817D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm,
per a connectar al sifó o al ramal de PVC

2,70000 €

Altres conceptes 2,53000 €

P-156 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

9,25 €

BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal
de PVC

6,98000 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-157 EJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
connectat a una bateria o a un ramal

140,38 €

BJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
per a connectar a la bateria o al ramal

124,74000 €

Altres conceptes 15,64000 €

P-158 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

46,10 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,90000 €

Altres conceptes 6,93000 €

P-159 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

80,59 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,90000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 27,09000 €

Altres conceptes 14,33000 €

P-160 EMD1TD01 u Subministrament i col·locació de detector volumètric d'infrarroigs passius (PIR), cobertura de
15 m, alçada d'instal·lació entre 2,1 i 2,7 m, amb tecnologia Anti-Cloack, inclou una entrada
addicional per zona per la connexió d'un contacte o de qualssevol detector de relé, segons
UNE-EN 50131, grau 2, col·locat superficialment.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA 953985.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la correcta finalització de la partida.

54,84 €

BMD1TD01 u Detector volumètric d'infrarroigs passius (PIR), cobertura de 15 m, alçada d'instal·lació entre
2,1 i 2,7 m, amb tecnologia Anti-Cloack, inclou una entrada addicional per zona per la
connexió d'un contacte o de qualssevol detector de relé, segons UNE-EN 50131, grau 2,
col·locat superficialment.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA 953985.

46,00000 €
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Altres conceptes 8,84000 €

P-161 EMD3TD02 u Subministrament i col·locació de central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat
de seguretat, de 8 zones ampliable a 50, possibilitat de fins a 6 particions, sortides en placa
per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable
mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP
dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7 Ah,
amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-1, instal·lada.
Marca Plana Fàbrega, referències ALA 941001, ALA006311 i ALA954001.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la correcta finalització de la partida.

432,76 €

BMD3TD021 u Mòdul Multi-socket per la connexió simultània de la CR-G2 a múltiples destinacions, com
Cloud, comunicació directa a la central receptora, números privats, software de configuració a
través de xarxes GSM/GPRS. Inclou antena per la caixa de plàstic.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA954001.

152,32000 €

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7 Ah.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA006311.

11,55000 €

BMD3TD02 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones
ampliable a 50, possibilitat de fins a 6 particions, sortides en placa per a sirena exterior,
sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB,
alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7 Ah, amb teclat display
LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada.
Marca Plana Fàbrega, referències ALA 941001.

144,02000 €

Altres conceptes 124,87000 €

P-162 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2, col·locat en tub 1,23 €

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 0,55650 €

Altres conceptes 0,67350 €

P-163 EMSB31A2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

15,65 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,40000 €

BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix

8,23000 €

Altres conceptes 7,02000 €

P-164 EMSB7KA2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

20,14 €

BMSB7KA0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix

10,13000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,60000 €

Altres conceptes 9,41000 €

P-165 EMSBCMA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148
mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

16,15 €

BMSBCMA0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148
mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix

8,76000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,40000 €

Altres conceptes 6,99000 €

P-166 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

12,54 €

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

5,13000 €
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Altres conceptes 7,41000 €

P-167 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

17,31 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

8,46000 €

Altres conceptes 8,85000 €

P-168 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

24,05 €

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

13,15000 €

Altres conceptes 10,90000 €

P-169 EN747C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment

100,12 €

BN747C10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà

86,00000 €

Altres conceptes 14,12000 €

P-170 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

26,37 €

BN812590 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

15,63000 €

Altres conceptes 10,74000 €

P-171 EN8LD5D7 u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a
muntar entre brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de
pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, muntada
superficialment

105,75 €

BN8LD5D0 u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a
muntar entre brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de
pressió nominal , cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM

89,04000 €

Altres conceptes 16,71000 €

P-172 ENE17604 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 40 bar de
PN, roscat, muntat superficialment

34,90 €

BNE17600 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 40 bar de pressió
nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb
perforacions d'1 mm de diàmetre

24,73000 €

Altres conceptes 10,17000 €

P-173 ENE18604 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 40 bar de
PN, roscat, muntat superficialment

43,23 €

BNE18600 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 40 bar de pressió
nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb
perforacions d'1 mm de diàmetre

33,61000 €

Altres conceptes 9,62000 €

P-174 EP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,59 €

BP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

0,94500 €
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Altres conceptes 0,64500 €

P-175 EP731JB1 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6a F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul estret

15,57 €

BP73J1B0 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

10,10000 €

BP7ZSR10 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus
modular d'1 mòdul estret i sobre panells d'armaris

1,67000 €

Altres conceptes 3,80000 €

P-176 EP7382J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu
alt, muntada sobre caixa o bastidor

28,86 €

BP7382J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu
alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

24,87000 €

Altres conceptes 3,99000 €

P-177 EP73A114M u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb taparef. 10000560-039 + ref.
10001094-130 de SIMON , encastada

45,12 €

BP73A114MA u Connector HDMI v1.4 femella 2M, Simon 100 + Tapa per connector HDMI 2M, Simon 100,
acabat blanc,ref. 10000560-039 + ref. 10001094-130 de SIMON

40,48000 €

Altres conceptes 4,64000 €

P-178 EP74E411 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb
bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta
de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

505,77 €

BP74E410 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb
bastidor tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta
de vidre securitzat amb pany i clau

434,79000 €

Altres conceptes 70,98000 €

P-179 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat

314,81 €

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior

135,93000 €

Altres conceptes 178,88000 €

P-180 EP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament

249,66 €

BP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

168,41000 €

Altres conceptes 81,25000 €

P-181 EY03B000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

16,52 €

Altres conceptes 16,52000 €

P-182 EY03C000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

19,26 €

Altres conceptes 19,26000 €

P-183 F21R40BX u Extracció/trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç
triturador de soques

69,03 €
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Altres conceptes 69,03000 €

P-184 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,47 €

Altres conceptes 9,47000 €

P-185 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

13,80 €

Altres conceptes 13,80000 €

P-186 F226270F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,37 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-187 F227500A m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM 3,60 €

Altres conceptes 3,60000 €

P-188 F227500F m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación del
95% PM

3,85 €

Altres conceptes 3,85000 €

P-189 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

18,89 €

Altres conceptes 18,89000 €

P-190 F2RASALD m Excavació de rasa per canalització de enllumenat públic, realitzada amb mitjans mecànics o
manuals, en qualsevol tipus de terreny, inclos roca, de 40 cm d'amplada i 60 cm de
profunditat, anivellat, repàs de fons de rasa, replé amb sorra, transport interior en obra o
centre de gestió de residus dels materials procedents de la excavació, a qualsevol distància,
nivelación, repàs de fons de rassa, replè de fons amb sorra de protecció fins 10 cm per sobre
de la generatriu superior dels tubs, posterior replè fins la cota bse de firme amb material
seleccionat compactat al 95% del PM i col·locació de cinta plàstica de senyalització de
l'enllumenat.

10,39 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstico de color, de 30 cm de anchura 0,10000 €

F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

2,82581 €

F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics

0,21341 €

F227500F m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación del
95% PM

1,39957 €

F2226123 m3 Excavación de zanjas de hasta 1 m de ancho y hasta 2 m de profundidad, en terreno no
clasificado, con retroexcavadora media y carga mecánica del material excavado

2,18874 €

F2285SS0 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con arena procedente de material
reciclado mixto hormigón-cerámica, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante

2,71904 €

Altres conceptes 0,94343 €

P-191 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. S'inclourà la
realització dels assaigs de placa necessaris, així com la verificació de la densitat de
compactació i els pròctors de referència necessaris. Inclou formació de pendents. S'inclouen
totes les tasques necessàries per mantenir i deixar en perfecte estat la gespa actual.

16,42 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 11,47800 €

Altres conceptes 4,85850 €

P-192 FBREINCO m2 Paviment de Peces pref. formigó BREINCO, model VULCANO 20x20x7cm, colors cendra i
desert, sobre llit de morter mixt de ciment Portland de 5 cm de gruix, amb junta directa entre

45,59 €
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morter i peces mitjançant estesa de pegoland, a l'estesa amb truc de maceta i rebliment de
junts amb ciment blanc. S'inclouen totes les tasques necessàries per mantenir i deixar en
perfecte estat la gespa actual.

B0711000 kg Morter adhesiu 1,05000 €

Altres conceptes 44,54000 €

P-193 FDK26257 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

47,72 €

BDK21435 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de
serveis

17,44000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,57046 €

Altres conceptes 27,70954 €

P-194 FDK2U356 u Pericó de registre de serveis , de 45x45x60 cm de mesures interiors, amb paret de 15 cm de
gruix amb mao perforat de 290x140x100 mm, arrebosat i enlluida per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó HM-20 , amb drenatje i replé lateral amb terres de l'excavació, amb
tapa i marc de fundició C250.  Inclou excavació i gestió de residus.

156,84 €

Sense descomposició 156,84000 €

P-195 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

6,34 €

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,93000 €

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,31620 €

Altres conceptes 5,07380 €

P-196 FFB16655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9,66 €

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,65280 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,62900 €

Altres conceptes 7,35820 €

P-197 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada exterior, de 75
mm de diámetre nominal, aïlllant i no propagadora de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compresió de 450 N, muntat com canalitzación soterrada

2,41 €

BG22TD10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto
de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

1,25460 €

Altres conceptes 1,15540 €

P-198 FGD1222E u Pica de presa de terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 micras d'espessor, de 500
mm de llarg i de 14,6 mm de diámetre, clavada al terra

24,90 €

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para piquetas de toma de tierra 3,45000 €

BGD12220 u Pica de toma de tierra de acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6 mm
de diámetro, de 300 micras

9,69000 €
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Altres conceptes 11,76000 €

P-199 FR3P8602 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

75,57 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 64,89483 €

Altres conceptes 10,67517 €

P-200 G2194AC5 m2 Demolició de paviment, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, inclou paviment de terratzo i
base de formigó

4,03 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-201 HCGESTRE u Gestió de residus per obra, que comprèn: PLANIFICACIÓ: Plan de residuos, CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de la aplicación del plan de residuos a pie de obra, con la
formación en materia de gestión de residuos; IMPLANTACIÓ D'OBRA: contenedores,
señalitzación de los mismos, limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de envases a
presión, envases metálicos con sustancias tóxicas, envases plásticos con sustancias tóxicas,
residuos especiales, y banales...CERTIFICATS JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de
residuos a centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero específico o centro de recogida y
transferencia, así como disposición controlada a depósito autorizado, segun el tipo de
residuos, y codificación según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Será necesario el permiso de la DF previo envío a vertedero y posterior justificante del gestor
de residuos autorizado (no servirá el del transportista). Inclou tota la gestió de tots els residus
de totes les partides d'obra, a les quals s'haurà de separar el residu, classificar, transport
intern d'obra, càrrega i transport extern a abocador, dipòsit i pagament de taxes, per tots els
residus que se'n produeixin, especificat en partida o no especificat.

1.760,00 €

Altres conceptes 1.760,00000 €

P-202 HCQ001 u Realització de les proves, controls i assaigos corresponents al programa de control de
qualitat, o en el seu defecte, a les normatives vigents de control de qualitat i les ordres de la
Direcció Facultativa. A realitzar-se per laboratoris acreditats de control de qualitat designats
per part de la Direcció facultativa de les obres. Inclou la redacció del programa de control de
qualitat i registre del mateix, a realitzar per tècnic competent.
Dintre dels controls de qualitat hi haurà, entre d'altres, el següent:
- Formigó estructural
- Protecció dels elements metàl·lics
- Instal·lació elèctrica.
Projecte i legalització de totes les instal·lacions elèctriques encara que no fos obligatori i
presentant els certificats elèctrics.
- Fontaneria, reg i contra-incendis
Probes d'estanqueïtat en instal·lacions de fontaneria, reg, i contra-incendis.
- Instal·lacions de sanejament
Probes d'estanqueïtat total amb aire d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i
pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

758,62 €

Altres conceptes 758,62000 €

P-203 HQUSS002 u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de seguretat i salut a peu d'obra amb formació de nivel mig en
matèria de seguretat i salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat d'obra segons normatives
municipals, casetes d'instal.lacions, escomeses necessàries, senyalització,... PREVENCIÓ
DE RISCOS: proteccions individuals i col·lectives, formació, revisions mèdiques,
senyalització,...; SALUT I HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS D'EMERGÈNCIA:
farmaciola, extintor, etc. MITJANS DE SEGURETAT PEL MANTENIMENT; Ganxos
galvanitzats encastats en coberta pel posterior manteniment. Tot d'acord a la normativa
vigent, especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Reial Decret
1624/1996 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en la
construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret 171/2004 que reformen el marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals.

4.906,00 €

Altres conceptes 4.906,00000 €

P-204 K2141A11 m Enderroc de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou elements auxiliars per treballs en alçades. Càrrega i transport de residus a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i

16,18 €
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transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons
el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 16,18000 €

P-205 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

40,19 €

Altres conceptes 40,19000 €

P-206 K2142511 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou els medis i mitjans auxiliars per la realització de l'enderroc parcial,
realitzant els talls amb la resta de l'edifici a conservar.

30,15 €

Altres conceptes 30,15000 €

P-207 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut
de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a
dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament proporcional al gruix de l'element de fàbrica de
mào a enderrocar. Exemple; si el gruix és de 15 cm --> multiplicar per 1,5, si el gruix és de 30
cm --> multiplicar per 3, si el gruix és de menor, es multiplicarà per menys d'1 en proporció al
gruix.

8,82 €

Altres conceptes 8,82000 €

P-208 K2165340 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim,
fet per restaurador, grau de dificultat alt, amb mitjans manualsi càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor de

32,06 €

Altres conceptes 32,06000 €

P-209 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut
de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a
dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,26 €

Altres conceptes 9,26000 €

P-210 K2183801 m2 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut
de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a
dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,38 €

Altres conceptes 5,38000 €

P-211 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou trasllat de mobiliari existent per tal de deixar la zona apta per treballar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada (=realment executada)

12,06 €

Altres conceptes 12,06000 €

P-212 K219KFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

9,46 €

Altres conceptes 9,46000 €

P-213 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km,
amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

35,91 €
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Altres conceptes 35,91000 €

P-214 K21AU00A u Desmuntatge de porta interior de fusta de 4 m2 de superfície, com a màxim, amb retirada
total d'elements, inclos marc i premarc, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou ajudes de ram de
paleta.

34,67 €

Altres conceptes 34,67000 €

P-215 K21ABURB3 m2 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor patrimonial, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, fet per restaurador, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre
camió o contenidor. Grau de dificultat alt. Càrrega i transport de residus a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,45 €

Altres conceptes 16,45000 €

P-216 K21BUR05 m2 Desmuntatge de reixa amb valor patrimonial, supervisada per restaurador, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

8,33 €

Altres conceptes 8,33000 €

P-217 K21C201A m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de
residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,47 €

Altres conceptes 6,47000 €

P-218 K21CP201A ud Desmuntatge de caixa de persiana i persiana enrotllable, col·locada sobre fusteria i
tancament fix, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics. Deposició
controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons el Catàleg Europeu
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

49,56 €

Altres conceptes 49,56000 €

P-219 K21D1015 m Arrencada de baixant PVC i connexions als desguassos amb recuperació de les peces, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport de
residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats segons
el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,35 €

Altres conceptes 12,35000 €

P-220 K21J1011 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclou extracció de termo i instal·lació d'ACS existent. Inclou la
càrrega, transport a centre de gestió de residus autoritzat i la gestió de residus corresponent
(abonament de taxes de residus, etc...).

152,16 €

Altres conceptes 152,16000 €

P-221 K21JE111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
elements accessoris del tipus repisa de fons,....

85,77 €

Altres conceptes 85,77000 €

P-222 K21JF111 u Arrencada d'element sanitari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a

52,13 €
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centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de
especials codificats segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Altres conceptes 52,13000 €

P-223 K21QU5B0 m Desmuntatge de banc de taulons de fusta, incloent-hi el tall d'ancoratges. Aplec de material
de fusta per reutilitzar, paletitzat i transportat a magatzems municipals de la Brigada
Municipal.

8,68 €

Altres conceptes 8,68000 €

P-224 K2ELEC101 u Arrencada d'instal.lació elèctrica i d'enllumenat amb luminàries, tubs, accessoris i
mecanismes, així com elements auxiliars per el funcionament, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Inclou la càrrega, transport a centre de gestió de residus
autoritzat i la gestió de residus corresponent (abonament de taxes de residus, etc...).

816,54 €

Altres conceptes 816,54000 €

P-225 K43RC50B m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota
la longitud de l'element

16,42 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 2,15600 €

Altres conceptes 14,26400 €

P-226 K4GRMRD0 m Segellat de fissures i esquerdes en parament de pedra, peces prefabricades, material
ceràmic, i diferents tipus de suports, mitjançant injecció de morter de calç 1:4.

9,84 €

Altres conceptes 9,84000 €

P-227 K881121A m2 Estucat d'estuc de morter de calç amb color i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant
estesa sobre parament arrebossat, acabat reproduint textura existent i esgrafiat a dues capes
reproduint el carreuat original. Inclou detalls quadriculats entre carreus de coberta. Inclou
formació de cantonades, cornises, àmpits de finestres, brancals, llindes, formacions de peces
com les mènsules de jardineres i motllures diverses; obertures de ventilació, decoracions, ...

72,38 €

Altres conceptes 72,38000 €

P-228 KA11RCFI m2 realització de contrafinestra de fusta de les mateixes característiques de la finestra original 440,00 €

Sense descomposició 440,00000 €

P-229 KA11REFI m2 restauració de portes de pas interior existents incloent decapat, restauració de fissures,
revisió, neteja i tractament de frontisses i panys reparacions de cantells i premarcs, pintat
final tot segons DF

330,00 €

Sense descomposició 330,00000 €

P-230 KA11RUFT m2 Restauració de fusteria existent, per m2, incloent finestres i balconeres batents i corredisses,
formades per fusta i vidre, amb diferents fulles batents i parts fixes. S'inclou finestrals que
tanquen la part envidriada, i/o que componen les parts envidriades.
S'inclou:
1- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
2- Tapat de forat d'obra sense fusteria per tal de fer la restauració a taller. Caldrà garantir
l'estanqueitat i la resistència a vent. Es comptabilitza amb tauler tipus DM reforçat amb
costelles de fusta de pí massís natural, ancorat a marcs existents, amb junt de goma
perimetral.
3- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i posterior transport per col·locació.
4- Retirar vidre i neteja de la massilla de galces. Acopi i custòdia dels vidres. Posterior
recol·locació del vidre, amb siliconat exterior.
5- Repàs general a ferramentes i frontisses, amb aportació/substitució de material en un
20%.
6- Decapar zona exterior, interior, marc i tapetes.
7- Substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, frontisses, manetes,
topes, fixadors de portes i/o finestres, etc.).
8- Adaptació i/o incorporació dels elements ial compliment de la normativa NTE- FCM.
8.1 Canvi de bastiment inferior. El bastiment inferior haurà de complir els requeriments de les
Normes Tecnològiques d'eEdificació (NTE), concrètament per la Fusteria de fusta (FCM).
Especialment en quant a ´´el perfil inferior del cerco llevará tres taladros de 30 mm2 de
sección para desague de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los
extremos.´´

390,01 €
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8.1 Afegit/canvi de tapetes.
8.2 Canvi de ´´vierteaguas´´ de tal forma que tingui més amplada. 20 mm més dels que té
actualment.
9- Restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
10- Repàs de marcs, bastiments, de fusteria i de porticons, així com de subportes i vidrieres
que componen la fusteria. Tots els elements hauran de complir NTE- FCM i per tant hi haurà
adaptacions a realitzar segons fusteria.
11- Col·locació de fusteria restaurada amb nous ribets d'estanquieitat en tots els perímetres
de junta. Cal dispossar junts verticals per tal de fer tope a pressió entre els futurs burlets que
quedarien confinats entre els bastidors, bastiments i nou junt.
12- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la superfície per deixar totalment preparat
per pintar.
13- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
S'inclou restauració en els mateixos termes expossats anteriorment, per les parts de fusteria
que no convingui o no es pugui desmuntar per transportar a taller, i per tant, s'hagin de
realitzar a peu d'obra.
Amidament per unitat conforme a les mesures aproximades indicades, incloent-s'hi
variabilitat de les mesures en +/- 10 cm d'ample i/o alçada.
14- ampliació de galze per habilitar espai per encabir nou vidre climalit 6+12+6 i adaptació de
ribet

K89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons
les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els
criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una
superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

25,49352 €

KA1RU001 m2 Restauració de balconera de fusta de roure, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x230 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.),
restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

87,23830 €

B865UA10 m2 Revestiment decoratiu amb lames de DM d'1 cm de gruix i 20 cm d'amplària, per pintar, amb
unió encadellada i junta vista

7,37000 €

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 41,12000 €

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda

12,90000 €

Altres conceptes 215,88818 €

P-231 KA11RVEC0 m2 Restauració total de veneciana, formada per fusta, per m2 de superfície, composta per
diferents fulles batents.
S'inclou:
- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i posterior transport per col·locació
- Repàs general
- Decapar zona exterior i interior.
- Substitució d'elements deteriorats (lames, bastidors, travessers, impostes, mainels, etc.)
- Restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral
de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
- Repàs de bastidors, travessers, impostes i mainels.
- Col·locació de fusteria.
- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la superfície per deixar totalment preparat per
pintar.
- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Amidament per unitat conforme a les mesures aproximades indicades, incloent-s'hi
variabilitat de les mesures en +/- 10 cm d'ample i/o alçada.

161,90 €

B865UA10 m2 Revestiment decoratiu amb lames de DM d'1 cm de gruix i 20 cm d'amplària, per pintar, amb
unió encadellada i junta vista

1,47400 €
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BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda

1,72000 €

KA1RU001 m2 Restauració de balconera de fusta de roure, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x230 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.),
restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

17,44766 €

K89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons
les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els
criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una
superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

25,49352 €

Altres conceptes 115,76482 €

P-232 KAIFU M3 Cabiró de fusta de bolondo de 10x10 cm de secció i llargària màxima 4 m treballat en taller,
de secció quadrada amb pestanya per encabir revestiment, col·locat cargolat contra envà
ceràmic inclòs col·locació i tractament contra humitat, inclosa la peforació longitudinal per
permetre la sortida de la humitat, tot segons DF

5.500,00 €

Sense descomposició 5.500,00000 €

P-233 KAIFUPE m3 Cabiró de fusta de bolondo de 10x5 cm de secció i llargària màxima 4 m treballat en taller,
de secció rectangular amb pestanya per encabir revestiment, col·locat cargolat contra envà
ceràmic inclòs col·locació i tractament contra humitat, inclosa la peforació longitudinal per
permetre la sortida de la humitat, tot segons DF

4.950,00 €

Sense descomposició 4.950,00000 €

P-234 KATRESPP u Porta batent de mesures de 0.90x2.00 m, formada amb pannell de resines fenòliques tipus
TRESPA aptes per l'interior d'espai humit, amb fulla de 13 mm de gruix, amb maneta de pala
ample i tope de porta. Bastiments vistos de pannell tipus trespa de 6 mm de gruix i sellat amb
estructura metàl·lica. Inclou premarc ancorat a obra del mateix material. Inclou 4 frontises per
porta amb fixacions mecàniques que travessin el revestiment i es fixin en els rastrells
estructurals de les parets. Inclou vinil de decoració per un tamany aprox. de 30x30 cm amb
vinil de tall, colors estàndards, retallats amb formes. Mecanismes d'acer inoxidable.

608,13 €

BAZGA360 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu mitjà 111,26000 €

BAQ1U040 u Tarja fixa per a porta exterior, de tauler de fusta premsada amb resines fenòliques, de 50 mm
de gruix, de cares llises i fusta xapada amb tractament de resines fenòliques, amb estructura
interior de tub d'acer, de 90x200 cm

167,61600 €

BAQ1U020 u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta premsada amb resines fenòliques, de 50
mm de gruix, de cares llises i fusta xapada amb tractament de resines fenòliques, amb
estructura interior de tub d'acer, de 90 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

204,84200 €

Altres conceptes 124,41200 €

P-235 KINSCOMP u Ajustament de preus per increments de valor de mercat aplicable a les instal·lacions previstes
en el present projecte

5.239,68 €

Sense descomposició 5.239,68000 €

P-236 KPABH m2 neteja, i col·locació de paviment de rajola hidràulica històrica sobre solera existent, inclòs llit
de morter de calç, replanteig, aplomat i rejuntat de les juntes amb morter de color tot segons
DF

99,00 €

Sense descomposició 99,00000 €

P-237 KPABHPO m2 repàs de rejuntat, neteja micropolit i tractament final protector de la rajola hidràulica ja
col·locada tot segons DF

88,00 €

Sense descomposició 88,00000 €

P-238 KPAVRECU m2 arrancada paviment de rajola hidràulica amb classificació i separació de peces malmeses de
les que no ho estan, classificació entre cenefa i baldosa de conjunt i emmagatzematge i
neteja per la seva posterior col·locació de nou.

22,00 €
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Sense descomposició 22,00000 €

P-239 KPLXGALV m Remat de vora de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 1 mm de gruix, preformada i 55 cm
de desenvolupament i 3 plecs com màxim, col.locat amb cargol estanc autoroscant
d'inoxidable clase A2. Inclou retalls d'ona, plec cap abaix, i tancament d'estries amb tira
d'escuma preformada elàstica a l'interior.

12,04 €

B5ZHU030 m Canal exterior de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix de 55 cm de desenvolupament,
com a màxim, i secció rectangular

5,71200 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 4,95000 €

Altres conceptes 1,37800 €

P-240 KQ71FY200 m Desmuntatge- arrencada de mobiliari de cuina, taulell de pedra natural, amb sanitaris
corresponents i part proporcional d'instal·lació superficial (desguàs, sanitaris, connexions de
termo, etc..), trasllat, càrrega sobre camió, transport i gestió de residus.

126,31 €

Altres conceptes 126,31000 €

P-241 KREESHA m2 Reparació completa d'estructura de formigó armat (armat o malla afectada por oxidació)
consistent en el raspatllat de tot l'element metàl·lic afectat, neteja i la seva passivació
mitjançant productes passivadors 'oxidació tot segons DF

27,50 €

Sense descomposició 27,50000 €

P-242 KRESESFU u Conjunt de treballs per restaurar completament l'estructura de cobrició de la terrassa de
façana principal, incloent la substitució de les peces afectades per podrició, la reaització de
motllures existents, la incorporció de llistons de cobrició, tractament de la fusta per estar a la
intempèrie amb ambient marí, i el pintat del conjunt tot segons DF

15.400,00 €

Sense descomposició 15.400,00000 €

P-243 P060-01YY u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de formigó endurit 107,83 €

BV210-01OT u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de formigó endurit 98,03000 €

Altres conceptes 9,80000 €

P-244 P060-01Z5 u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6

41,18 €

BV210-01OR u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6

37,44000 €

Altres conceptes 3,74000 €

P-245 P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

18,25 €

BV210-01OQ u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

16,59000 €

Altres conceptes 1,66000 €

P-246 P060-01ZT u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

38,91 €

BV210-01PK u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

35,37000 €

Altres conceptes 3,54000 €

P-247 P1D2-HGW m2 Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge 19,93 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,45410 €

Altres conceptes 17,47590 €

P-248 P2142-4RM m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 10,35 €

Altres conceptes 10,35000 €

P-249 P2142-4RM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,90 €
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Altres conceptes 11,90000 €

P-250 P2142-4RM m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,64 €

Altres conceptes 11,64000 €

P-251 P2142-4RM m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per l'aplicació de posteriors capes de
revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,69 €

Altres conceptes 5,69000 €

P-252 P2143-4RQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,93 €

Altres conceptes 12,93000 €

P-253 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,76 €

Altres conceptes 7,76000 €

P-254 P214G-78O m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per conservador-restaurador, amb mitjans
manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

56,46 €

Altres conceptes 56,46000 €

P-255 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

6,47 €

Altres conceptes 6,47000 €

P-256 P2212-55U3 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

8,86 €

Altres conceptes 8,86000 €

P-257 P221B-VRJ m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

90,54 €

Altres conceptes 90,54000 €

P-258 P221D-DZ33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

75,10 €

Altres conceptes 75,10000 €

P-259 P2255-DPH m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

8,61 €

Altres conceptes 8,61000 €

P-260 P2255-DPII m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

48,94 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 37,33200 €

Altres conceptes 11,60800 €

P-261 P43F-4SSM u Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb
trepant mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de
la zona a intervenir i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi

298,71 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,05490 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,10458 €

B420-12XX m Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de diàmetre 25 mm 11,23200 €

B0D21-07OZ m Tauló de fusta de pi per a 15 usos 0,34791 €
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B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 97,42695 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

3,85452 €

Altres conceptes 185,68914 €

P-262 P44A-43GC kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques

3,31 €

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,75000 €

Altres conceptes 1,56000 €

P-263 P4G8-61RX m Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb substitució de peces trencades i restitució
per filades amb peces de maó calat de 290x140x100 mm, R-15 N/mm2, per a revestir,
col·locació amb morter ciment 1:4, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

73,79 €

Altres conceptes 73,79000 €

P-264 P4G8-61S0 m Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30
cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

73,97 €

Altres conceptes 73,97000 €

P-265 P4S5-L3ZQ u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en
calent S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes
màxim, amb execució de forats, daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

479,90 €

Altres conceptes 479,90000 €

P-266 P760-DP9U m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè
(EPDM), col·locada adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM

18,90 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,78600 €

B7J1-0SKZ m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 0,84000 €

B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 0,80960 €

B761-0RPA m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 6,60660 €

Altres conceptes 9,85780 €

P-267 P772-6G5R m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa densitat, col·locada sense adherir
i resistent a la intempèrie

18,43 €

B771-1BQF m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm resistent a la intempèrie 2,27130 €

Altres conceptes 16,15870 €

P-268 P782-H8VH m2 Arrebossat de morter sobre formigó per a impermeabilitzacions, de 0,5 cm de gruix, en
superfícies en contacte amb aigua potable sense pressió, format per una mescla preparada
de ciments especials i resines impermeabilitzants, amb una dotació de 10 kg/m2, incloses
neteja i preparació de la superfície

31,09 €

B753-1KOO kg Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment + resina

10,10000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00324 €

Altres conceptes 20,98676 €

P-269 P7C25-DDI7 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície acanalada i
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

17,13 €
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B7C25-181O m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell
mitjamossa

12,37950 €

Altres conceptes 4,75050 €

P-270 P7C45-5O9 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 95
mm de gruix, col·locada amb adhesiu de formulació específica

27,06 €

B7C93-0ITF m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 95 mm de gruix 19,03650 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,57357 €

Altres conceptes 6,44993 €

P-271 P83EC-WCL m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa amb
duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament acústic (D) de 12,5
mm de gruix, fixada mecànicament

37,28 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,40320 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,26000 €

B0CC0-WCK2 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb
aïllament acústic (D) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

8,21940 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 3,88500 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,02600 €

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en
fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,50138 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,09600 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,27730 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 4,55700 €

Altres conceptes 15,89472 €

P-272 P84J-9JRP m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 1200x 600 mm i 12,5 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

42,15 €

B84I-0P8S m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 1200x600
mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció
al foc A2-s1, d0

24,44190 €

B848-2IUF m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg

3,04880 €

Altres conceptes 14,65930 €

P-273 P93P-6UKB m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 10+ 5 cm, per a
una sobrecàrrega (ús+permanents) d'11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons
de 10 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006

22,26 €

Altres conceptes 22,26000 €

P-274 P93P-6UKX m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 12+ 5 cm, per a
una sobrecàrrega (ús+permanents) d'11 kN/m2, amb formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons
de 12 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006

24,61 €
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Altres conceptes 24,61000 €

P-275 P9B6-71YL m2 Paviment de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm
de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta
amb morter ciment 1:8, amb rebaixat, polit i abrillantat

141,37 €

Altres conceptes 141,37000 €

P-276 P9F3-HM6E m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma
rectangular, textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4

78,19 €

B9F2-1GEX m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura
pètria, preu superior

37,46400 €

Altres conceptes 40,72600 €

P-277 PA22-5QF5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de
100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra

231,74 €

Altres conceptes 231,74000 €

P-278 PC1B-BJ04 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna
de 6 mm de gruix acolorida, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

82,67 €

BC13-2RSZ m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna
de 6 mm de gruix acolorida

58,73000 €

Altres conceptes 23,94000 €

P-279 PJ1X1-HBU u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt,
col·locat amb suports murals, substituint un element existent d'iguals característiques

214,14 €

BJ115-0QED u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 127,15000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,61725 €

Altres conceptes 86,37275 €

P-280 PREVIS006 u Trasllat de mobiliari i elements que requereixin desmuntatge a l'exterior de l'edifici. Treballs
de trasllat, desmuntatge i posterior muntatge, de tamany mitjà/gran com ara mobiliari,
armaris, miralls, papereres, focus d'il·luminació, canaletes de conducció de cables, elements
de rotulació, filferros de coberta, e.t.c. tot seguint les instruccions de muntatge. Trasllat a una
zona en exterior del mateix edifici. Inclou també el trasllat d'elements petits com ara els
penjadors de roba, cartells, detectors d'alarma, penjadors, timbres e.t.c...Inclòs interior de
l'edifici i planta exterior de coberta. Inclou la càrrega, transport a centre de gestió de residus
autoritzat i la gestió de residus corresponent (abonament de taxes de residus, etc...).

704,00 €

Sense descomposició 704,00000 €

P-281 PRMANTLL u Programa manteniment i llibre de l'edifici.
Redacció de pla de manteniment i control ordinari necessari i llibre de l'edifici.
Es redactarà el pla de manteniment òptim per l'equipament, així com el control i grau del
mateix. Caldrà l'argumentació de necessitat de cadascun dels punts de manteniment, i la
sintetització/temporització a través de plantilles/llistes de control/´´check-list´´ que siguin
visuals pel manteniment. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva
acceptació. Presentació de tota la documentació en format paper i còpia digital.

241,49 €

Altres conceptes 241,49000 €

P-282 REPARAPO u Reparació de porta interior que contempla les operacions necessaries perque la porta
recuperi el 100% de la funcionalitat i condició estètica. Cal reparar el funcionament, adaptant
petits despenjaments de fulla, adaptació de ´´resbalons´´, i aportació de petit material en cas
de ser necessari, com ara: frontisses, panys, tancaments, embellidors,

107,41 €

BAZGU003 u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament 34,14000 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 36,36600 €

Altres conceptes 36,90400 €

P-283 REPVID01 m2 Reparació de vidre trencat per vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm. Treball en
alçada > 6m.
Retirar vidre trencat i col·locar vidre nou. Preu per m2 de vidre realment canviat.

314,59 €
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Altres conceptes 314,59000 €

P-284 SEGINTR01 u Instal·lació de seguretat d'intrussió, en interior d'habitatge, formada per:
- 1 ud. Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un
circuit de protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, muntada a l'interior
- 3 ud. Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90 °, amb un abast
longitudinal <= 12, muntat superficialment a la paret
- 2 ud. Contacte magnètic, muntat superficialment.
- 1 ud. Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la
separació de la paret, muntada a l'exterior, a alçada aprox. 6m.
- 1 ud. Marcador telefònic programable, amb un programa de 4 números telefònics, amb un
missatge pregravat, amb alimentació, telefonia movil, muntat superficialment
- 50 m. Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub.
Col·locat i amb posta en marxa.

665,03 €

Altres conceptes 665,03000 €

P-285 XPAUTD01 u Partida alçada a justificar per als drets d'escomesa de la instal·lació elèctrica 4.193,07 €

Sense descomposició 4.193,07000 €

P-286 XPAUTD02 u Partida alçada a justificar per als drets de connexió a companyia d'aigües municipal. 2.276,24 €

Sense descomposició 2.276,24000 €

P-287 XPAUTD10 PA Partida alçada a justificar per a la revisió i posterior subsenació dels desperfectes de la xarxa
de pluvials existent.

2.396,04 €

Sense descomposició 2.396,04000 €
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A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,65000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 24,74000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,65000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,84000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,65000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 25,36000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A0100000 h Cap d'obra 33,04000 €

A010T000 h Tècnic mig o superior 36,59000 €

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 35,86000 €

A010V050 h Conservador-restaurador 21,95000 €

A010V100 h Restaurador assistent 16,81000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,58000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,51000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 18,38000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 25,64000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 26,11000 €

A012B000 h Oficial 1a estucador 21,09000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 22,51000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 24,91000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 15,42000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 11,68000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,49000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 14,93000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A013A000 h Ajudant fuster 22,94000 €

A013B000 h Ajudant estucador 18,73000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,99000 €

A013E000 h Ajudant vidrier 18,99000 €

A013G000 h Ajudant de calefactor 13,23000 €

A013H000 h Ajudant electricista 16,90000 €

A013J000 h Ajudant de lampista 10,02000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,77000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 12,00000 €

A0140000 h Manobre 18,00000 €

A0149000 h Manobre guixaire 21,41000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,45000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,76000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,76000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 28,26000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 29,57000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,76000 €

A0F-000X h Oficial 1a polidor 27,76000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 28,22000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 26,97000 €

A0J-0029 h Conservador-restaurador 30,45000 €

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la intervenció 34,00000 €
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C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 65,15000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 46,58000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 100,59000 €

C1312220 h Pala excavadora mitjana sobre erugues de 273 kW 77,29000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 57,58000 €

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 56,29000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 53,50000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 62,23000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,36000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 6,71000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 36,04000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 30,87000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 40,03000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1505120 h Dumper de 1, 5 t de carga útil, con mecanismo hidráulico 22,23000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,92000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 164,75000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C2001000 h Martell trencador manual 2,70000 €

C2007000 h Polidora 1,95000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,92000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

9,62000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,59000 €

C200-002I h Abrillantadora 2,17000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,80000 €

C20J-00DQ h Polidora 2,61000 €

C20N-00DV h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 15,31000 €

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 m en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

38,55000 €

CQ01 u Redacció de programa del control de qualitat i registre del mateix 0,01000 €

CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics 53,62000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,41000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,75000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,36000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 108,98000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 43,22000 €

B031S400 t Arena de material reciclado mixto hormigón-cerámica, de 0 a 5 mm 10,97000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 19,13000 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 21,96000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,47000 €

B0531710 kg Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs 0,47000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,93000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,24000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,32000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

91,65000 €

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

94,35000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,21000 €

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a
reparació

0,84000 €

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,33000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,73000 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 3,13000 €

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,08000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

17,68000 €

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 5,24000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

22,41000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,04000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,41000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 1,82000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,06000 €

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 1,65000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €
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B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,13000 €

B0A71A00 u Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior 0,38000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,27000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,43000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,32000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,72000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,83000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,21000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 3,36000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 10,85000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,02000 €

B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,11000 €

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de vidre incorporada al guix 6,38000 €

B0CC0-WCK2 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I), resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament
acústic (D) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

7,98000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D21-07OZ m Tauló de fusta de pi per a 15 usos 0,29000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 388,96000 €

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,04000 €

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,76000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,94000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,33000 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,25000 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 0,17000 €

B0FH3163 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà 7,95000 €

B0FHU200 m2 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt 13,65000 €

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 0,72000 €

B0G2-0FBJ m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

89,84000 €

B0H13000 m3 Quadró de fusta de roure 1.883,79000 €

B2RA7200 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus ceràmics inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,68000 €

B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,92000 €

B420-12XX m Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de diàmetre 25 mm 4,16000 €

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 5,14000 €

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,75000 €

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,51000 €
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B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,91000 €

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir 5,48000 €

B5ZEU100 m Planxa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix i 50 cm de desenvolupament, amb 5 plecs com a màxim 13,46000 €

B5ZHU030 m Canal exterior de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix de 55 cm de desenvolupament, com
a màxim, i secció rectangular

5,44000 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,18000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B6B11200 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,10000 €

B6B12200 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,01000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,08000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,11000 €

B753-1KOO kg Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base
ciment + resina

1,01000 €

B761-0RPA m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 5,46000 €

B771-1BQF m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm resistent a la intempèrie 2,26000 €

B7C2P100 m2 Placa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,79000 €

B7C25-181O m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa

11,79000 €

B7C93-0ITF m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 95 mm de gruix 18,13000 €

B7J1-0SKZ m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 2,80000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 15,18000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,96000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,99000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,37000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 24,69000 €

B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 18,40000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 27,27000 €

B848-2IUF m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,96000 €

B84I-0P8S m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 1200x600 mm i
cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1,
d0

23,73000 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 2,09000 €

B865UA10 m2 Revestiment decoratiu amb lames de DM d'1 cm de gruix i 20 cm d'amplària, per pintar, amb unió
encadellada i junta vista

7,37000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,90000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,50000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,19000 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 6,05000 €

B8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 200/400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

21,30000 €
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B8Z1016C m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 3,06000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,84000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,70000 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,12000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,38000 €

B931-1GD1 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les
peces especials

8,17000 €

B931-1GD5 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 12 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les
peces especials

9,08000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,92000 €

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,68000 €

B9F2-1GEX m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria,
preu superior

35,68000 €

B9P4RC23 m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-41 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de
gruix, amb superfície amb ratllat rectangular i amb tractament de protecció superficial

14,96000 €

BA1448R6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

420,41000 €

BAATU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de
perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau

140,00000 €

BAF214AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

166,53000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,54000 €

BANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una
llum d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

31,57000 €

BAP2-0WSJ u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

68,03000 €

BAQ0-FFFK u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

25,84000 €

BAQ0-FFFY u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

56,32000 €

BAQ1U020 u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta premsada amb resines fenòliques, de 50 mm de
gruix, de cares llises i fusta xapada amb tractament de resines fenòliques, amb estructura interior
de tub d'acer, de 90 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

186,22000 €

BAQ1U040 u Tarja fixa per a porta exterior, de tauler de fusta premsada amb resines fenòliques, de 50 mm de
gruix, de cares llises i fusta xapada amb tractament de resines fenòliques, amb estructura interior
de tub d'acer, de 90x200 cm

139,68000 €

BAQQ2251 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

21,59000 €

BAQQ2254 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

47,06000 €

BAS0-0ZES u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà 63,62000 €

BAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel.les orientables de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm
d'alçària i de 6,5 a 7 kg per m2

164,64000 €

BAVSD4B5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 160 cm d'alçària com a
màxim i de 125 a 150 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària
d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament
motoritzat

481,26000 €
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BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària

1,57000 €

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar

2,21000 €

BAZA-0Z9X m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 2,04000 €

BAZGA360 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu mitjà 55,63000 €

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari, tipus 1, amb quatre fulles batents 31,42000 €

BAZGU003 u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament 113,80000 €

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 121,22000 €

BC121600 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm 12,57000 €

BC121A00 m2 Vidre de seguretat tipus Vidur de lluna incolora de gruix 10 mm 135,07000 €

BC133700 m2 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm 28,75000 €

BC13-2RSZ m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6
mm de gruix acolorida

58,73000 €

BC151D00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent

50,25000 €

BCR12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus L, U,
treballat a taller

3,56000 €

BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic 3,97000 €

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic 4,13000 €

BD136370 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic 4,61000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 10,79000 €

BD3F3550 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada 112,46000 €

BD3F35B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de
reixeta de PVC reforçada

131,52000 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 17,93000 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,52000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstico de color, de 30 cm de anchura 0,10000 €

BDK21435 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis 17,44000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,09000 €

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 2,26000 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,62000 €

BDW3E300 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 3,65000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 13,94000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,02000 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,04000 €

BDY3E300 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,06000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,21000 €

BE42Q608 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, amb accessoris

4,50000 €

BE51LQ10HI8P m2 Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por alumini (alumini visto + malla de fibra de vidre +
kraft + vel de vidre) por el exterior i pel interior amb un teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecánica (teixit NETO). 3x1,19 m gruix 25 mm, conductivitat térmica <= 0,032 W/(mK) a 10ºC, ref.
P/N/25 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER

13,52000 €

BE51NR10HI8R m2 Panel rígid per conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 14303 de 40 mm de gruix, panel
rígid d'alta densitat, per instal.lació a la intemperie, amb recobriment exterior d'alumini gofrat

24,00000 €
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plastificat, amb barrera de vapor absoluta impermeable amb protecció ultravioleta i adherit al panel
de llana mineral mitjançant un sistema d'enganxat resistent a ambients exteriors i per laseva cara
interior amb un teixit Neto de vidre reforçat de color negre de gran resistencia mecànica, amb
conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039 W/mK serie Conductes Climaver STAR , muntat a l'exterior a la
intemperie

BEDE1300 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,2/8,79/10,55 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model MTI-90(30)N1Q
marca MIDEA amb control de comandament inclos.

2.100,00000 €

BEDE1301 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat interior tipus conducte, de 1,23/5,28/6,15 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 220-240 V, R410 A, model MTI-52(18)N1Q
marca MIDEA amb control de comandament inclos.

1.300,00000 €

BEK21820 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
amb comporta de regulació, de 600x200 mm, per a fixar a pressió tipus LMT-15-DD de MADEL

52,00000 €

BEK21822 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
amb comporta de regulació, de 500x200 mm, per a fixar a pressió tipus LMT-15-DD de MADEL

42,00000 €

BEK21823 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
500x400 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT-FY de MADEL

55,00000 €

BEK21824 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x300 mm, per a fixar a pressió tipus amb filtre DMT- FY de MADEL

39,00000 €

BEK21825 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
450x200 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL

33,00000 €

BEK21826 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL

27,00000 €

BEK21827 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x450 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL

33,00000 €

BEK21828 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x300 mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de MADEL

27,00000 €

BEK21850 u Reixa de presa d'aire exterior, d'alumini anoditzat platejat, de 400x500 mm, tipus DXT de MADEL 78,00000 €

BEK21860 u Comporta de regulació de cabal de 300x150 mm, tipus SQR-EH de MADEL 47,00000 €

BEK21861 u Comporta de regulació de cabal de 200x150 mm, tipus SQR-EH de MADEL 42,00000 €

BEK21862 u Servomotor per a control proporcional GDB161.1E Siemens 161,00000 €

BEK21863 u Sonda de CO2 per a control proporcional CO2-WP 540,00000 €

BEKA7E90 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 225x225 mm, amb comporta de regulació 76,00000 €

BEKA7E92 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm, amb comporta de regulació 95,00000 €

BEM3A525 u Interruptor selector de 2 velocitat tipus REGUL-2 de S&P. 24,00000 €

BEM3A530 u Kit d'extracció KIT TD-250/100 de S$P, monofàsic per a 230 V, de 240 m3/h de cabal màxim d'aire 186,00000 €

BEM3A531 u Caixa per a filtre IFL-200 F de S$P 326,00000 €

BEM3A532 u Filtre F8 per instal.lar a caixa per a filtre tipus IFR-200 F8 de S$P 92,00000 €

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

6,61000 €

BEV42001 u Material per a instal.lació electrica de punt de control 30,00000 €

BEVW2000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de
supervisió del sistema central

14,32000 €

BEVW2004 u Detector de presencia per accionament extractor, tipts OS-360 de S&P 146,00000 €

BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular 5,33000 €

BEW5A003 u Drenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 per a connexio a safata de climatitzador 25,00000 €

BEW5A004 u Suport estàndard per a climatitzador 5,41000 €

BEW5A005 u Instal.lacio electrica de maniobra, regulació i control segons esquema de principi 40,00000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant 1,80000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,27000 €
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BEZ5L00T 1 petit material 0,01000 €

BF5B2300 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

0,94000 €

BF5B4200 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,76 mm 1,28000 €

BF5B5400 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal i de gruix 0,81 mm 1,95000 €

BF5B6600 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00
mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

2,85000 €

BFA15440 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar 0,63000 €

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,31000 €

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,64000 €

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,99000 €

BFC14B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2
segons UNE-EN ISO 15874-2,

1,24000 €

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2
segons UNE-EN ISO 15874-2,

1,78000 €

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,68000 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,01000 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,61000 €

BFQ33ABA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,05000 €

BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,92000 €

BFQ7A250 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/4´´, de 20 mm de gruix 1,40000 €

BFQ7A350 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 3/8´´, de 20 mm de gruix 1,81000 €

BFQ7A450 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1/2´´, de 20 mm de gruix 1,98000 €

BFQ7A540 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 5/8´´, de 20 mm de gruix 2,20000 €

BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

1,41000 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

1,40000 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

1,37000 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,86000 €

BFWA1540 u Accessori per a tub de PVC a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 0,54000 €

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,10000 €

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,43000 €

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

3,10000 €



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

MATERIALS

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,93000 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 1,53000 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 1,91000 €

BFY5A2B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1/4'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

0,46000 €

BFY5A4B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

0,88000 €

BFY5A5B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1/2'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

0,97000 €

BFY5A6B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 5/8'' de diàmetre nominal,
per a soldar per capil.laritat

1,40000 €

BFYA1540 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressió, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,03000 €

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,05000 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,04000 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,12000 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,18000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,25000 €

BG151111 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 0,84000 €

BG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,03000 €

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,02000 €

BG151N32 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

4,42000 €

BG1PTD01 u Conjunt de protecció i mesura del tipus MF2 per a subministrament monofàsic individual inferior a
15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 14.5 kW, tensió de 230 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
310x455x185 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb ICP-M unipolar (1P) de 20 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial

574,84000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,62000 €

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,80000 €

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,17000 €

BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,32000 €
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BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,16000 €

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,21000 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,28000 €

BG222B10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,90000 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,56000 €

BG22TD10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J,
resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

1,23000 €

BG2C30E0 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm 23,80000 €

BG2DBBD0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm 9,73000 €

BG2DF3D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm 3,80000 €

BG2DF3E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm 4,98000 €

BG2DF6D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 7,25000 €

BG2DF6E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm 8,49000 €

BG2DFGH0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm 15,08000 €

BG2ZAAD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 4,31000 €

BG2ZBAD0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 10,16000 €

BG2ZBAE0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària 11,89000 €

BG2ZBAH0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària 22,77000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,96000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,32000 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,85000 €

BG312380 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

11,70000 €

BG3151A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

6,38000 €

BG315500 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6 / 1 kV, tetrapolar de sección 4x6 mm2 2,31000 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,22000 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,35000 €

BG380900 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 1,13000 €

BG438130 u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1 25,28000 €

BG4QTD01 u Quadre QGD segons esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres de coure, portes de
vidre, pany, bornes, cablejat, connexionat, suport o bancada de subjecció i tots els elements
necessaris per deixar el quadre en funcionament.

846,59000 €

BG511730 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 20 A 105,18000 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,23000 €

BG612020 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt 2,05000 €

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 2,75000 €
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BG61TD30 u Caixa de terra per a paviment o terra tècnic, de poliamida, de 8 mòduls amb capacitat per a 1
mecanisme modular de mòdul ample doble cadascun, inclosos els marcs extraplans, els bastidors i
els accessoris d'acabat i muntatge necessaris.

64,55000 €

BG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització
de <= 15 min, preu superior, per a encastar

116,56000 €

BG6251B3 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

4,63000 €

BG625G73 u Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, per
a muntar sobre bastidor o caixa

2,77000 €

BG63115B u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu alt, per a encastar

5,26000 €

BG63115K u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa vermella, preu alt, per a encastar

4,82000 €

BG63915P u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

8,55000 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

4,41000 €

BG63TD99 u Peça auxiliar per a realitzar les connexios vistes a les caixes de derivació de la marca SIMON o
equivalent.

1,42000 €

BG63TDI1 u Connexió directa per a receptor monofàsic de corrent elèctrica, (2P+T), 25 A 250 V, amb caixa,
preu alt, superficial

5,23000 €

BG675A13 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu
alt

0,87000 €

BG675A23 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements,
preu alt

1,79000 €

BG675A33 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 3 elements,
preu alt

2,69000 €

BGC7CBC0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 7.5 kVA de potència,
temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i
processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la
norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de
potència de sortida >0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60
segons, THDi total <1.5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel,
comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació
suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus
AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant

10.441,96000 €

BGD12220 u Pica de toma de tierra de acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, de 300 micras

9,69000 €

BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17.3 mm de
diàmetre, de 300 µm

24,09000 €

BGD14TD1 u oldadura aluminotermica amb reacció provocada per la reducció de l'òxid de coure per l'alumini,
obtenint una unió duradora de dos elements metàl·lics (coure-coure o coure-acer).
La conductivitat de la connexió mitjançant soldadura, será igual o superior als dos conductors units.
La connexió serà resistent a sobrecàrregues o intensitats.

12,12000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

28,90000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,28000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BGW2DBBD u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm

4,80000 €

BGW43000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 0,28000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,30000 €
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BGY2ABD2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària 100
mm per a instal·lació suspesa de parament horitzontal

6,39000 €

BGY2ABD3 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
100 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic

5,56000 €

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

9,64000 €

BGY2ABH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

12,44000 €

BGY38000 u Parte proporcional de elementos especiales para conductores de cobre desnudos 0,11000 €

BGY43000 u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 1,05000 €

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para piquetas de toma de tierra 3,45000 €

BH12TD02 u Lluminària encastable model SPLAT de 42W de la marca INDELUZ. Fabricada en xapa d'acer
esmaltada pre lacada en color blanc model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc
neutre i equip electrònic incorporat. Amb reflector en alumini brillant parabòlic per a un alt confort
visual i un difusor opal interior. Classe d'aïllament I
Inclou part proporcional als accessoris de muntatge tals com perfils, accessori de suspensió i
escomesa d'alimentació, etc.

152,00000 €

BH12TD10 u Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de 35 W, 2940 lm, temperatura
de color 3000 K, acabat blanc.
Model FRED, marca Indeluz, ref. 715B-L3135A-03.

170,00000 €

BH32TD24 u Subministrament de lluminària LED de superfície, tipus aplic de paret, de 24w, 2400lm,
temperatura de color 3000ºk.
Model AURORA marca EXOLIGHTING.
Inclosos tots els materials auxiliars per a la finalització de la partida.

75,12000 €

BH32TD31 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus aplic LED de 6 W, 524 lm, temperatura de color
3000 K, amb grau de protecció IP 54 i acabat d'alumini.
Model Cenadi, marca Dopo Lighting, ref. 536A-L0106A-04.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament de la partida.

77,00000 €

BH32TD36 u Panel LED con marco cuadrado de aluminio de 20 W, 1500 lm, 3500 K. Marca Conalux, modelo
5092.

32,79000 €

BH32TD38 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus empotrable orientable a 15º LED RETROFIT de 10
W, 680 lm, temperatura de color 3000 K, amb grau de protecció IP 44, fabricada en alumini, amb
reflector PC facetat i metalitzat amb alumini i difusor PC transparent.
Model Nix, marca Indeluz, ref. LC810.36.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament de la partida.

29,15000 €

BH32TD50 u Subministrament i muntatge de lluminària de bany tipus LED de 6.5 W, 450 lm, temperatura de
color 4000 K.
Model Tek, marca Exo Lighting, ref.677A-l0205B-32.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament de la partida.

77,00000 €

BH32TD52 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus plafó, amb portalamparas LED, bombeta LED
de 13 W, 1050 lm, temperatura de color 4000 K, amb grau de protecció IP 65, fabricada en
tecnopolímer i difusor de PC.
Model AELIS, marca Dopo Lighting, ref. 521A-L0213B-03.

67,76000 €

BH32TD55 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus superficial, bombeta LED de 4.5 W, amb grau
de protecció IP 67.
Model Belgrado 9, marca Dopo Lighting, ref. 557A-G21X1A-02.

42,00000 €

BH32TD70 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus encastada, bombeta LED de 27 W, 2808lm
amb grau de protecció IP 67 d'un metre de longitud.
Model Vale, marca Cristher, ref. 341C-L0127B-30.

1.214,00000 €

BH61RTDI u Llum d'emergència amb llum led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 400 lúmens, 1h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Marca Sagelux.
Model EVO-400.

87,50000 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91000 €
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BJ11H622 u Banyera de ferro colat amb acabat esmaltat brillant, d'1.6 m de llargària, de color suau, tipus 2 per
a revestir

228,36000 €

BJ115-0QED u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 127,15000 €

BJ13B31P u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, tipus 2, amb
elements de fixació i suport de peu

70,20000 €

BJ14BB12 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, amb els elements de fixació i suport
mural

176,49000 €

BJ14BB2P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, tipus 2, amb els elements de fixació i per a
col.locar sobre el paviment

173,37000 €

BJ18LHAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

87,04000 €

BJ1ZP000 u Suport regulable per a banyeres 3,74000 €

BJ1ZS000 cm3 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 0,01000 €

BJ22613A u Aixeta automescladora, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

75,26000 €

BJ2311CG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets

48,27000 €

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'

64,68000 €

BJ2Z4139 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de
3/4´´

48,42000 €

BJ2ZE131 u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´

4,64000 €

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

3,19000 €

BJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50
mm, per a connectar al ramal de PVC

45,14000 €

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

6,00000 €

BJ33TD01 u Sifó botella per desguàs de condensats, de polipropilè de diàmetre 32, per connectar al ramal de
polipropilè tricapa.

4,72000 €

BJ3817D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

2,70000 €

BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de
PVC

6,98000 €

BJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a
connectar a la bateria o al ramal

124,74000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,90000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 27,09000 €

BMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90° amb un abast longitudinal de <= 12
com a màxim, per a muntar superficialment a la paret

31,96000 €

BMD1TD01 u Detector volumètric d'infrarroigs passius (PIR), cobertura de 15 m, alçada d'instal·lació entre 2,1 i
2,7 m, amb tecnologia Anti-Cloack, inclou una entrada addicional per zona per la connexió d'un
contacte o de qualssevol detector de relé, segons UNE-EN 50131, grau 2, col·locat superficialment.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA 953985.

46,00000 €

BMD21002 u Contacte magnètic, per a muntar superficialment 4,25000 €

BMD31137 u Central de seguretat antirobatori amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de
protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau, per a muntar a l'interior

91,35000 €

BMD3TD02 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a
50, possibilitat de fins a 6 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum

144,02000 €
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estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, alimentació 230V, inclosa una
bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7 Ah, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada.
Marca Plana Fàbrega, referències ALA 941001.

BMD3TD021 u Mòdul Multi-socket per la connexió simultània de la CR-G2 a múltiples destinacions, com Cloud,
comunicació directa a la central receptora, números privats, software de configuració a través de
xarxes GSM/GPRS. Inclou antena per la caixa de plàstic.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA954001.

152,32000 €

BMD43200 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la
paret

84,76000 €

BMD51410 u Marcador telefònic, amb un programa de 4 números telefònics i missatge pregravat, sense
alimentació

65,61000 €

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 + 2x0.75 mm2 0,53000 €

BMD62600 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 0,24000 €

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7 Ah.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA006311.

11,55000 €

BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix

8,23000 €

BMSB7KA0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 420x210 mm2 de panell de polipropilè de
1.5 mm de gruix

10,13000 €

BMSBCMA0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de
panell de polipropilè de 1.5 mm de gruix

8,76000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

5,13000 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt

8,46000 €

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

13,15000 €

BN747C10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà

86,00000 €

BN812590 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

15,63000 €

BN8LD5D0 u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar
entre brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal ,
cos de PVC-U i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM

89,04000 €

BNE17600 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal,
acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1
mm de diàmetre

24,73000 €

BNE18600 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal,
acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1
mm de diàmetre

33,61000 €

BP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,90000 €

BP7382J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

24,87000 €

BP73J1B0 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

10,10000 €

BP73A114MALF u Connector HDMI v1.4 femella 2M, Simon 100 + Tapa per connector HDMI 2M, Simon 100, acabat
blanc,ref. 10000560-039 + ref. 10001094-130 de SIMON

40,48000 €

BP73J170DL5D u Connector senzill tipus RJ45, categoria 6 UTP, ref. VD5.476 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA 8,56000 €

BP74E410 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre

434,79000 €
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securitzat amb pany i clau

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior

135,93000 €

BP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor
rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

168,41000 €

BP7ZSR10 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus
modular d'1 mòdul estret i sobre panells d'armaris

1,67000 €

BP7ZSR20 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus
modular de 2 mòduls estrets

2,07000 €

BPD4AB40 u Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, de polièster reforçat, del tipus B, de 170x170x40
mm, per a encastar

4,53000 €

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda

8,60000 €

BV210-01OQ u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

16,59000 €

BV210-01OR u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6

37,44000 €

BV210-01OT u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de formigó endurit 98,03000 €

BV210-01PK u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

35,37000 €
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B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 112,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 144,78000 = 55,01640

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,73000 = 31,50960

Subtotal: 86,85000 86,85000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 112,37960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,37960

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,88000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 20,73000 = 36,07020

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 144,78000 = 28,95600

Subtotal: 65,35020 65,35020
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 90,87980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,87980

B07G-0MRD m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 113,69000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,73000 = 31,50960

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 144,78000 = 55,01640

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,73000 = 1,31480

Subtotal: 88,16480 88,16480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 113,69440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,69440

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,02000 = 1,07100

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,02000 = 0,02060

Subtotal: 1,09160 1,09160
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 1,35627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35627

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 68,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 15,36000 = 26,72640

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 47,72040 47,72040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 68,57590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,57590

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 72,05000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 15,36000 = 25,03680

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
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Subtotal: 51,19580 51,19580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 72,05130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,05130

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 83,79000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,36000 = 23,34720

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 62,93520 62,93520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 83,79070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,79070

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 132,18000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 380,000      x 0,22000 = 83,60000
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040

Subtotal: 111,32440 111,32440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 132,17990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,17990

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 136,56460 136,56460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 158,44558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,44558

D07J1100 m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 126,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 21,41000 = 21,41000

Subtotal: 21,41000 21,41000

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,13000 = 104,00000

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,67000 = 1,00200
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Subtotal: 105,00200 105,00200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21410

COST DIRECTE 126,62610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,62610

D8811200 m3 Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc Rend.: 1,000 376,26000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012B000 h Oficial 1a estucador 2,000 /R x 21,09000 = 42,18000

Subtotal: 42,18000 42,18000

Materials

B0531710 kg Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs 555,000      x 0,47000 = 260,85000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0313000 t Sorra de marbre blanc 0,665      x 108,98000 = 72,47170

Subtotal: 333,65570 333,65570

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42180

COST DIRECTE 376,25750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,25750
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-MHI2 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó
HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat
manualment

Rend.: 1,000 178,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,052 /R x 23,17000 = 47,54484

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,513 /R x 27,76000 = 14,24088

Subtotal: 61,78572 61,78572

Materials

B06E-12D6 m3 Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 94,35000 = 99,06750

Subtotal: 99,06750 99,06750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,54464

COST DIRECTE 162,39786
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,23979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,63765

1A22G1011P-1 u Porta batent fulla única de 0.90x2.50 m, de 45 mm de
gruix de fulla, per gruixos d'obra entre 15-30 cm
interior massis de DM i cantejada amb fusta massisa
de faig. Inclou perns inox. ferratges, frontisses, pany i
maneta d'inox. Herrarki, elements de protecció
antipinçament de dits integrats com a frontisses
pivotants d'alumini anoditzat, a tota l'alçada, del tipus
A.S.K. System. El sistema de obertura serà de pala
ample amb maneta rodona doblegada cap a la fulla,
amb pany mestrejat. La col·locació de les manetes,
pany,... serà a alçada de 1.50 m. Inclou bastiment de
fusta massissa. Es pintarà fulla i bastiment amb
esmalt amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda,
i dues d'acabat, aplicada amb rodillo, previ fregat i
massillat. Inclou pintat de cantells superior i inferior
de la fulla de la porta, així com segellat amb silicona
especial transparent la junta entre bastiment i
paviment.

Rend.: 1,000 364,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

2,000      x 31,57000 = 63,14000

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,700      x 266,88566 = 186,81996

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

0,500      x 60,81590 = 30,40795
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EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

4,000      x 2,80774 = 11,23096

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

4,000      x 9,83870 = 39,35480

Subtotal: 330,95367 330,95367

COST DIRECTE 330,95367
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 33,09537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,04904

461R1510P-2 m Reparació d'esquerda en envà enguixat amb repicat
del guix, col·locació de malla flexible de fibra de vidre
revestida de PVC amb acabat enguixat.
Criteri d'amidament: m de llargària reparada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 21,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K8Z1516C m2 Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes
mínim de 123 g/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i cavalcaments.

1,000      x 4,59681 = 4,59681

K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

1,000      x 7,30800 = 7,30800

K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la superfície dels paraments laterals
de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

1,000      x 7,97789 = 7,97789

Subtotal: 19,88270 19,88270

COST DIRECTE 19,88270
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,98827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,87097
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4A1Y78F4P-3 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit
de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat
de 15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de
forat, llinda prefabricada de ceràmica armada,
bastiment de base de tub d'acer per a finestra,
enguixat de parament vertical interior, arrebossat de
parament vertical exterior, escopidor de rajola de
ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra
practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral
amb silicona

Rend.: 1,000 513,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KC121603 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

1,000      x 22,68346 = 22,68346

KAF217AC u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,000      x 197,25163 = 197,25163

K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

0,800      x 18,67080 = 14,93664

KAN51331 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm

1,000      x 14,86800 = 14,86800

KAY2A31K u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m i 1 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

1,000      x 44,64057 = 44,64057

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

4,600      x 1,51843 = 6,98478

K81136C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

2,000      x 27,16083 = 54,32166

K8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

2,000      x 17,43307 = 34,86614

K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1,300      x 12,21353 = 15,87759

K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

4,600      x 7,09853 = 32,65324

K4F7PK1K u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

1,000      x 27,90546 = 27,90546

Subtotal: 466,98917 466,98917
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COST DIRECTE 466,98917
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 46,69892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 513,68809

ACTA001P-4 u Realització d'acta de superfícies públiques alterades,
d'acord a aquelles superfícies públiques llindants,
ocupades o no per l'obra, que puguin veure's
alterades durant l'execució de les mateixes.
Realització d'acta sota el criteri de la Direcció d'Obra.
Acta formal a signar per totes les parts i lliurar a
l'òrgan de contractació per registre d'entrada.

Rend.: 1,000 290,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0100000 h Cap d'obra 8,000 /R x 33,04000 = 264,32000

Subtotal: 264,32000 264,32000

COST DIRECTE 264,32000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,43200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,75200

ACTIVPR01P-5 u Legalització activitat edifici.
Redacció de projecte d'activitats conforme la
classificació de les activitats i la determinació dels
diferents règims d'intervenció administrativa a que
resten subjectes d'acord amb la normativa vigent a
Catalunya. Justificació del compliment de la Llei
3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, del Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.
Realització i presentació de la documentació
acreditativa de la representació, d'acord amb l'art. 5
de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores
de l’administració en la tramitació dels expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig
o superior titulat en Edificació. Caldrà visat del
mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho
als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper
i còpia digital.

Rend.: 1,000 1.287,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 32,000 /R x 36,59000 = 1.170,88000

Subtotal: 1.170,88000 1.170,88000
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COST DIRECTE 1.170,88000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 117,08800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.287,96800

ACTIVREGC01P-6 u Legalització activitat edifici.
Redacció de la documentació corresponent a
declaració responsable d'activitat innòcua conforme a
la classificació de les activitats i la determinació dels
diferents règims d'intervenció administrativa a que
resten subjectes d'acord amb la normativa vigent a
Catalunya. Justificació del compliment de la Llei
3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, del Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.
Realització i presentació de la documentació
acreditativa de la representació, d'acord amb l'art. 5
de la Llei 39/2015.
S'inclouen les taxes de les entitats col·laboradores
de l’administració en la tramitació dels expedients.
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig
o superior titulat en Edificació. Caldrà visat del
mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho
als STM per la seva acceptació
Presentació de tota la documentació en format paper
i còpia digital.

Rend.: 1,000 482,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 12,000 /R x 36,59000 = 439,08000

Subtotal: 439,08000 439,08000

COST DIRECTE 439,08000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 43,90800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 482,98800

AIGUAESC01P-7 u Adaptació d'escomesa existent, construcció d'espai
per allotjament de 2 equips de mesura, equip de
mesura per jardineria, així com preinstal·lació de
fontaneria en previsió de si calguès posar-se en
marxa la font. No inclou col·locació de comptador per
ACS, si per reg. Inclou prova de funcionament per
validar la preinstal·lació.

Rend.: 1,000 618,77 €

COST DIRECTE 562,51818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 56,25182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 618,7700

________________________________________________________________________________________________________________
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ASBUILTP-8 u As built d'acabat que inclou grafiat amb autocad de
topogràfic resultant, superfícies d'actuació i
d'instal·lacions preexistents i finals, acotat.
A lliurar en paper i autocad (conforme als criteris
concrets i específics de l'Ajuntament de salou, en
quant a criteris de dibuix en format espai-paper i
capes de dibuix).

Rend.: 1,000 482,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 12,000 /R x 36,59000 = 439,08000

Subtotal: 439,08000 439,08000

COST DIRECTE 439,08000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 43,90800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 482,98800

ASBUILT01P-9 u Redacció del Projecte ´´As built´´
Redacció i entrega en suport informàtic, d'acord amb
les directrius dels Serveis Tècnics Municipals. El
projecte ´´As built´´ serà objecte de revisió i, sense
prèvia acceptació per part dels Serveis Técnics
Municipals, no es realitzarà la recepció de les obres.
Els diferents plànols de l'As built s'aniran presentant
per capítols i prèviament a la certificació econòmica
del total del capítol del pressupost. És a dir, per
certificar el 100 % del sanejament, caldrà presentar
l'as built de sanejament. A final d'obra es recopilarà
tots el diferents as built presentats i corregits, per
cadascuna de les instal·lacions (totes: alarma,
instal·lacions prèvies existents, electricitat, aigua,...).
Documenta a redactar i signar per part de Tecnic mig
o superior titulat en Edificació. Caldrà visat del
mateix. Prèvia recepció de les obres caldrà lliurar-ho
als STM per la seva acceptació. Presentació de tota
la documentació en format paper i còpia digital.

Rend.: 1,000 845,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 21,000 /R x 36,59000 = 768,39000

Subtotal: 768,39000 768,39000

COST DIRECTE 768,39000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 76,83900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 845,22900

BCATU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a
un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils
laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb
frontisses, maneta, pany i clau, col.locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 192,54 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 22,51000 = 15,75700

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,00000 = 12,60000

Subtotal: 28,35700 28,35700

Materials

BAATU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a
un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils
laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb
frontisses, maneta, pany i clau

1,000      x 140,00000 = 140,00000

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

12,000      x 0,18000 = 2,16000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,003      x 83,79070 = 0,25137

Subtotal: 142,41137 142,41137

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 170,76840 = 4,26921

Subtotal: 4,26921 4,26921

COST DIRECTE 175,03758
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,50376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,54134

BCZ1210A m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona
neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació
prèvia específica

Rend.: 1,000 6,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,230 /R x 24,91000 = 5,72930

Subtotal: 5,72930 5,72930

Materials

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,007      x 27,27000 = 0,19089

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,011      x 15,18000 = 0,16698

Subtotal: 0,35787 0,35787

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,08733 = 0,09131

Subtotal: 0,09131 0,09131

COST DIRECTE 6,17848
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,61785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79633
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BCZ3U003 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de
dues llunes de 6 mm de gruix cadascuna

Rend.: 1,000 13,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,460 /R x 24,91000 = 11,45860

Subtotal: 11,45860 11,45860

Maquinària

C2007000 h Polidora 0,460 /R x 1,95000 = 0,89700

Subtotal: 0,89700 0,89700

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,35533 = 0,18533

Subtotal: 0,18533 0,18533

COST DIRECTE 12,54093
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,25409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79502

BOLETINST01P-10 u Realizació de butlletins de instal·lació elèctrica
realitzada per conexió fanals noves amb línea de
il·luminació preexistent

Rend.: 1,000 77,35 €

COST DIRECTE 70,31818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,03182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,3500

________________________________________________________________________________________________________________

E2111600P-11 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a
cota de fonamentació o soleres, amb estructura
d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions
existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense
classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 8,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 21,58000 = 0,71214

A0150000 h Manobre especialista 0,133 /R x 19,45000 = 2,58685

Subtotal: 3,29899 3,29899

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,033 /R x 46,58000 = 1,53714

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,033 /R x 16,58000 = 0,54714

C1312220 h Pala excavadora mitjana sobre erugues de 273 kW 0,033 /R x 77,29000 = 2,55057

Subtotal: 4,63485 4,63485
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04948

COST DIRECTE 7,98332
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,79833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78166

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 5,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,010 /R x 46,58000 = 0,46580

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,140 /R x 30,87000 = 4,32180

Subtotal: 4,78760 4,78760

COST DIRECTE 4,78760
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,47876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,26636

E5ZEU100P-12 m Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de
gruix i 50 cm de desenvolupament, amb un màxim de
5 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques
estanques d'acer inox. classe A2. Inclou retalls d'ona,
plec cap abaix, i tancament d'estries amb tira
d'escuma preformada elàstica a l'interior.

Rend.: 1,000 21,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0710227 /R x 26,49000 = 1,88139

A0140000 h Manobre 0,0355113 /R x 18,00000 = 0,63920

Subtotal: 2,52059 2,52059

Materials

B5ZEU100 m Planxa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix i 50 cm de
desenvolupament, amb 5 plecs com a màxim

1,010      x 13,46000 = 13,59460

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 2,000      x 1,65000 = 3,30000

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,000      x 0,06000 = 0,00000

Subtotal: 16,89460 16,89460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06301

COST DIRECTE 19,47820
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,94782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,42603
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E614HSANP-13 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. Inclou p/p de retorns en obertures i de travades a
pilars i murs mitjançant fleje galvanitjat perforat de 40
mm d'amplada, amb la dispossició i solapament que
indiqui la Direcció Facultativa de l'obra. Amidament
doble per gruixos de 20 cm. m2 realment executat.

Rend.: 1,000 37,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,6633499 /R x 18,00000 = 11,94030

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,7462686 /R x 22,51000 = 16,79851

Subtotal: 28,73881 28,73881

Materials

B0FA12A0 u Totxana de 29x14x10 cm 22,501      x 0,17000 = 3,82517

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,013      x 68,57590 = 0,89149

Subtotal: 4,71666 4,71666

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 33,45560 = 0,83639

Subtotal: 0,83639 0,83639

COST DIRECTE 34,29186
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,42919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,72105

E65AU010 m2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntant d´amplària entre 46 i 55 mm, col.locats
cada 45 cm, i canal d´amplària entre 46 i 55 mm,
fixats mecànicament

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 26,49000 = 3,70860

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 22,77000 = 1,13850

Subtotal: 4,84710 4,84710

Materials

B6B11200 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

6,222      x 1,10000 = 6,84420

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 5,995      x 0,13000 = 0,77935

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,150      x 1,82000 = 0,27300

B6B12200 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

0,949      x 1,01000 = 0,95849

Subtotal: 8,85504 8,85504

Altres
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%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,70200 = 0,20553

Subtotal: 0,20553 0,20553

COST DIRECTE 13,90767
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,39077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,29844

E81221B2P-14 m2 Enguixat mestrejat sobre parament vertical i
horitzontal interior, a 4,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Inclou p/p
de malla de fibra de vidre, tipus mallatex, en juntes
entre diversos materials, així com als punts crítics que
determini la Direcció Facultativa en el transcurs de
l'obra. Inclou formació d'arestes, juntes, e.t.c... m2
realment executat.

Rend.: 1,000 9,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,1908713 /R x 25,64000 = 4,89394

A0149000 h Manobre guixaire 0,0954356 /R x 21,41000 = 2,04328

Subtotal: 6,93722 6,93722

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,13000 = 0,10374

D07J1100 m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,014      x 126,62610 = 1,77277

Subtotal: 1,87651 1,87651

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 8,81360 = 0,22034

Subtotal: 0,22034 0,22034

COST DIRECTE 9,03407
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,90341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,93748

E82523B1P-15 m2 Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de
gres extruit esmaltat mat, preu mitjà, amb peces de
10 x 10 cm, col·locades amb morter adhesiu especial
omplint la totalitat de les juntes, a l'estessa de morter
cola especial per humitats i llana dentada. Preu de
compra 18 €. Acabat amb beurada especial
antihumitat del mateix color

Rend.: 1,000 39,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1358695 /R x 18,00000 = 2,44565

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,1576086 /R x 22,51000 = 3,54777

Subtotal: 5,99342 5,99342
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Materials

B0FHU200 m2 Rajola de gres extruït antilliscant esmaltat de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

2,000      x 13,65000 = 27,30000

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,510      x 0,68000 = 0,34680

B0FH3163 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma
rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà

0,000      x 7,95000 = 0,00000

B0711000 kg Morter adhesiu 4,998      x 0,21000 = 1,04958

Subtotal: 28,69638 28,69638

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 34,69000 = 0,86725

Subtotal: 0,86725 0,86725

COST DIRECTE 35,55705
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,55571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,11276

E8441002P-16 m2 Divisòria amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR
GR, de duresa reforçada, de 15 mm de gruix, a una
cara, col·locat sobre estructura oculta d'acer
galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada
40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p
d'accessoris de fixació, anivellament, repàs de juntes
amb masilla especial i encintat, muntatge i
desmuntatge de bastides, terminat d'acord a
NTE-RTC.

Rend.: 1,000 28,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,2682403 /R x 22,51000 = 6,03809

A0137000 h Ajudant col·locador 0,0552575 /R x 19,99000 = 1,10460

Subtotal: 7,14269 7,14269

Materials

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,250      x 0,47000 = 0,11750

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de
vidre incorporada al guix

0,000      x 6,38000 = 0,00000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 0,99000 = 0,46827

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,400      x 0,07000 = 0,09800

Subtotal: 0,68377 0,68377

Partides d'obra

E65AU010 m2 Perfileria de planxa d´acer galvanitzat amb dos perfils
de muntant d´amplària entre 46 i 55 mm, col.locats
cada 45 cm, i canal d´amplària entre 46 i 55 mm,
fixats mecànicament

0,700      x 13,90767 = 9,73537

PLADURGR m2 PLADUR GR (Duresa Reforçada) 1,050      x 7,55000 = 7,92750

Subtotal: 7,92750 7,92750

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 25,48933 = 0,38234
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Subtotal: 8,30984 8,30984

COST DIRECTE 25,87167
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,58717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,45884

E84410GAP-17 m2 Cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de
gruix, col·locat sobre estructura oculta d'acer
galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 mm cada
40 cm i perfileria U de 34x31x34 mm. Inclou p/p de
tapes de PVC (a raò de 0.25 ud/m2) o d'alumini (a raò
de 0.05 ud/m2) i plaques de cartró-guix especials per
registres, p/p d'accessoris de fixació, anivellament,
repàs de juntes amb masilla especial i encintat,
muntatge i desmuntatge de bastides, terminat d'acord
a NTE-RTC.

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,0618618 /R x 19,99000 = 1,23662

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,3003003 /R x 22,51000 = 6,75976

Subtotal: 7,99638 7,99638

Materials

B0CC5E00 m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix i fibra de
vidre incorporada al guix

1,000      x 6,38000 = 6,38000

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 2,09000 = 2,09000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,525      x 0,47000 = 0,24675

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 7,41000 = 1,33380

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 0,99000 = 0,46827

Subtotal: 10,65112 10,65112

Partides d'obra

EPD4AB40 u Tapa de registre de pas per a instal.lacions, de
polièster reforçat, del tipus B, de 170x170x40 mm,
encastada a cel ras

0,250      x 16,26450 = 4,06613

Subtotal: 4,06613 4,06613

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,71333 = 0,34070

Subtotal: 0,34070 0,34070

COST DIRECTE 23,05433
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,30543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,35976
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E898J201P-18 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat. Inclou repàs de
superfície de guix i enmassillat. Inclou tots els mitjans
necessaris per la realització de la partida, així com
p/p d'accessoris. Inclou posterior neteja de la zona de
treball i transport de residus específics a abocador
controlat amb gestor de residus autoritzat. Criteri
d'amidament: Superfície realment executada en m2.

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,0071225 /R x 19,99000 = 0,14238

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,0569800 /R x 22,51000 = 1,28262

Subtotal: 1,42500 1,42500

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,290      x 3,19000 = 0,92510

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,84000 = 0,74052

Subtotal: 1,66562 1,66562

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,09067 = 0,04636

Subtotal: 0,04636 0,04636

COST DIRECTE 3,13698
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,31370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45068

E8AA2BC0 m2 Vernís mate de protecció d'obra vista de bloc de
Torho vernís incolor casa Sila Guard 70

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,030 /R x 19,99000 = 0,59970

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300

Subtotal: 7,35270 7,35270

Materials

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,220      x 6,05000 = 1,33100

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 7,70000 = 1,15500

Subtotal: 2,48600 2,48600

COST DIRECTE 9,83870
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,98387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82257
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E8KAU010P-19 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat,
de color a definir, d'1,2 mm de gruix, de 60 cm de
desenvolupament, amb 5 plecs, un d'ells arrodonit per
evitar canto viu, col.locat enrassat amb masilla de
poliuretà. Inclou formació de pendent amb morter
hidròfug per rebre l'escopidor, així com el segellat
perimetral amb masilla especial tipus sikaflex o
texsaflex.

Rend.: 1,000 25,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0068436 /R x 26,49000 = 0,18129

A013M000 h Ajudant muntador 0,0034218 /R x 22,77000 = 0,07792

Subtotal: 0,25921 0,25921

Materials

B8KAU010 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat
d'1,2 mm de gruix, de 200/400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

1,000      x 21,30000 = 21,30000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,137      x 11,96000 = 1,63852

Subtotal: 22,93852 22,93852

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 23,19800 = 0,34797

Subtotal: 0,34797 0,34797

COST DIRECTE 23,54570
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,35457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,90027

E93618B1P-20 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat des de camió. Inclou treballs auxiliars
d'encofrats perimetrals, amb berenjeno superior per
deixar el cantell rom.

Rend.: 1,000 18,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 22,51000 = 2,25100

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 18,00000 = 3,96000

Subtotal: 6,21100 6,21100

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1545      x 66,32000 = 10,24644

Subtotal: 10,24644 10,24644
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09317

COST DIRECTE 16,55061
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,65506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,20567

E93A13D0P-21 m2 Recrescuda del suport de paviments laminars, de 4-6
cm de gruix, amb morter especial autonivellant
reglejat, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Preparat per rebre tela asfàltica, inclou p/p de
formació de pendents i mitjes canyes per rebre la tela
asfàltica en el perímetre.

Rend.: 1,000 14,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,3854389 /R x 18,00000 = 6,93790

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,1713062 /R x 22,51000 = 3,85610

Subtotal: 10,79400 10,79400

Materials

B7C2P100 m2 Placa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,010      x 0,79000 = 0,00790

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,030      x 72,05130 = 2,16154

Subtotal: 2,16944 2,16944

COST DIRECTE 12,96344
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,29634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,25978

E9P4GRC23P-22 m2 Paviment de cautxú/goma de 4 mm de gruix, en
rotllos, col·locats superficialment per protecció de
paviment a mantenir. Inclou neteja i posterior
enrotllat, paletitzat, transport i acopi en magatzems
municipals per futur aprofitament dels rotllos.

Rend.: 1,000 28,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 19,99000 = 1,99900

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 6,50100 6,50100

Materials

B9P4RC23 m2 Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu mitjà, classe
23-34-41 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix,
amb superfície amb ratllat rectangular i amb
tractament de protecció superficial

1,100      x 14,96000 = 16,45600

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,840      x 3,08000 = 2,58720

Subtotal: 19,04320 19,04320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09752

COST DIRECTE 25,64172
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,56417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,20589

EA144GR6P-23 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb
barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i una fulla oscil·lobatent, per a un
buit d'obra segons m2, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense caixa de persiana. Inclou
envidrament amb doble vidre stadip i climalit
4+4+12+3+3.

Rend.: 1,000 607,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 22,94000 = 3,44100

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 26,11000 = 15,66600

Subtotal: 19,10700 19,10700

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 15,18000 = 1,51800

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 11,96000 = 3,46840

BA1448R6 m2 Finestra de fusta d'iroko per a envernissar amb
barretes, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un
buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

1,000      x 420,41000 = 420,41000

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

0,850      x 126,55000 = 107,56750

Subtotal: 107,56750 107,56750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47768

COST DIRECTE 552,54858
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 55,25486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 607,80343
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EAEJ6222P-24 u Conjunt fixe per a buit d'obra de mides totals
2.10x2.10 m d'alumini anoditzat, col.locada sobre
bastiment de base inclos d'acer galvanitzat, amb
doble vidre stadip i climalit 5+5+12+3+3.

Rend.: 1,000 996,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de
gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior 3+3 mm,
col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

4,410      x 126,55000 = 558,08550

TECHNALFI m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 16 m2 aprox 0,000      x 35,86000 = 0,00000

TECHNFIX0 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 4 m2 aprox 4,410      x 78,88000 = 347,86080

Subtotal: 905,94630 905,94630

COST DIRECTE 905,94630
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 90,59463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 996,54093

EAJUTS0P-25 --- Totes les partides d'aquest capítol porten incloses als
preus totes i cadascuna de les tasques descrites a la
Memòria Constructiva, Plec de Condicions Tècniques
i Plànols. En cas d'incongruència prevaleixerà a
valorar-se la opció de major cost d'execució material.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EAJUTS8P-26 --- Inclou totes les ajudes de ram de paleta necessàries,
així com p/p d'accessoris per realitzar completament i
correctament el capítol.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EAJPAV001P-27 --- Característiques tècniques materials paviments:
· Hauràn de presentar el grau de lliscament que
requereix el Còdi Tècnic d'Edificació, en el grau
definit al Document Bàsic de Seguretat d'Utilització.
CTE-DB-SU. Serà condició per l'acceptació de les
partides i per la seva certificació la presentació dels
certificats sobre els materials per part de laboratori
d'assaigs homol·logats.
- Al finalitzar l'obra, serà condició necessària per la
recepció d'obra, deixar a l'obra 5 m2 de material de
cada tipus de revestiment utilitzat a l'obra, així com la
referència escrita del material, marca comercial, nº de
fabricació i codi de remesa dels materials que
correspongui, inclos en el corresponent Projecte as
built.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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EANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 34,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANBAABD u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser
inferior, de fusta, amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

1,000      x 31,57000 = 31,57000

Subtotal: 31,57000 31,57000

COST DIRECTE 31,57000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,15700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,72700

EAPJAABD u Folrat de bastiment de base d'envà, per a armari, amb
travesser inferior, de fulles batents amb fusta de roure
per a envernissat amb alts i baixos per a una llum
d'obra de 100 cm d'amplària i de 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 66,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,530 /R x 26,11000 = 39,94830

Subtotal: 39,94830 39,94830

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,090      x 1,04000 = 0,09360

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiment de base d'envà, per a
fulla batent, de fusta de roure per a envernissar

9,400      x 2,21000 = 20,77400

Subtotal: 20,86760 20,86760

COST DIRECTE 60,81590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,08159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,89749

EAQV225E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de
50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Rend.: 1,000 293,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,159 /R x 22,94000 = 3,64746

A012A000 h Oficial 1a fuster 3,620 /R x 26,11000 = 94,51820

Subtotal: 98,16566 98,16566

Materials

BAQQ2251 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure
per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
40 cm d'alçària

2,000      x 21,59000 = 43,18000
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BAQQ2254 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure
per a envernissar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta de 50 cm d'amplària i de
190 cm d'alçària

2,000      x 47,06000 = 94,12000

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari, tipus 1, amb quatre
fulles batents

1,000      x 31,42000 = 31,42000

Subtotal: 168,72000 168,72000

COST DIRECTE 266,88566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,68857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,57423

EAVHGK78P-28 ud Desmuntatge persiana enrotllable d'alumini. Càrrega i
transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 29,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,3706449 /R x 19,99000 = 7,40919

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,3706449 /R x 22,51000 = 8,34322

Subtotal: 15,75241 15,75241

Materials

BAV7GK78 m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel.les orientables
de 14 a 14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i
de 6,5 a 7 kg per m2

0,000      x 164,64000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Partides d'obra

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

0,500      x 4,78760 = 2,39380

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 15,92000 = 7,96000

Subtotal: 10,35380 10,35380

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39381

COST DIRECTE 26,50002
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,15002
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EAVSD4B5P-29 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per
a un buit d'obra de 160 cm d'alçària com a màxim i de
125 a 150 cm d'amplària, de lamel·les orientables
autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat
amb pintures de polièster-poliamida termoendurides
al forn amb accionament motoritzat, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 549,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,420 /R x 19,99000 = 8,39580

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 22,51000 = 9,45420

Subtotal: 17,85000 17,85000

Materials

BAVSD4B5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per
a un buit d'obra de 160 cm d'alçària com a màxim i de
125 a 150 cm d'amplària, de lamel·les orientables
autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat
amb pintures de polièster-poliamida termoendurides
al forn amb accionament motoritzat

1,000      x 481,26000 = 481,26000

Subtotal: 481,26000 481,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44625

COST DIRECTE 499,55625
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 49,95563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 549,51188

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 26,11000 = 1,14884

Subtotal: 1,14884 1,14884

Materials

BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 1,57000 = 1,64850

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,04000 = 0,01040

Subtotal: 1,65890 1,65890

COST DIRECTE 2,80774
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,28077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08851



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

EC12VID4P-30 m2 Porta batent de vidre templat tipus Vidur o Securit
securitzada de 10 mm de gruix, amb els cantells de
vidre pulits a tot el seu perímetre per totes dues
cares. Inclou pany, perns, topalls, maneta i
ferramenta d'acer inoxidable amb la tipologia a
escollir per la D.F, amb pany de clau a mestrejar i
elements d'ancoratge, segellat, retenidors i
condemnes per WCs. El sistema d'antipinçament de
dits serà, en les portes que indiqui la Direcció
Facultativa de l'obra, deixant separació de 2 cm
menys d'amplada per la banda de les frontisses i per
la banda de les manetes.

Rend.: 1,000 245,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0410621 /R x 22,77000 = 0,93498

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,0410621 /R x 24,91000 = 1,02286

Subtotal: 1,95784 1,95784

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,0182498 /R x 36,04000 = 0,65772

Subtotal: 0,65772 0,65772

Materials

BC121A00 m2 Vidre de seguretat tipus Vidur de lluna incolora de
gruix 10 mm

1,000      x 135,07000 = 135,07000

BAZGD190 u Ferramenta per a porta d'armari, tipus 1, amb quatre
fulles batents

1,000      x 31,42000 = 31,42000

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiment de base d'envà, per a
fulla batent, de fusta de roure per a envernissar

0,800      x 2,21000 = 1,76800

Subtotal: 168,25800 168,25800

Partides d'obra

BCATU002 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a
un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils
laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb
frontisses, maneta, pany i clau, col.locada amb
fixacions mecàniques

0,300      x 175,03758 = 52,51127

Subtotal: 52,51127 52,51127

COST DIRECTE 223,38483
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,33848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,72331

EC133703 m2 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm,
col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.S'han de
considerar les respectives dimensions segons els
criteris següents, cal prendre el múltiple immediat
superior en cas que la dimensió no ho sigui:-
Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm:
Múltiples de 10 cm

Rend.: 1,000 42,75 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,400 /R x 24,91000 = 9,96400

Subtotal: 9,96400 9,96400

Materials

BC133700 m2 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm 1,000      x 28,75000 = 28,75000

Subtotal: 28,75000 28,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14946

COST DIRECTE 38,86346
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,88635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,74981

EC15VID2P-31 m2 Suministre i col·locació de vidre laminar de seguretat
de dues llunes, amdues transparents, de 6+6 mm de
gruix i butiral de polivinil transparent a l'interior, amb
els cantells de vidre pulits a tot el seu perímetre per
totes dues cares, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, col·locat amb perfils d'acer
inoxidable AISI 316 en forma de U en la base inferior i
a la part superior, fixat mecànicament i perfectament
alineat i nivellat. Segellat del junts vidre-vidre i
vidre-acer inoxidable amb massilla de silicona neutra,
aplicat amb pistola manual. Segons especejament
indicat per la DF. Es deixarà una separació de 2 cm
en les obertures amb portes tipus Vidur com sistema
antipinçament de dits, en les obertures que indiqui la
Direcció Faculatativa. Inclou tots els accessoris,
mitjans auxiliars, materials i mà d'obra necessaria per
la completa i correcta realització de la partida sota els
criteris de la Direcció Facultativa de l'obra.

Rend.: 1,000 92,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,0228123 /R x 24,91000 = 0,56825

Subtotal: 0,56825 0,56825

Materials

BC151D00 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
B, unides amb butiral transparent

1,000      x 50,25000 = 50,25000

BCR12051 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, en perfils conformats tipus L, U, treballat a
taller

3,630      x 3,56000 = 12,92280

Subtotal: 63,17280 63,17280

Partides d'obra

BCZ3U003 m Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de
dues llunes de 6 mm de gruix cadascuna

1,000      x 12,54093 = 12,54093

BCZ1210A m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona
neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació
prèvia específica

1,100      x 6,17848 = 6,79633
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Subtotal: 19,33726 19,33726

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 83,07800 = 1,24617

Subtotal: 1,24617 1,24617

COST DIRECTE 84,32448
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,43245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,75693

ED116171P-32 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 12,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,1217861 /R x 10,02000 = 1,22030

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,2435723 /R x 11,68000 = 2,84493

Subtotal: 4,06523 4,06523

Materials

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 1,000      x 2,26000 = 2,26000

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32
mm

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BD136170 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic

1,250      x 3,97000 = 4,96250

Subtotal: 7,24250 7,24250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06098

COST DIRECTE 11,36871
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,13687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50558

ED116271P-33 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,1192842 /R x 10,02000 = 1,19523

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,2385685 /R x 11,68000 = 2,78648

Subtotal: 3,98171 3,98171

Materials

BD136270 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic

1,250      x 4,13000 = 5,16250

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,000      x 2,62000 = 2,62000

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

1,000      x 0,04000 = 0,04000
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Subtotal: 7,82250 7,82250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05973

COST DIRECTE 11,86394
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,18639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05033

ED116371P-34 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 14,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,2245789 /R x 11,68000 = 2,62308

A013J000 h Ajudant de lampista 0,1122894 /R x 10,02000 = 1,12514

Subtotal: 3,74822 3,74822

Materials

BDY3E300 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50
mm

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BD136370 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic

1,250      x 4,61000 = 5,76250

BDW3E300 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 1,000      x 3,65000 = 3,65000

Subtotal: 9,47250 9,47250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05622

COST DIRECTE 13,27694
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,32769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,60464

ED116771P-35 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 31,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0330214 /R x 10,02000 = 0,33088

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,0660429 /R x 11,68000 = 0,77138

Subtotal: 1,10226 1,10226

Materials

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,250      x 10,79000 = 13,48750

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 1,000      x 13,94000 = 13,94000

Subtotal: 27,63750 27,63750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01653

COST DIRECTE 28,75629
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,87563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,63192

ED35496XP-36 u Escomessa de connexió de la xarxa de sanejament,
amb tub de diàmetre 125 mm. Inclou accessoris
especials de PVC. Inclou pericó sifònic, amb marc i
tapa de fundició, i tap en un dels tubs per evitar
sortides d'olors (donat només es fa preinstal·lació
d'aigua de la font i aquesta no es deixarà en
funcionament). Inclou treballs necessaris de connexió,
conducció, obertura/tapat de rases, drets d'accés,
sol·licituts i gestió de permisos oficials i particulars
que siguin necessàris. Inclou reposició de paviments
alterats.

Rend.: 1,000 696,12 €

COST DIRECTE 632,83636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 63,28364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 696,1200

________________________________________________________________________________________________________________

ED358355P-37 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de
formigó armat

Rend.: 1,000 152,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,3147718 /R x 18,00000 = 23,66589

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,5522041 /R x 22,51000 = 57,45012

Subtotal: 81,11601 81,11601

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 1,000      x 17,93000 = 17,93000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588      x 66,93000 = 3,93548

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 103,30000 = 0,33056

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

73,337      x 0,33000 = 24,20121

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,062      x 158,44558 = 9,82363

Subtotal: 56,22255 56,22255
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21674

COST DIRECTE 138,55530
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,85553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,41083

ED3F3550P-38 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm,
registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada,
col·locat

Rend.: 1,000 133,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,00000 = 5,40000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 14,93000 = 2,98600

Subtotal: 8,38600 8,38600

Materials

BD3F3550 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm,
registrable, amb tapa de reixeta de PVC reforçada

1,000      x 112,46000 = 112,46000

Subtotal: 112,46000 112,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12579

COST DIRECTE 120,97179
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,09718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,06897

ED3F35B0P-39 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta
de PVC reforçada, col·locat

Rend.: 1,000 154,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 14,93000 = 2,98600

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,00000 = 5,40000

Subtotal: 8,38600 8,38600

Materials

BD3F35B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa de reixeta
de PVC reforçada

1,000      x 131,52000 = 131,52000

Subtotal: 131,52000 131,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12579

COST DIRECTE 140,03179
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,00318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,03497
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ED7FR114P-40 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 40,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,1034482 /R x 19,99000 = 2,06793

A0140000 h Manobre 0,2620689 /R x 18,00000 = 4,71724

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,1034482 /R x 22,51000 = 2,32862

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,1310344 /R x 22,51000 = 2,94959

Subtotal: 12,06338 12,06338

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0291034 /R x 57,21000 = 1,66501

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,0689655 /R x 6,36000 = 0,43862

Subtotal: 2,10363 2,10363

Materials

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 3,52000 = 4,22400

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0945      x 66,93000 = 6,32489

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 6,09000 = 2,00970

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,546      x 18,75000 = 10,23750

Subtotal: 22,88609 22,88609

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18095

COST DIRECTE 37,23405
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,72341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,95746

EE42Q610P-41 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, inclós PP
ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 11,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1381215 /R x 13,23000 = 1,82735

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1381215 /R x 15,42000 = 2,12983

Subtotal: 3,95718 3,95718

Materials

BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular 0,330      x 5,33000 = 1,75890
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BE42Q608 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, amb accessoris

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 6,25890 6,25890

COST DIRECTE 10,21608
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,02161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,23769

EE51HI8PP-42 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica
>= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre ref.
P/N/25 tipus NETO de la serie Conductes Climaver
d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

Rend.: 1,000 22,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1983880 /R x 15,42000 = 3,05914

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1983880 /R x 13,23000 = 2,62467

Subtotal: 5,68381 5,68381

Materials

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BE51LQ10H m2 Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por
alumini (alumini visto + malla de fibra de vidre + kraft
+ vel de vidre) por el exterior i pel interior amb un
teixit de vidre acústic d'alta resistència mecánica
(teixit NETO). 3x1,19 m gruix 25 mm, conductivitat
térmica <= 0,032 W/(mK) a 10ºC, ref. P/N/25 de la
serie Conductes Climaver d'ISOVER

1,000      x 13,52000 = 13,52000

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant

0,500      x 1,80000 = 0,90000

Subtotal: 14,69000 14,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08526

COST DIRECTE 20,45907
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,04591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,50497

EE51HI8RP-43 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 14303 de gruix 40 mm, panel rígid d'alta
densitat, per instal.lació a la intemperie, amb
recobriment exterior d'alumini gofrat plastificat, amb
barrera de vapor absoluta impermeable amb protecció
ultravioleta i adherit al panel de llana mineral
mitjançant un sistema d'enganxat resistent a ambients
exteriors i per laseva cara interior amb un teixit Neto
de vidre reforçat de color negre de gran resistencia
mecànica, amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039
W/mK serie Conductes Climaver STAR , muntat a
l'exterior a la intemperie

Rend.: 1,000 32,32 €



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1447963 /R x 13,23000 = 1,91566

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1447963 /R x 15,42000 = 2,23276

Subtotal: 4,14842 4,14842

Materials

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BE51NR10H m2 Panel rígid per conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 14303 de 40 mm de gruix, panel rígid d'alta
densitat, per instal.lació a la intemperie, amb
recobriment exterior d'alumini gofrat plastificat, amb
barrera de vapor absoluta impermeable amb protecció
ultravioleta i adherit al panel de llana mineral
mitjançant un sistema d'enganxat resistent a ambients
exteriors i per laseva cara interior amb un teixit Neto
de vidre reforçat de color negre de gran resistencia
mecànica, amb conductivitat tèrmica 0,032 a 0,039
W/mK serie Conductes Climaver STAR , muntat a
l'exterior a la intemperie

1,000      x 24,00000 = 24,00000

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant

0,500      x 1,80000 = 0,90000

Subtotal: 25,17000 25,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06223

COST DIRECTE 29,38065
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,93806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,31871

EEDE1300P-44 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat
interior tipus conducte, de 1,2/8,79/10,55 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, R410 A, model MTI-90(30)N1Q marca
MIDEA, instal.lada amb suportació antivibratoria,
drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP
ajudes ram de paleta, amb control de comandament
inclos.

Rend.: 1,000 2.433,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1520467 /R x 13,23000 = 2,01158

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1520467 /R x 15,42000 = 2,34456

Subtotal: 4,35614 4,35614

Materials

BEW5A004 u Suport estàndard per a climatitzador 8,000      x 5,41000 = 43,28000

BEW5A003 u Drenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 per a
connexio a safata de climatitzador

1,000      x 25,00000 = 25,00000

BEDE1300 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat
interior tipus conducte, de 1,2/8,79/10,55 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, R410 A, model MTI-90(30)N1Q marca
MIDEA amb control de comandament inclos.

1,000      x 2.100,00000 = 2.100,00000
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BEW5A005 u Instal.lacio electrica de maniobra, regulació i control
segons esquema de principi

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 2.208,28000 2.208,28000

COST DIRECTE 2.212,63614
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 221,26361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.433,89975

EEDE1301P-45 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat
interior tipus conducte, de 1,23/5,28/6,15 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, R410 A, model MTI-52(18)N1Q marca
MIDEA, instal.lada amb suportació antivibratoria,
drenatge sifònic i instal.lació elèctrica, inclós PP
ajudes ram de paleta, amb control de comandament
inclos.

Rend.: 1,000 1.620,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 2,2727272 /R x 13,23000 = 30,06818

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,2727272 /R x 15,42000 = 35,04545

Subtotal: 65,11363 65,11363

Materials

BEW5A005 u Instal.lacio electrica de maniobra, regulació i control
segons esquema de principi

1,000      x 40,00000 = 40,00000

BEDE1301 u Bomba de calor aire-aire sistema partit, amb unitat
interior tipus conducte, de 1,23/5,28/6,15 kW de
potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de
220-240 V, R410 A, model MTI-52(18)N1Q marca
MIDEA amb control de comandament inclos.

1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

BEW5A003 u Drenatge amb sifo incorporat de PVC DN25 per a
connexio a safata de climatitzador

1,000      x 25,00000 = 25,00000

BEW5A004 u Suport estàndard per a climatitzador 8,000      x 5,41000 = 43,28000

Subtotal: 1.408,28000 1.408,28000

COST DIRECTE 1.473,39363
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 147,33936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.620,73299

EEK21820P-46 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera
d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, amb
comporta de regulació, de 600x200 mm, fixada a
pressió tipus LMT-15-DD de MADEL, inclós PP
ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 61,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1393404 /R x 13,23000 = 1,84347

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1393404 /R x 15,42000 = 2,14863

Subtotal: 3,99210 3,99210



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

Materials

BEK21820 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera
d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, amb
comporta de regulació, de 600x200 mm, per a fixar a
pressió tipus LMT-15-DD de MADEL

1,000      x 52,00000 = 52,00000

Subtotal: 52,00000 52,00000

COST DIRECTE 55,99210
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,59921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,59131

EEK21822P-47 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera
d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, amb
comporta de regulació, de 500x200 mm, fixada a
pressió tipus LMT-15-DD de MADEL, inclós PP
ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 47,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,0389964 /R x 15,42000 = 0,60133

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,0389964 /R x 13,23000 = 0,51592

Subtotal: 1,11725 1,11725

Materials

BEK21822 u Reixa lineal de lames fixes a 0º, amb una filera
d'aletes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, amb
comporta de regulació, de 500x200 mm, per a fixar a
pressió tipus LMT-15-DD de MADEL

1,000      x 42,00000 = 42,00000

Subtotal: 42,00000 42,00000

COST DIRECTE 43,11725
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,31173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,42898

EEK21823P-48 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x400
mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 64,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1314636 /R x 15,42000 = 2,02717

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1314636 /R x 13,23000 = 1,73926

Subtotal: 3,76643 3,76643

Materials

BEK21823 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x400
mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT-FY de
MADEL

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000
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COST DIRECTE 58,76643
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,87664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,64307

EEK21824P-49 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300
mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 44,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,0542299 /R x 13,23000 = 0,71746

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,0542299 /R x 15,42000 = 0,83623

Subtotal: 1,55369 1,55369

Materials

BEK21824 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300
mm, per a fixar a pressió tipus amb filtre DMT- FY de
MADEL

1,000      x 39,00000 = 39,00000

Subtotal: 39,00000 39,00000

COST DIRECTE 40,55369
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,05537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,60906

EEK21825P-50 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 450x200
mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 39,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,0857878 /R x 13,23000 = 1,13497

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,0857878 /R x 15,42000 = 1,32285

Subtotal: 2,45782 2,45782

Materials

BEK21825 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 450x200
mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de
MADEL

1,000      x 33,00000 = 33,00000

Subtotal: 33,00000 33,00000

COST DIRECTE 35,45782
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,54578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,00360
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EEK21826P-51 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200
mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 33,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1165048 /R x 15,42000 = 1,79650

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1165048 /R x 13,23000 = 1,54136

Subtotal: 3,33786 3,33786

Materials

BEK21826 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200
mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de
MADEL

1,000      x 27,00000 = 27,00000

Subtotal: 27,00000 27,00000

COST DIRECTE 30,33786
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,03379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,37165

EEK21827P-52 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x450
mm, fixada a pressió tipus amb filtre DMT- FY de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 39,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,0857878 /R x 13,23000 = 1,13497

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,0857878 /R x 15,42000 = 1,32285

Subtotal: 2,45782 2,45782

Materials

BEK21827 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x450
mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de
MADEL

1,000      x 33,00000 = 33,00000

Subtotal: 33,00000 33,00000

COST DIRECTE 35,45782
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,54578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,00360

EEK21828P-53 u Reixa de lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x300
mm, fixada a pressió amb filtre tipus DMT- FY de
MADEL, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 33,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1165048 /R x 15,42000 = 1,79650

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1165048 /R x 13,23000 = 1,54136

Subtotal: 3,33786 3,33786

Materials

BEK21828 u Reixa lames fixes a 45º, amb una filera d'aletes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x300
mm, per a fixar a pressió amb filtre tipus DMT- FY de
MADEL

1,000      x 27,00000 = 27,00000

Subtotal: 27,00000 27,00000

COST DIRECTE 30,33786
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,03379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,37165

EEK21850P-54 u Reixa de presa d'aire exterior, d'alumini anoditzat
platejat, de 400x500 mm, tipus DXT de MADEL,
inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 88,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,0705882 /R x 13,23000 = 0,93388

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,0705882 /R x 15,42000 = 1,08847

Subtotal: 2,02235 2,02235

Materials

BEK21850 u Reixa de presa d'aire exterior, d'alumini anoditzat
platejat, de 400x500 mm, tipus DXT de MADEL

1,000      x 78,00000 = 78,00000

Subtotal: 78,00000 78,00000

COST DIRECTE 80,02235
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,00224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,02459

EEK21860P-55 u Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini
anoditzat platejat, de 300x150 mm, tipus SQR-EH,
amb servomotor amb control proporcional i sonda de
CO2 proporcional tipus CO2-WP de MADEL, inclósa
instal.lació de comandament i PP ajudes ram de
paleta

Rend.: 1,000 865,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 15,42000 = 4,62600

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,300 /R x 13,23000 = 3,96900

Subtotal: 8,59500 8,59500

Materials

BEK21860 u Comporta de regulació de cabal de 300x150 mm,
tipus SQR-EH de MADEL

1,000      x 47,00000 = 47,00000

BEK21863 u Sonda de CO2 per a control proporcional CO2-WP 1,000      x 540,00000 = 540,00000
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BEV42001 u Material per a instal.lació electrica de punt de control 1,000      x 30,00000 = 30,00000

BEK21862 u Servomotor per a control proporcional GDB161.1E
Siemens

1,000      x 161,00000 = 161,00000

Subtotal: 778,00000 778,00000

COST DIRECTE 786,59500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 78,65950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 865,25450

EEK21861P-56 u Comporta de regulació de cabal d'aire d'alumini
anoditzat platejat, de 200x150 mm, tipus SQR-EH,
amb servomotor amb control proporcional i sonda de
CO2 proporcional tipus CO2-WP de MADEL, inclósa
instal.lació elèctrica de control i PP ajudes ram de
paleta

Rend.: 1,000 859,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 15,42000 = 4,62600

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,300 /R x 13,23000 = 3,96900

Subtotal: 8,59500 8,59500

Materials

BEK21861 u Comporta de regulació de cabal de 200x150 mm,
tipus SQR-EH de MADEL

1,000      x 42,00000 = 42,00000

BEK21862 u Servomotor per a control proporcional GDB161.1E
Siemens

1,000      x 161,00000 = 161,00000

BEK21863 u Sonda de CO2 per a control proporcional CO2-WP 1,000      x 540,00000 = 540,00000

BEV42001 u Material per a instal.lació electrica de punt de control 1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 773,00000 773,00000

COST DIRECTE 781,59500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 78,15950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 859,75450

EEKA7E90P-57 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 225x225 mm
i fixat al bastiment de muntatge, amb comporta de
regulació de cabal, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 88,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1681378 /R x 13,23000 = 2,22446

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1681378 /R x 15,42000 = 2,59269

Subtotal: 4,81715 4,81715

Materials

BEKA7E90 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 225x225
mm, amb comporta de regulació

1,000      x 76,00000 = 76,00000

Subtotal: 76,00000 76,00000
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COST DIRECTE 80,81715
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,08172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,89887

EEKA7E92P-58 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 300x300 mm
i fixat al bastiment de muntatge, amb comporta de
regulació de cabal, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 108,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,1179593 /R x 13,23000 = 1,56060

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,1179593 /R x 15,42000 = 1,81893

Subtotal: 3,37953 3,37953

Materials

BEKA7E92 u Difusor quadrat d'alumini lacat blanc, de 300x300
mm, amb comporta de regulació

1,000      x 95,00000 = 95,00000

Subtotal: 95,00000 95,00000

COST DIRECTE 98,37953
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,83795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,21748

EEM3A527P-59 u Interruptor i selector de 2 velocitats tipus REGUL-2 de
S&P, inclós PP ajudes ram de paleta, instal.lat

Rend.: 1,000 35,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,3024803 /R x 15,42000 = 4,66425

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,3024803 /R x 13,23000 = 4,00181

Subtotal: 8,66606 8,66606

Materials

BEM3A525 u Interruptor selector de 2 velocitat tipus REGUL-2 de
S&P.

1,000      x 24,00000 = 24,00000

Subtotal: 24,00000 24,00000

COST DIRECTE 32,66606
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,26661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,93267

EEM3A530P-60 u Kit d'extracció que consta d'1 extractor TD-250, 4 m.
de conducte flexible GSA, 1 boca d'aspiració
BOR-100, 1 reixa de descàrrega GR-100 i 1 rotlle de
cinta adhesiva tipus KIT TD-250/100 de S&P,
col·locat en conducte, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 228,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013G000 h Ajudant de calefactor 0,7457121 /R x 13,23000 = 9,86577

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,7457121 /R x 15,42000 = 11,49888

Subtotal: 21,36465 21,36465

Materials

BEM3A530 u Kit d'extracció KIT TD-250/100 de S$P, monofàsic per
a 230 V, de 240 m3/h de cabal màxim d'aire

1,000      x 186,00000 = 186,00000

Subtotal: 186,00000 186,00000

COST DIRECTE 207,36465
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,73647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,10112

EEM3A531P-61 u Caixa per a filtre tipus IFL-200 F amb filtre F8 tipus
IFR-200 F8 de S&P, col·locat en conducte, inclós PP
ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 483,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,7399186 /R x 15,42000 = 11,40954

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,7399186 /R x 13,23000 = 9,78912

Subtotal: 21,19866 21,19866

Materials

BEM3A532 u Filtre F8 per instal.lar a caixa per a filtre tipus IFR-200
F8 de S$P

1,000      x 92,00000 = 92,00000

BEM3A531 u Caixa per a filtre IFL-200 F de S$P 1,000      x 326,00000 = 326,00000

Subtotal: 418,00000 418,00000

COST DIRECTE 439,19866
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 43,91987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,11853

EEU11113P-62 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Rend.: 1,000 11,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,2039428 /R x 15,42000 = 3,14480

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,0509857 /R x 13,23000 = 0,67454

Subtotal: 3,81934 3,81934

Materials

BEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

1,000      x 6,61000 = 6,61000

Subtotal: 6,61000 6,61000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05729

COST DIRECTE 10,48663
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,04866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,53529

EEV42001P-63 u Instal·lació elèctrica de punt de control, inclós PP
ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 37,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0804181 /R x 26,49000 = 2,13028

A013M000 h Ajudant muntador 0,0804181 /R x 22,77000 = 1,83112

Subtotal: 3,96140 3,96140

Materials

BEV42001 u Material per a instal.lació electrica de punt de control 1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 33,96140
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,39614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,35754

EEVW2000P-64 u Programació i posada en funcionament de punt de
control en la pantalla del programa de supervisió del
sistema central, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 15,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEVW2000 u Programació i posada en funcionament de punt de
control en la pantalla del programa de supervisió del
sistema central

1,000      x 14,32000 = 14,32000

Subtotal: 14,32000 14,32000

COST DIRECTE 14,32000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,43200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,75200

EEVW2004P-65 u Detector de presencia per accionament ventilador
extracció, tipus OS-360 de S&P, instal.lat

Rend.: 1,000 173,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 26,49000 = 7,94700

A013G000 h Ajudant de calefactor 0,300 /R x 13,23000 = 3,96900

Subtotal: 11,91600 11,91600

Materials

BEVW2004 u Detector de presencia per accionament extractor, tipts
OS-360 de S&P

1,000      x 146,00000 = 146,00000
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Subtotal: 146,00000 146,00000

COST DIRECTE 157,91600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,79160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,70760

EF5B86C2P-66 m Tub de coure recuit doble amb aïllament de 5/8'' i 3/8''
de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el
sistema de grapes de la canal

Rend.: 1,000 17,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1426533 /R x 22,77000 = 3,24822

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1426533 /R x 26,49000 = 3,77889

Subtotal: 7,02711 7,02711

Materials

BF5B4200 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques
de 3/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,76 mm

1,020      x 1,28000 = 1,30560

BF5B6600 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques
de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 2,85000 = 2,90700

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 0,86000 = 0,12900

BFQ7A350 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 3/8´´, de 20 mm de gruix

1,000      x 1,81000 = 1,81000

BFQ7A540 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 5/8´´, de 20 mm de gruix

1,000      x 2,20000 = 2,20000

BFY5A4B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic de 3/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 0,88000 = 0,26400

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 1,40000 = 0,21000

BFY5A6B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic de 5/8'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 1,40000 = 0,42000

Subtotal: 9,24560 9,24560

COST DIRECTE 16,27271
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,62727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,89998
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EF5B86C3P-67 m Tub de coure recuit doble amb aïllament de 1/2'' i 1/4''
de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix, segons
especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col.locat sota canal per a fluids i subjectat amb el
sistema de grapes de la canal

Rend.: 1,000 15,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1490312 /R x 26,49000 = 3,94784

A013M000 h Ajudant muntador 0,1490312 /R x 22,77000 = 3,39344

Subtotal: 7,34128 7,34128

Materials

BF5B5400 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques
de 1/2'' de diàmetre nominal i de gruix 0,81 mm

1,020      x 1,95000 = 1,98900

BFY5A5B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic de 1/2'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 0,97000 = 0,29100

BF5B2300 m Tub de coure recuit per a instal.lacions frigorífiques
d'1/4'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 0,94000 = 0,95880

BFQ7A450 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 1/2´´, de 20 mm de gruix

1,000      x 1,98000 = 1,98000

BFQ7A250 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 1/4´´, de 20 mm de gruix

1,000      x 1,40000 = 1,40000

BFY5A2B0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de coure frigorífic d'1/4'' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil.laritat

0,300      x 0,46000 = 0,13800

BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 1,41000 = 0,21150

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal.lacions
frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil.laritat

0,150      x 1,37000 = 0,20550

Subtotal: 7,17380 7,17380

COST DIRECTE 14,51508
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,45151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96659

EFA15442P-68 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment, inclós PP
ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0944946 /R x 26,49000 = 2,50316

A013M000 h Ajudant muntador 0,0944946 /R x 22,77000 = 2,15164

Subtotal: 4,65480 4,65480

Materials
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BFA15440 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar

1,020      x 0,63000 = 0,64260

BFYA1540 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,03000 = 0,03000

BFWA1540 u Accessori per a tub de PVC a pressió, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 0,54000 = 0,16200

B0A71A00 u Abraçadora metàl.lica, de 24 mm de diàmetre interior 1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 1,21460 1,21460

COST DIRECTE 5,86940
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,58694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45634

EFB46551P-69 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0397398 /R x 26,49000 = 1,05271

A013M000 h Ajudant muntador 0,0397398 /R x 22,77000 = 0,90488

Subtotal: 1,95759 1,95759

Materials

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 0,99000 = 1,00980

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,27000 = 0,39150

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,10000 = 0,93000

Subtotal: 2,39130 2,39130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02936

COST DIRECTE 4,37825
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,43783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81608

EFC14B22P-70 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a
pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 4,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0413533 /R x 22,77000 = 0,94162
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0413533 /R x 26,49000 = 1,09545

Subtotal: 2,03707 2,03707

Materials

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,93000 = 0,27900

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,05000 = 0,05000

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,27000 = 0,29700

BFC14B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a
pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2,

1,020      x 1,24000 = 1,26480

Subtotal: 1,89080 1,89080

COST DIRECTE 3,92787
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,39279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32066

EFC15B22P-71 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R-Faser, a pressió
de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 5,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0431965 /R x 22,77000 = 0,98359

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0431965 /R x 26,49000 = 1,14428

Subtotal: 2,12787 2,12787

Materials

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,53000 = 0,45900

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R - Faser, tricapa, a
pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2,

1,020      x 1,78000 = 1,81560

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,32000 = 0,33600

Subtotal: 2,65060 2,65060

COST DIRECTE 4,77847
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,47785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25632

EFC16B22P-72 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0513950 /R x 26,49000 = 1,36145

A013M000 h Ajudant muntador 0,0513950 /R x 22,77000 = 1,17026

Subtotal: 2,53171 2,53171

Materials

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,12000 = 0,12000

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,43000 = 0,40850

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,68000 = 1,71360

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,91000 = 0,57300

Subtotal: 2,81510 2,81510

COST DIRECTE 5,34681
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,53468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88149

EFQ33A7KP-73 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0543478 /R x 22,77000 = 1,23750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0543478 /R x 26,49000 = 1,43967

Subtotal: 2,67717 2,67717

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,18000 = 0,09000

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,01000 = 3,07020

Subtotal: 3,16020 3,16020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04016

COST DIRECTE 5,87753
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,58775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46528
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EFQ33A9KP-74 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0571837 /R x 22,77000 = 1,30207

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0571837 /R x 26,49000 = 1,51480

Subtotal: 2,81687 2,81687

Materials

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,61000 = 3,68220

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,18000 = 0,09000

Subtotal: 3,77220 3,77220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04225

COST DIRECTE 6,63132
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,66313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,29446

EFQ33ABKP-75 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0641025 /R x 26,49000 = 1,69808

A013M000 h Ajudant muntador 0,0641025 /R x 22,77000 = 1,45962

Subtotal: 3,15770 3,15770

Materials

BFQ33ABA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,05000 = 4,13100

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,18000 = 0,09000

Subtotal: 4,22100 4,22100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04737

COST DIRECTE 7,42607
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,74261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16867

EFQ33C7KP-76 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0517598 /R x 22,77000 = 1,17857

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0517598 /R x 26,49000 = 1,37112

Subtotal: 2,54969 2,54969

Materials

BFQ33C7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,92000 = 3,99840

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,25000 = 0,12500

Subtotal: 4,12340 4,12340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03825

COST DIRECTE 6,71134
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,67113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38247

EG151111P-77 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1234567 /R x 23,26000 = 2,87160

A013H000 h Ajudant electricista 0,0411522 /R x 16,90000 = 0,69547

Subtotal: 3,56707 3,56707

Materials

BG151111 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 0,84000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05351

COST DIRECTE 4,46058
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,44606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90663

EG151112P-78 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 6,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,1231527 /R x 16,90000 = 2,08128

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1231527 /R x 23,26000 = 2,86453

Subtotal: 4,94581 4,94581

Materials

BG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,03000 = 1,03000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 1,31000 1,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07419

COST DIRECTE 6,33000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,63300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,96300

EG151411P-79 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 5,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0408830 /R x 16,90000 = 0,69092

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1226492 /R x 23,26000 = 2,85282

Subtotal: 3,54374 3,54374

Materials

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,02000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05316

COST DIRECTE 4,61690
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07859
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EG151N32P-80 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 10,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1111111 /R x 23,26000 = 2,58444

A013H000 h Ajudant electricista 0,1111111 /R x 16,90000 = 1,87778

Subtotal: 4,46222 4,46222

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG151N32 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 95x95
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 4,42000 = 4,42000

Subtotal: 4,70000 4,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06693

COST DIRECTE 9,22915
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,92292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15207

EG1PTD01P-81 u Conjunt de protecció i mesura del tipus MF2 per a
subministrament monofàsic individual inferior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 14.5
kW, tensió de 230 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 310x455x185 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M unipolar (1P) de 20 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial

Rend.: 1,000 636,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0840336 /R x 23,26000 = 1,95462

A013H000 h Ajudant electricista 0,0840336 /R x 16,90000 = 1,42017

Subtotal: 3,37479 3,37479

Materials

BG1PTD01 u Conjunt de protecció i mesura del tipus MF2 per a
subministrament monofàsic individual inferior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 14.5
kW, tensió de 230 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 310x455x185 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M unipolar (1P) de 20 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial

1,000      x 574,84000 = 574,84000

Subtotal: 574,84000 574,84000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05062

COST DIRECTE 578,26541
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 57,82654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 636,09195

EG21251HP-82 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0273437 /R x 23,26000 = 0,63602

A013H000 h Ajudant electricista 0,0390625 /R x 16,90000 = 0,66016

Subtotal: 1,29618 1,29618

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,62000 = 0,63240

Subtotal: 0,77240 0,77240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01944

COST DIRECTE 2,08802
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,20880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29682

EG21271HP-83 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0309358 /R x 23,26000 = 0,71957

A013H000 h Ajudant electricista 0,0386697 /R x 16,90000 = 0,65352

Subtotal: 1,37309 1,37309

Materials

BG212710 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,80000 = 0,81600

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000
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Subtotal: 0,95600 0,95600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02060

COST DIRECTE 2,34969
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,23497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58465

EG21281HP-84 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0373692 /R x 16,90000 = 0,63154

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0321375 /R x 23,26000 = 0,74752

Subtotal: 1,37906 1,37906

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG212810 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,17000 = 1,19340

Subtotal: 1,33340 1,33340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02069

COST DIRECTE 2,73315
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,27331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00646

EG21H71HP-85 M Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment,
inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 4,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0321750 /R x 16,90000 = 0,54376

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0257400 /R x 23,26000 = 0,59871

Subtotal: 1,14247 1,14247

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a

1,020      x 2,32000 = 2,36640



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

Subtotal: 2,50640 2,50640

COST DIRECTE 3,64887
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,36489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01376

EG222511P-86 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0164744 /R x 16,90000 = 0,27842

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0131795 /R x 23,26000 = 0,30656

Subtotal: 0,58498 0,58498

Materials

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,16000 = 0,16320

Subtotal: 0,16320 0,16320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00877

COST DIRECTE 0,75695
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,07570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83265

EG222711P-87 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0129870 /R x 23,26000 = 0,30208

A013H000 h Ajudant electricista 0,0162337 /R x 16,90000 = 0,27435

Subtotal: 0,57643 0,57643

Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,21000 = 0,21420

Subtotal: 0,21420 0,21420
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00865

COST DIRECTE 0,79928
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,07993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87920

EG222811P-88 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0160128 /R x 16,90000 = 0,27062

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0128102 /R x 23,26000 = 0,29797

Subtotal: 0,56859 0,56859

Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,28000 = 0,28560

Subtotal: 0,28560 0,28560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00853

COST DIRECTE 0,86272
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,08627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94899

EG222B15P-89 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0131233 /R x 16,90000 = 0,22178

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0104986 /R x 23,26000 = 0,24420

Subtotal: 0,46598 0,46598

Materials

BG222B10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,90000 = 0,91800

Subtotal: 0,91800 0,91800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00699

COST DIRECTE 1,39097
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,13910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53007

EG22H511P-90 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0147383 /R x 16,90000 = 0,24908

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0117907 /R x 23,26000 = 0,27425

Subtotal: 0,52333 0,52333

Materials

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,56000 = 0,57120

Subtotal: 0,57120 0,57120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00785

COST DIRECTE 1,10238
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21262

EG22TD1KP-91 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0132890 /R x 16,90000 = 0,22458

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0166112 /R x 23,26000 = 0,38638

Subtotal: 0,61096 0,61096

Materials

BG22TD10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75 mm
de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

1,020      x 1,23000 = 1,25460

Subtotal: 1,25460 1,25460
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00916

COST DIRECTE 1,87472
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06220

EG2C3E11P-92 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm,
amb 1 compartiment, muntada directament sobre
paraments verticals

Rend.: 1,000 28,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0395182 /R x 23,26000 = 0,91919

A013H000 h Ajudant electricista 0,0195709 /R x 16,90000 = 0,33075

Subtotal: 1,24994 1,24994

Materials

BG2C30E0 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x100 mm 1,020      x 23,80000 = 24,27600

Subtotal: 24,27600 24,27600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01875

COST DIRECTE 25,54469
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,55447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,09916

EG2DBBD8P-93 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 100
mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb
elements de suport, inclós PP ajudes ram de paleta

Rend.: 1,000 24,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0839048 /R x 23,26000 = 1,95163

A013H000 h Ajudant electricista 0,0387252 /R x 16,90000 = 0,65446

Subtotal: 2,60609 2,60609

Materials

BGY2ABD2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
d'acer galvanitzat en calent d'amplària 100 mm per a
instal·lació suspesa de parament horitzontal

0,500      x 6,39000 = 3,19500

BGW2DBBD u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 75 mm i amplària 100 mm

0,500      x 4,80000 = 2,40000

BG2ZAAD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària

1,000      x 4,31000 = 4,31000

BG2DBBD0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 75 mm i amplària 100 mm

1,000      x 9,73000 = 9,73000

Subtotal: 19,63500 19,63500
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COST DIRECTE 22,24109
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,22411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,46520

EG2DTDI1P-94 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

Rend.: 1,000 59,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1305595 /R x 23,26000 = 3,03681

A013H000 h Ajudant electricista 0,0593017 /R x 16,90000 = 1,00220

Subtotal: 4,03901 4,03901

Materials

BG2DFGH0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 100 mm i amplària 300 mm

1,000      x 15,08000 = 15,08000

BGY2ABH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 12,44000 = 12,44000

BG2ZBAH0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària

1,000      x 22,77000 = 22,77000

Subtotal: 50,29000 50,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06059

COST DIRECTE 54,38960
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,43896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,82855

EG2DTDI3P-95 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm,
col·locada en terra tècnic amb elements de suport.
Marca PEMSA model Rejiband

Rend.: 1,000 27,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0240500 /R x 16,90000 = 0,40645

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0625300 /R x 23,26000 = 1,45445

Subtotal: 1,86090 1,86090

Materials

BGY2ABD3 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic

1,000      x 5,56000 = 5,56000

BG2ZBAD0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària

1,000      x 10,16000 = 10,16000

BG2DF6D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 100 mm

1,000      x 7,25000 = 7,25000
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Subtotal: 22,97000 22,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02791

COST DIRECTE 24,85881
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,48588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,34469

EG2DTDI4P-96 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

Rend.: 1,000 25,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0820836 /R x 23,26000 = 1,90927

A013H000 h Ajudant electricista 0,0378847 /R x 16,90000 = 0,64025

Subtotal: 2,54952 2,54952

Materials

BG2ZBAD0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària

1,000      x 10,16000 = 10,16000

BG2DF3D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 100 mm

1,000      x 3,80000 = 3,80000

BGY2ABD2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
d'acer galvanitzat en calent d'amplària 100 mm per a
instal·lació suspesa de parament horitzontal

1,000      x 6,39000 = 6,39000

Subtotal: 20,35000 20,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03824

COST DIRECTE 22,93776
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,29378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,23154

EG2DTDI6P-97 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 30 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

Rend.: 1,000 31,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0529396 /R x 23,26000 = 1,23138

A013H000 h Ajudant electricista 0,0244336 /R x 16,90000 = 0,41293

Subtotal: 1,64431 1,64431

Materials

BG2DF3E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 30 mm i amplària 150 mm

1,000      x 4,98000 = 4,98000

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 9,64000 = 9,64000
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BG2ZBAE0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària

1,000      x 11,89000 = 11,89000

Subtotal: 26,51000 26,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02466

COST DIRECTE 28,17897
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,81790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,99687

EG2DTDI7P-98 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport. Marca PEMSA model Rejiband

Rend.: 1,000 34,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0168598 /R x 16,90000 = 0,28493

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0365296 /R x 23,26000 = 0,84968

Subtotal: 1,13461 1,13461

Materials

BGY2ABE2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 9,64000 = 9,64000

BG2ZBAE0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària

1,000      x 11,89000 = 11,89000

BG2DF6E0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 150 mm

1,000      x 8,49000 = 8,49000

Subtotal: 30,02000 30,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01702

COST DIRECTE 31,17163
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,11716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,28879

EG312324P-99 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0091407 /R x 23,26000 = 0,21261

A013H000 h Ajudant electricista 0,0091407 /R x 16,90000 = 0,15448

Subtotal: 0,36709 0,36709

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,96000 = 0,97920
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Subtotal: 0,97920 0,97920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00551

COST DIRECTE 1,35180
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,13518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48698

EG312334P-100 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0079449 /R x 16,90000 = 0,13427

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0079449 /R x 23,26000 = 0,18480

Subtotal: 0,31907 0,31907

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,32000 = 1,34640

Subtotal: 1,34640 1,34640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00479

COST DIRECTE 1,67026
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,16703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83728

EG312344P-101 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0059594 /R x 23,26000 = 0,13862

A013H000 h Ajudant electricista 0,0059594 /R x 16,90000 = 0,10072

Subtotal: 0,23934 0,23934

Materials

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,85000 = 1,88700

Subtotal: 1,88700 1,88700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00359

COST DIRECTE 2,12993
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,21299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34292

EG312384P-102 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 14,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0238777 /R x 16,90000 = 0,40353

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0238777 /R x 23,26000 = 0,55540

Subtotal: 0,95893 0,95893

Materials

BG312380 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 11,70000 = 11,93400

Subtotal: 11,93400 11,93400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01438

COST DIRECTE 12,90731
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,29073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,19805

EG3151A2P-103 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 8,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0318783 /R x 16,90000 = 0,53874

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0318783 /R x 23,26000 = 0,74149

Subtotal: 1,28023 1,28023

Materials

BG3151A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 6,38000 = 6,50760

Subtotal: 6,50760 6,50760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01920

COST DIRECTE 7,80703
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,58774

EG315506P-104 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6 / 1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, colocat en tub

Rend.: 1,000 4,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,93040

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 16,90000 = 0,67600

Subtotal: 1,60640 1,60640

Materials

BG315500 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6 / 1
kV, tetrapolar de sección 4x6 mm2

1,020      x 2,31000 = 2,35620

Subtotal: 2,35620 2,35620

COST DIRECTE 3,96260
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,39626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35886

EG325126P-105 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en canal

Rend.: 1,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0092165 /R x 23,26000 = 0,21438

A013H000 h Ajudant electricista 0,0092165 /R x 16,90000 = 0,15576

Subtotal: 0,37014 0,37014

Materials

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,22000 = 0,22440

Subtotal: 0,22440 0,22440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00555

COST DIRECTE 0,60009
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,06001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66010
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EG325136P-106 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en canal

Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0089619 /R x 23,26000 = 0,20845

A013H000 h Ajudant electricista 0,0089619 /R x 16,90000 = 0,15146

Subtotal: 0,35991 0,35991

Materials

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,35000 = 0,35700

Subtotal: 0,35700 0,35700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00540

COST DIRECTE 0,72231
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,07223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79454

EG380907P-107 m Conductor de coure nu, unipolar de sección 1x35
mm2, muntada en malla de conexió a terra

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,26000 = 2,32600

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 16,90000 = 1,69000

Subtotal: 4,01600 4,01600

Materials

BGY38000 u Parte proporcional de elementos especiales para
conductores de cobre desnudos

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BG380900 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2

1,020      x 1,13000 = 1,15260

Subtotal: 1,26260 1,26260

COST DIRECTE 5,27860
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80646

EG438132P-108 u Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

Rend.: 1,000 31,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0307219 /R x 16,90000 = 0,51920
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0715821 /R x 23,26000 = 1,66500

Subtotal: 2,18420 2,18420

Materials

BGY43000 u Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

1,000      x 1,05000 = 1,05000

BGW43000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG438130 u Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 63 A
amb base de grandària 1

1,000      x 25,28000 = 25,28000

Subtotal: 26,61000 26,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03276

COST DIRECTE 28,82696
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,88270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,70966

EG4QTD01P-109 u Subministrament i col·locació de l'ampliació del
quadre general de distribució (Q.G.D) segons
esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres
de coure, portes de vidre, pany, bornes, cablejat,
connexionat, suports o bancada de subjecció, espai
de reserva per possibles ampliacions i tots els
elements necessaris per a deixar el quadre en
funcionament. Totalment muntat, connexionat i deixat
en funcionament.
Marca Schneider electric o similar equivalent.

Rend.: 1,000 946,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,3415300 /R x 23,26000 = 7,94399

A013H000 h Ajudant electricista 0,3415300 /R x 16,90000 = 5,77186

Subtotal: 13,71585 13,71585

Materials

BG4QTD01 u Quadre QGD segons esquemes unifilars, inclós
armari, paramenta, barres de coure, portes de vidre,
pany, bornes, cablejat, connexionat, suport o bancada
de subjecció i tots els elements necessaris per deixar
el quadre en funcionament.

1,000      x 846,59000 = 846,59000

Subtotal: 846,59000 846,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20574

COST DIRECTE 860,51159
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 86,05116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 946,56275
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EG511732P-110 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa,
per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment

Rend.: 1,000 119,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 16,90000 = 2,53500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,26000 = 0,76758

Subtotal: 3,30258 3,30258

Materials

BG511730 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa,
per a 230 o 400 V, de 20 A

1,000      x 105,18000 = 105,18000

Subtotal: 105,18000 105,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04954

COST DIRECTE 108,53212
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,85321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,38533

EG611021P-111 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0126342 /R x 23,26000 = 0,29387

A013H000 h Ajudant electricista 0,0126342 /R x 16,90000 = 0,21352

Subtotal: 0,50739 0,50739

Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 1,23000 = 1,23000

Subtotal: 1,23000 1,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00761

COST DIRECTE 1,74500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91950

EG612021P-112 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0094966 /R x 16,90000 = 0,16049

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0094966 /R x 23,26000 = 0,22089

Subtotal: 0,38138 0,38138

Materials

BG612020 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt 1,000      x 2,05000 = 2,05000
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Subtotal: 2,05000 2,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00572

COST DIRECTE 2,43710
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,24371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68081

EG613021P-113 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0071098 /R x 16,90000 = 0,12016

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0071098 /R x 23,26000 = 0,16538

Subtotal: 0,28554 0,28554

Materials

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,000      x 2,75000 = 2,75000

Subtotal: 2,75000 2,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00428

COST DIRECTE 3,03982
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,30398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34381

EG61TD30P-114 u Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes
per a centralització de funcions en lloc de treball
encastada a terra tècnic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars de la serie
LS990 de JUNG o equivalent , composat per quatre
preses schuko, dues presa de dades RJ45 muntat
superficialment. Inclou plaques adaptadores per
poder adaptar els mecanismes de les series ls990 o
equivalent segons DF. Inclosa la mecanització i les
peces de connexió necessàries per passar els
conductors d'acord amb les indicacions de la direcció
facultativa. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a la correcta finalització de la partida.

Rend.: 1,000 143,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 16,90000 = 1,11540

Subtotal: 5,76740 5,76740

Materials

BP73J170D u Connector senzill tipus RJ45, categoria 6 UTP, ref.
VD5.476 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA

2,000      x 8,56000 = 17,12000

BG61TD30 u Caixa de terra per a paviment o terra tècnic, de
poliamida, de 8 mòduls amb capacitat per a 1
mecanisme modular de mòdul ample doble cadascun,
inclosos els marcs extraplans, els bastidors i els
accessoris d'acabat i muntatge necessaris.

1,000      x 64,55000 = 64,55000
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BG63915P u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample
doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa girada 45º, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

4,000      x 8,55000 = 34,20000

BG63TD99 u Peça auxiliar per a realitzar les connexios vistes a les
caixes de derivació de la marca SIMON o equivalent.

3,000      x 1,42000 = 4,26000

BP7ZSR20 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per
a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de
2 mòduls estrets

2,000      x 2,07000 = 4,14000

Subtotal: 124,27000 124,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08651

COST DIRECTE 130,12391
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,01239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,13630

EG621LCUP-115 u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P),
16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <=
15 min, preu superior, encastat

Rend.: 1,000 134,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 16,90000 = 2,24770

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 5,73670 5,73670

Materials

BG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P),
16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporització de <=
15 min, preu superior, per a encastar

1,000      x 116,56000 = 116,56000

Subtotal: 116,56000 116,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08605

COST DIRECTE 122,38275
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,23828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,62103

EG6251B3P-116 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar
(2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre
bastidor o caixa

Rend.: 1,000 9,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0976505 /R x 16,90000 = 1,65029

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1101321 /R x 23,26000 = 2,56167

Subtotal: 4,21196 4,21196

Materials

BG6251B3 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar
(2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 4,63000 = 4,63000
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Subtotal: 4,63000 4,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06318

COST DIRECTE 8,90514
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,89051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79565

EG625G73P-117 u Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret,
unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
sobre bastidor o caixa

Rend.: 1,000 8,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,1039062 /R x 16,90000 = 1,75602

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1171875 /R x 23,26000 = 2,72578

Subtotal: 4,48180 4,48180

Materials

BG625G73 u Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret,
unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 2,77000 = 2,77000

Subtotal: 2,77000 2,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06723

COST DIRECTE 7,31903
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,73190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,05093

EG63115BP-118 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu alt, encastada

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1078360 /R x 23,26000 = 2,50827

A013H000 h Ajudant electricista 0,0956146 /R x 16,90000 = 1,61589

Subtotal: 4,12416 4,12416

Materials

BG63115B u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu alt, per a encastar

1,000      x 5,26000 = 5,26000

Subtotal: 5,26000 5,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06186

COST DIRECTE 9,44602
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,94460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,39062
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EG63115KP-119 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
vermella, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0971512 /R x 16,90000 = 1,64186

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1095690 /R x 23,26000 = 2,54858

Subtotal: 4,19044 4,19044

Materials

BG63115K u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
vermella, preu alt, per a encastar

1,000      x 4,82000 = 4,82000

Subtotal: 4,82000 4,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06286

COST DIRECTE 9,07330
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,90733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,98063

EG63D15SP-120 u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 10,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,1369760 /R x 16,90000 = 2,31490

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1122754 /R x 23,26000 = 2,61153

Subtotal: 4,92643 4,92643

Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,30000 = 0,30000

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 4,41000 = 4,41000

Subtotal: 4,71000 4,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07390

COST DIRECTE 9,71033
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,97103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68136
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EG63TDI1P-121 u Connexió directa per a receptor monofàsic de corrent
elèctrica, (2P+T), 25 A 250 V, amb caixa, preu alt,
superficial

Rend.: 1,000 10,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1082251 /R x 23,26000 = 2,51732

A013H000 h Ajudant electricista 0,0959595 /R x 16,90000 = 1,62172

Subtotal: 4,13904 4,13904

Materials

BG63TDI1 u Connexió directa per a receptor monofàsic de corrent
elèctrica, (2P+T), 25 A 250 V, amb caixa, preu alt,
superficial

1,000      x 5,23000 = 5,23000

Subtotal: 5,23000 5,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06209

COST DIRECTE 9,43113
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,94311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37424

EG675A13P-122 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0116363 /R x 16,90000 = 0,19665

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0218181 /R x 23,26000 = 0,50749

Subtotal: 0,70414 0,70414

Materials

BG675A13 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu alt

1,000      x 0,87000 = 0,87000

Subtotal: 0,87000 0,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01056

COST DIRECTE 1,58470
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,15847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74317

EG675A23P-123 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, de 2 elements, preu alt,
col·locat

Rend.: 1,000 2,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0176263 /R x 23,26000 = 0,40999

A013H000 h Ajudant electricista 0,0094007 /R x 16,90000 = 0,15887
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Subtotal: 0,56886 0,56886

Materials

BG675A23 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, de 2 elements, preu alt

1,000      x 1,79000 = 1,79000

Subtotal: 1,79000 1,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00853

COST DIRECTE 2,36739
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,23674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60413

EG675A33P-124 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, de 3 elements, preu alt,
col·locat

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0071333 /R x 16,90000 = 0,12055

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0133749 /R x 23,26000 = 0,31110

Subtotal: 0,43165 0,43165

Materials

BG675A33 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, de 3 elements, preu alt

1,000      x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00647

COST DIRECTE 3,12812
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,31281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44094

EGC7CBC0P-125 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, de 7.5 kVA de potència, temps
d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos (PWM) i processament
digital de senyal (DSP), sense transformador,
classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400
V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1
al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida
>0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10
minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1.5
al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a
4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant
sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de
comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació
local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus
AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant,
col·locat

Rend.: 1,000 11.665,51 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,26000 = 93,04000

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 16,90000 = 67,60000

Subtotal: 160,64000 160,64000

Materials

BGC7CBC0 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line
de doble conversió, de 7.5 kVA de potència, temps
d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per
modulació d'ample de polsos (PWM) i processament
digital de senyal (DSP), sense transformador,
classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400
V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1
al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida
>0.8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10
minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1.5
al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a
4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant
sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de
comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació
local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus
AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant

1,000      x 10.441,9600 = 10.441,96000

Subtotal: 10.441,96000 10.441,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,40960

COST DIRECTE 10.605,00960
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.060,50096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.665,51056

EGD1432EP-126 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de
17.3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 35,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1267874 /R x 23,26000 = 2,94908

A013H000 h Ajudant electricista 0,1267874 /R x 16,90000 = 2,14271

Subtotal: 5,09179 5,09179

Materials

BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17.3 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 24,09000 = 24,09000

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para
piquetas de toma de tierra

1,000      x 3,45000 = 3,45000

Subtotal: 27,54000 27,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07638

COST DIRECTE 32,70817
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,27082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,97898
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EGD1TDI1P-127 u Soldadura aluminotermica amb reacció provocada per
la reducció de l'òxid de coure per l'alumini, obtenint
una unió duradora de dos elements metàl·lics
(coure-coure o coure-acer).
La conductivitat de la connexió mitjançant soldadura,
será igual o superior als dos conductors units.
La connexió serà resistent a sobrecàrregues o
intensitats.

Rend.: 1,000 24,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,1701855 /R x 16,90000 = 2,87614

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1701855 /R x 23,26000 = 3,95852

Subtotal: 6,83466 6,83466

Materials

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para
piquetas de toma de tierra

1,000      x 3,45000 = 3,45000

BGD14TD1 u oldadura aluminotermica amb reacció provocada per
la reducció de l'òxid de coure per l'alumini, obtenint
una unió duradora de dos elements metàl·lics
(coure-coure o coure-acer).
La conductivitat de la connexió mitjançant soldadura,
será igual o superior als dos conductors units.
La connexió serà resistent a sobrecàrregues o
intensitats.

1,000      x 12,12000 = 12,12000

Subtotal: 15,57000 15,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10252

COST DIRECTE 22,50718
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,25072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,75790

EGDZ1102P-128 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 36,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1081782 /R x 23,26000 = 2,51623

A013H000 h Ajudant electricista 0,1081782 /R x 16,90000 = 1,82821

Subtotal: 4,34444 4,34444

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 28,90000 = 28,90000

Subtotal: 28,90000 28,90000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06517

COST DIRECTE 33,30961
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,33096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,64057

EH12TD50P-129 u Lluminària encastable model SPLAT de la marca
INDELUZ. Fabricada en xapa d'acer esmaltada pre
lacada en color blanc model per LED MID-POWER,
temperatura de color blanc neutre i equip electrònic
incorporat. Amb reflector en alumini brillant parabòlic
per a un alt confort visual i un difusor opal interior.
Classe d'aïllament I
Inclou part proporcional als accessoris de muntatge
tals com perfils, accessori de suspensió i escomesa
d'alimentació, etc.

Rend.: 1,000 188,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 16,90000 = 5,07000

Subtotal: 12,04800 12,04800

Materials

BH12TD02 u Lluminària encastable model SPLAT de 42W de la
marca INDELUZ. Fabricada en xapa d'acer esmaltada
pre lacada en color blanc model per LED
MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i
equip electrònic incorporat. Amb reflector en alumini
brillant parabòlic per a un alt confort visual i un difusor
opal interior. Classe d'aïllament I
Inclou part proporcional als accessoris de muntatge
tals com perfils, accessori de suspensió i escomesa
d'alimentació, etc.

1,000      x 152,00000 = 152,00000

BH12TD05 u Part proporcional corresponent als accessoris de
muntatge de la lluminària de la sèrie Styled 50 opal
de la marca Ireluz. Inclou independentment del tipus
de muntatge, unions (9401), angle de 90º per carrils
continus (9402), tapes finals (9405), prfil lineal de 1 m
(9410), tapa de perfil lineal de 1 m (9411), tirants per
suspensió (S013) i/o escomesa d'alimentació per
carril continu (TR1).

1,000      x 7,22000 = 7,22000

Subtotal: 7,22000 7,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18072

COST DIRECTE 171,44872
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,14487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,59359
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EH12TD51P-130 u Subministrament i muntatge de lluminària de
superficie tipus LED de 35 W, 2940 lm, temperatura
de color 3000 K, acabat blanc.
Model FRED, marca Indeluz, ref. 715B-L3135A-03.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per
l'acabament de la partida.

Rend.: 1,000 208,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 16,90000 = 5,07000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

Subtotal: 12,04800 12,04800

Materials

BH12TD10 u Subministrament i muntatge de lluminària de
superficie tipus LED de 35 W, 2940 lm, temperatura
de color 3000 K, acabat blanc.
Model FRED, marca Indeluz, ref. 715B-L3135A-03.

1,000      x 170,00000 = 170,00000

BH12TD05 u Part proporcional corresponent als accessoris de
muntatge de la lluminària de la sèrie Styled 50 opal
de la marca Ireluz. Inclou independentment del tipus
de muntatge, unions (9401), angle de 90º per carrils
continus (9402), tapes finals (9405), prfil lineal de 1 m
(9410), tapa de perfil lineal de 1 m (9411), tirants per
suspensió (S013) i/o escomesa d'alimentació per
carril continu (TR1).

1,000      x 7,22000 = 7,22000

Subtotal: 7,22000 7,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18072

COST DIRECTE 189,44872
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,94487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,39359

EH32TD24P-131 u Subministrament i instal·lació de lluminària LED de
superfície, tipus aplic de paret, de 24w, 2400lm,
temperatura de color 3000ºk.
Model AURORA marca EXOLIGHTING.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
finalització de la partida.

Rend.: 1,000 88,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0432432 /R x 16,90000 = 0,73081

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0432432 /R x 23,26000 = 1,00584

Subtotal: 1,73665 1,73665

Materials

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000      x 0,91000 = 0,91000

BH32TD24 u Subministrament de lluminària LED de superfície,
tipus aplic de paret, de 24w, 2400lm, temperatura de
color 3000ºk.

1,000      x 75,12000 = 75,12000
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Model AURORA marca EXOLIGHTING.
Inclosos tots els materials auxiliars per a la
finalització de la partida.

Subtotal: 76,03000 76,03000

Altres

%UAUX001 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 %  s 77,76667 = 1,16650

%UAUX002 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 %  s 78,93333 = 1,18400

Subtotal: 2,35050 2,35050

COST DIRECTE 80,11715
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,01172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,12887

EH32TD31P-132 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus aplic
LED de 6 W, 524 lm, temperatura de color 3000 K,
amb grau de protecció IP 54 i acabat d'alumini.
Model Cenadi, marca Dopo Lighting, ref.
536A-L0106A-04.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per
l'acabament de la partida.

Rend.: 1,000 89,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0857632 /R x 23,26000 = 1,99485

A013H000 h Ajudant electricista 0,0857632 /R x 16,90000 = 1,44940

Subtotal: 3,44425 3,44425

Materials

BH32TD31 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus aplic
LED de 6 W, 524 lm, temperatura de color 3000 K,
amb grau de protecció IP 54 i acabat d'alumini.
Model Cenadi, marca Dopo Lighting, ref.
536A-L0106A-04.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament
de la partida.

1,000      x 77,00000 = 77,00000

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 77,91000 77,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05166

COST DIRECTE 81,40591
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,14059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,54651
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EH32TD36P-133 u Subministre i instal·lació de panell LED amb marc
quadrat d'alumini de 20 W, 1500 lm, 3500 K. Marca
Conalux, model 5092.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per la finalització de la partida.

Rend.: 1,000 41,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0909421 /R x 16,90000 = 1,53692

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0909421 /R x 23,26000 = 2,11531

Subtotal: 3,65223 3,65223

Materials

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000      x 0,91000 = 0,91000

BH32TD36 u Panel LED con marco cuadrado de aluminio de 20 W,
1500 lm, 3500 K. Marca Conalux, modelo 5092.

1,000      x 32,79000 = 32,79000

Subtotal: 33,70000 33,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05478

COST DIRECTE 37,40701
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,74070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,14771

EH32TD38P-134 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus
empotrable orientable a 15º LED RETROFIT de 10
W, 680 lm, temperatura de color 3000 K, amb grau de
protecció IP 44, fabricada en alumini, amb reflector
PC facetat i metalitzat amb alumini i difusor PC
transparent.
Model Nix, marca Indeluz, ref. LC810.36.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per
l'acabament de la partida.

Rend.: 1,000 37,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1042535 /R x 23,26000 = 2,42494

A013H000 h Ajudant electricista 0,1042535 /R x 16,90000 = 1,76188

Subtotal: 4,18682 4,18682

Materials

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000      x 0,91000 = 0,91000

BH32TD38 u Subministrament i muntatge de lluminària tipus
empotrable orientable a 15º LED RETROFIT de 10
W, 680 lm, temperatura de color 3000 K, amb grau de
protecció IP 44, fabricada en alumini, amb reflector
PC facetat i metalitzat amb alumini i difusor PC
transparent.
Model Nix, marca Indeluz, ref. LC810.36.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament
de la partida.

1,000      x 29,15000 = 29,15000
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Subtotal: 30,06000 30,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06280

COST DIRECTE 34,30962
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,43096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,74058

EH32TD50P-135 u Subministrament i muntatge de lluminària de bany
tipus LED de 6.5 W, 450 lm, temperatura de color
4000 K.
Model Tek, marca Exo Lighting, ref.677A-l0205B-32.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per
l'acabament de la partida.

Rend.: 1,000 89,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0857632 /R x 16,90000 = 1,44940

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0857632 /R x 23,26000 = 1,99485

Subtotal: 3,44425 3,44425

Materials

BH32TD50 u Subministrament i muntatge de lluminària de bany
tipus LED de 6.5 W, 450 lm, temperatura de color
4000 K.
Model Tek, marca Exo Lighting, ref.677A-l0205B-32.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament
de la partida.

1,000      x 77,00000 = 77,00000

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 77,91000 77,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05166

COST DIRECTE 81,40591
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,14059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,54651

EH32TD52P-136 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus
plafó, amb portalamparas LED, bombeta LED de 13
W, 1050 lm, temperatura de color 4000 K, amb grau
de protecció IP 65, fabricada en tecnopolímer i difusor
de PC.
Model AELIS, marca Dopo Lighting, ref.
521A-L0213B-03.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
finalització de la partida.

Rend.: 1,000 80,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0566251 /R x 16,90000 = 0,95696
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0566251 /R x 23,26000 = 1,31710

Subtotal: 2,27406 2,27406

Materials

BH32TD52 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus
plafó, amb portalamparas LED, bombeta LED de 13
W, 1050 lm, temperatura de color 4000 K, amb grau
de protecció IP 65, fabricada en tecnopolímer i difusor
de PC.
Model AELIS, marca Dopo Lighting, ref.
521A-L0213B-03.

1,000      x 67,76000 = 67,76000

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 68,67000 68,67000

Altres

%UAUX001 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 %  s 70,94400 = 1,06416

%UAUX002 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 %  s 72,00800 = 1,08012

Subtotal: 2,14428 2,14428

COST DIRECTE 73,08834
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,30883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,39717

EH32TD55P-137 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus
superficial, bombeta LED de 4.5 W, amb grau de
protecció IP 67.
Model Belgrado 9, marca Dopo Lighting, ref.
557A-G21X1A-02.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
finalització de la partida.

Rend.: 1,000 49,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,0149823 /R x 16,90000 = 0,25320

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,0149823 /R x 23,26000 = 0,34849

Subtotal: 0,60169 0,60169

Materials

BH32TD55 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus
superficial, bombeta LED de 4.5 W, amb grau de
protecció IP 67.
Model Belgrado 9, marca Dopo Lighting, ref.
557A-G21X1A-02.

1,000      x 42,00000 = 42,00000

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 42,91000 42,91000

Altres

%UAUX001 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 %  s 43,51200 = 0,65268

%UAUX002 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 %  s 44,16467 = 0,66247
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Subtotal: 1,31515 1,31515

COST DIRECTE 44,82684
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,48268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,30952

EH32TD70P-138 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus
encastada, bombeta LED de 27 W, 2808lm amb grau
de protecció IP 67 d'un metre de longitud.
Model Vale, marca Cristher, ref. 341C-L0127B-30.
Totalment muntat i connexionat en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
finalització de la partida.

Rend.: 1,000 1.385,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 16,90000 = 3,38000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,65200

Subtotal: 8,03200 8,03200

Materials

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000      x 0,91000 = 0,91000

BH32TD70 u Subministrament i instal·lació de lluminària de tipus
encastada, bombeta LED de 27 W, 2808lm amb grau
de protecció IP 67 d'un metre de longitud.
Model Vale, marca Cristher, ref. 341C-L0127B-30.

1,000      x 1.214,00000 = 1.214,00000

Subtotal: 1.214,91000 1.214,91000

Altres

%UAUX001 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 %  s 1.222,94200 = 18,34413

%UAUX002 % Gastos auxiliares mano de obra 1,500 %  s 1.241,28600 = 18,61929

Subtotal: 36,96342 36,96342

COST DIRECTE 1.259,90542
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 125,99054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.385,89596

EH61R2C9P-139 u Llum d'emergència amb llum led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 400 lúmens, 1h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial. Marca Sagelux. Model
EVO-400. Totalment instal·lada i en perfecte
funcionament.

Rend.: 1,000 102,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 16,90000 = 2,53500
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Subtotal: 6,02400 6,02400

Materials

BH61RTDI u Llum d'emergència amb llum led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 400 lúmens, 1h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial. Marca Sagelux. Model
EVO-400.

1,000      x 87,50000 = 87,50000

Subtotal: 87,50000 87,50000

COST DIRECTE 93,52400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,35240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,87640

EJ11H622P-140 u Banyera inoxidable ref. 107277 amb aixeta Aquacon
de Aquacontrol, amb sifò de pipa per banyera

Rend.: 1,000 700,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,250 /R x 18,00000 = 112,50000

A0122000 h Oficial 1a paleta 12,500 /R x 22,51000 = 281,37500

Subtotal: 393,87500 393,87500

Materials

BJ11H622 u Banyera de ferro colat amb acabat esmaltat brillant,
d'1.6 m de llargària, de color suau, tipus 2 per a
revestir

1,000      x 228,36000 = 228,36000

BJ1ZP000 u Suport regulable per a banyeres 4,000      x 3,74000 = 14,96000

Subtotal: 243,32000 243,32000

COST DIRECTE 637,19500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 63,71950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,91450

EJ13B31PP-141 u Lavabo roca meridian de 65x53 per encastar en
taulell de pedra natural. Amb sifons i connexionat a la
xarxa

Rend.: 1,000 694,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 3,2051282 /R x 10,02000 = 32,11538

A012J000 h Oficial 1a lampista 12,820512 /R x 11,68000 = 149,74359

Subtotal: 181,85897 181,85897

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

25,000      x 15,18000 = 379,50000

BJ13B31P u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
més de 60 cm, de color blanc, tipus 2, amb elements
de fixació i suport de peu

1,000      x 70,20000 = 70,20000
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Subtotal: 449,70000 449,70000

COST DIRECTE 631,55897
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 63,15590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 694,71487

EJ13B32PP-142 u Rentamans d'inox. pulit interiorment i amb
sobreixidor, tipus Nofer cod. 13030 R PI de 355x405
mm amb desguassos i connexió a la xarxa.

Rend.: 1,000 488,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,1512859 /R x 10,02000 = 1,51589

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,2521432 /R x 11,68000 = 2,94503

Subtotal: 4,46092 4,46092

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

25,000      x 15,18000 = 379,50000

13030RPI u Rentamans d'inox. pulit interiorment i amb
sobreixidor, tipus Nofer cod. 13030 R PI de 355x405
mm.

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 443,96092
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 44,39609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,35701

EJ14BB12P-143 u Inodor infantil suspès de porcellana vitrificada, casa
Duravit, per nens, amb tapa cromada ref. 0185090000
Blanc. Mecanisme tanc encastat amb polsador.
Connexionat a la xarxa

Rend.: 1,000 199,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0918105 /R x 18,00000 = 1,65259

A013J000 h Ajudant de lampista 0,1248622 /R x 10,02000 = 1,25112

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,0367242 /R x 11,68000 = 0,42894

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,0367242 /R x 22,51000 = 0,82666

Subtotal: 4,15931 4,15931

Materials

BEZ5L00T 1 petit material 4,000      x 0,01000 = 0,04000

BJ1ZS000 cm3 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

50,000      x 0,01000 = 0,50000

BJ14BB12 u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
tipus 2, amb els elements de fixació i suport mural

1,000      x 176,49000 = 176,49000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a

0,002      x 72,05130 = 0,14410
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l'obra amb formigonera de 165 l

Subtotal: 177,17410 177,17410

COST DIRECTE 181,33341
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,13334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,46675

EJ14BB2PP-144 u Inodor de Roca meridian amb tanc encastable i
mecanismes de descàrrega, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color suau,
tipus 2, connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 395,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,1573910 /R x 11,68000 = 1,83833

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0428103 /R x 10,02000 = 0,42896

Subtotal: 2,26729 2,26729

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

12,000      x 15,18000 = 182,16000

BJ1ZS000 cm3 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

175,000      x 0,01000 = 1,75000

BJ14BB2P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color suau,
tipus 2, amb els elements de fixació i per a col.locar
sobre el paviment

1,000      x 173,37000 = 173,37000

Subtotal: 357,28000 357,28000

COST DIRECTE 359,54729
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,95473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,50202

EJ18LHAAP-145 u Suministre i col·locació d'aigüera de planxa d'acer
inoxidable amb dues piques, de 90 a 100 cm de
llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, preu
superior, encastada a un taulell de cuina. Inclou
segellat amb silicona neutra especial. Inclou p/p
d'accessoris, connexions, materials, mitjans auxiliars i
mà d'obra necessària per la completa i correcta
realització de la partida.

Rend.: 1,000 100,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,2669039 /R x 11,68000 = 3,11744

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0664294 /R x 10,02000 = 0,66562

Subtotal: 3,78306 3,78306

Materials

BJ18LHAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques,
de 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm

1,000      x 87,04000 = 87,04000
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d'amplària, com a màxim, preu superior, per a
encastar

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,035      x 15,18000 = 0,53130

Subtotal: 87,57130 87,57130

COST DIRECTE 91,35436
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,13544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,48980

EJ22613AP-146 u Aixeta automescladora, mural, amb instal.lació
muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

Rend.: 1,000 242,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 2,500 /R x 10,02000 = 25,05000

A012J000 h Oficial 1a lampista 10,000 /R x 11,68000 = 116,80000

Subtotal: 141,85000 141,85000

Materials

BJ22613A u Aixeta automescladora, mural, per a muntar
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

1,000      x 75,26000 = 75,26000

Subtotal: 75,26000 75,26000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 217,11000 = 3,25665

Subtotal: 3,25665 3,25665

COST DIRECTE 220,36665
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,03667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,40332

EJ2311CGP-147 u Aixeta mescladora per a lavabo, amb instal.lació
muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs
mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues
entrades de maniguets

Rend.: 1,000 58,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,3089598 /R x 11,68000 = 3,60865

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0772399 /R x 10,02000 = 0,77394

Subtotal: 4,38259 4,38259

Materials

BJ2311CG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 48,27000 = 48,27000
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Subtotal: 48,27000 48,27000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 52,65267 = 0,78979

Subtotal: 0,78979 0,78979

COST DIRECTE 53,44238
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,34424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,78662

EJ2A8125P-148 u Lavabo rectangular col.lectiu inox. Nofer cod.
13050/18 de 1,20x0,37 amb desguassos i connexió a
la xarxa. Inclou subjecció mitjançant tub rectangular
d'inoxidable austenític AISI 316.

Rend.: 1,000 324,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 1,1111111 /R x 10,02000 = 11,13333

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,4444444 /R x 11,68000 = 51,91111

Subtotal: 63,04444 63,04444

Materials

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar
superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
tipus 2, amb entrada de 1/2'

0,500      x 64,68000 = 32,34000

BNOFER01 u Font NOFER 1,20x0.37 m 1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

COST DIRECTE 295,38444
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 29,53844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,92288

EJ2Z4139P-149 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

Rend.: 1,000 53,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0053571 /R x 10,02000 = 0,05368

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,0214285 /R x 11,68000 = 0,25029

Subtotal: 0,30397 0,30397

Materials

BJ2Z4139 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

1,000      x 48,42000 = 48,42000

Subtotal: 48,42000 48,42000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00456

COST DIRECTE 48,72853
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,87285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,60138

EJ2ZE131P-150 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida
roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´

Rend.: 1,000 8,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,2081887 /R x 11,68000 = 2,43164

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0520471 /R x 10,02000 = 0,52151

Subtotal: 2,95315 2,95315

Materials

BJ2ZE131 u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb
sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´

1,000      x 4,64000 = 4,64000

Subtotal: 4,64000 4,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04430

COST DIRECTE 7,63745
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,76374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,40119

EJ2ZN43KP-151 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0557206 /R x 10,02000 = 0,55832

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,2228826 /R x 11,68000 = 2,60327

Subtotal: 3,16159 3,16159

Materials

BJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

1,000      x 3,19000 = 3,19000

Subtotal: 3,19000 3,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04742

COST DIRECTE 6,39901
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,63990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03892



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

EJ3217GGP-152 u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer
inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,000 53,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0547345 /R x 10,02000 = 0,54844

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,2189381 /R x 11,68000 = 2,55720

Subtotal: 3,10564 3,10564

Materials

BJ3217GG u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb tapa d'acer
inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre 50 mm,
per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 45,14000 = 45,14000

Subtotal: 45,14000 45,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04658

COST DIRECTE 48,29222
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,82922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,12145

EJ3317P7P-153 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0273672 /R x 10,02000 = 0,27422

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,1094690 /R x 11,68000 = 1,27860

Subtotal: 1,55282 1,55282

Materials

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02329

COST DIRECTE 7,57611
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33372

EJ33TD01P-154 u Sifó botella per desguàs de condensats, de polipropilè
de diàmetre 32, per connectar al ramal de polipropilè
tricapa.

Rend.: 1,000 10,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,1329394 /R x 10,02000 = 1,33205

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,2658788 /R x 11,68000 = 3,10547
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Subtotal: 4,43752 4,43752

Materials

BJ33TD01 u Sifó botella per desguàs de condensats, de polipropilè
de diàmetre 32, per connectar al ramal de polipropilè
tricapa.

1,000      x 4,72000 = 4,72000

Subtotal: 4,72000 4,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06656

COST DIRECTE 9,22408
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,92241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14649

EJ3817D7P-155 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,1424501 /R x 11,68000 = 1,66382

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0356125 /R x 10,02000 = 0,35684

Subtotal: 2,02066 2,02066

Materials

BJ3817D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03031

COST DIRECTE 4,75097
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,47510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22607

EJ38B7DGP-156 u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,0248015 /R x 10,02000 = 0,24851

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,0992063 /R x 11,68000 = 1,15873

Subtotal: 1,40724 1,40724

Materials

BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02111

COST DIRECTE 8,40835
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,84083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,24918

EJM12407P-157 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 140,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 0,050 /R x 10,02000 = 0,50100

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 11,68000 = 2,33600

Subtotal: 2,83700 2,83700

Materials

BJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 124,74000 = 124,74000

Subtotal: 124,74000 124,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04256

COST DIRECTE 127,61956
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,76196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,38151

EM31261JP-158 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 46,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0547345 /R x 22,77000 = 1,24631

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0547345 /R x 26,49000 = 1,44992

Subtotal: 2,69623 2,69623

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 38,90000 = 38,90000

Subtotal: 39,17000 39,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04044

COST DIRECTE 41,90667
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,19067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,09734
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EM31261KP-159 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

Rend.: 1,000 80,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1421969 /R x 22,77000 = 3,23782

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1421969 /R x 26,49000 = 3,76680

Subtotal: 7,00462 7,00462

Materials

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 27,09000 = 27,09000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 38,90000 = 38,90000

Subtotal: 66,26000 66,26000

COST DIRECTE 73,26462
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,32646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,59108

EMD1TD01P-160 u Subministrament i col·locació de detector volumètric
d'infrarroigs passius (PIR), cobertura de 15 m, alçada
d'instal·lació entre 2,1 i 2,7 m, amb tecnologia
Anti-Cloack, inclou una entrada addicional per zona
per la connexió d'un contacte o de qualssevol detector
de relé, segons UNE-EN 50131, grau 2, col·locat
superficialment.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA 953985.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la
correcta finalització de la partida.

Rend.: 1,000 54,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0770653 /R x 26,49000 = 2,04146

A013M000 h Ajudant muntador 0,0770653 /R x 22,77000 = 1,75478

Subtotal: 3,79624 3,79624

Materials

BMD1TD01 u Detector volumètric d'infrarroigs passius (PIR),
cobertura de 15 m, alçada d'instal·lació entre 2,1 i 2,7
m, amb tecnologia Anti-Cloack, inclou una entrada
addicional per zona per la connexió d'un contacte o
de qualssevol detector de relé, segons UNE-EN
50131, grau 2, col·locat superficialment.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA 953985.

1,000      x 46,00000 = 46,00000

Subtotal: 46,00000 46,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05694

COST DIRECTE 49,85318
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,98532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,83850

EMD3TD02P-161 u Subministrament i col·locació de central d'intrusió en
caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat,
de 8 zones ampliable a 50, possibilitat de fins a 6
particions, sortides en placa per a sirena exterior,
sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor
telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP
dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una
bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7 Ah, amb teclat
display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada.
Marca Plana Fàbrega, referències ALA 941001,
ALA006311 i ALA954001.
Inclou tots els materials, accessoris i mà d'obra per la
correcta finalització de la partida.

Rend.: 1,000 432,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,1123470 /R x 22,77000 = 25,32814

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,2246941 /R x 26,49000 = 58,93215

Subtotal: 84,26029 84,26029

Materials

BMD3TD02 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 50,
possibilitat de fins a 6 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port USB,
alimentació 230V, inclosa una bateria de plom
estanca de 12 Vcc i 7 Ah, amb teclat display LCD de
2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-1, instal·lada.
Marca Plana Fàbrega, referències ALA 941001.

1,000      x 144,02000 = 144,02000

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7 Ah.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA006311.

1,000      x 11,55000 = 11,55000

BMD3TD021 u Mòdul Multi-socket per la connexió simultània de la
CR-G2 a múltiples destinacions, com Cloud,
comunicació directa a la central receptora, números
privats, software de configuració a través de xarxes
GSM/GPRS. Inclou antena per la caixa de plàstic.
Marca Plana Fàbrega, referència ALA954001.

1,000      x 152,32000 = 152,32000

Subtotal: 307,89000 307,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26390

COST DIRECTE 393,41419
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 39,34142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 432,75561
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EMD62423P-162 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 +
2x0.75 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0112023 /R x 26,49000 = 0,29675

A013M000 h Ajudant muntador 0,0112023 /R x 22,77000 = 0,25508

Subtotal: 0,55183 0,55183

Materials

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0.22 mm2 +
2x0.75 mm2

1,050      x 0,53000 = 0,55650

Subtotal: 0,55650 0,55650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00828

COST DIRECTE 1,11661
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22827

EMSB31A2P-163 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 15,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2081887 /R x 26,49000 = 5,51492

Subtotal: 5,51492 5,51492

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000

BMSB31A0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè de 1.5 mm de gruix

1,000      x 8,23000 = 8,23000

Subtotal: 8,63000 8,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08272

COST DIRECTE 14,22764
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,42276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,65041

EMSB7KA2P-164 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 420x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm
de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 20,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2818886 /R x 26,49000 = 7,46723
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Subtotal: 7,46723 7,46723

Materials

BMSB7KA0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 420x210 mm2 de panell de polipropilè de 1.5 mm
de gruix

1,000      x 10,13000 = 10,13000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,000      x 0,10000 = 0,60000

Subtotal: 10,73000 10,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11201

COST DIRECTE 18,30924
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,83092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,14016

EMSBCMA2P-165 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell
de polipropilè de 1.5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 16,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2053388 /R x 26,49000 = 5,43943

Subtotal: 5,43943 5,43943

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000

BMSBCMA0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell
de polipropilè de 1.5 mm de gruix

1,000      x 8,76000 = 8,76000

Subtotal: 9,16000 9,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08159

COST DIRECTE 14,68102
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,46810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,14912

EN315727P-166 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 12,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1253799 /R x 26,49000 = 3,32131

A013M000 h Ajudant muntador 0,1253799 /R x 22,77000 = 2,85490

Subtotal: 6,17621 6,17621

Materials

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 5,13000 = 5,13000
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Subtotal: 5,13000 5,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09264

COST DIRECTE 11,39885
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,13989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53874

EN316727P-167 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 17,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1454545 /R x 26,49000 = 3,85309

A013M000 h Ajudant muntador 0,1454545 /R x 22,77000 = 3,31200

Subtotal: 7,16509 7,16509

Materials

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 8,46000 = 8,46000

Subtotal: 8,46000 8,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10748

COST DIRECTE 15,73257
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,57326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,30582

EN317727P-168 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 24,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1743375 /R x 26,49000 = 4,61820

A013M000 h Ajudant muntador 0,1743375 /R x 22,77000 = 3,96967

Subtotal: 8,58787 8,58787

Materials

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

1,000      x 13,15000 = 13,15000

Subtotal: 13,15000 13,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12882

COST DIRECTE 21,86669
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,18667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,05336
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EN747C17P-169 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà i muntada superficialment

Rend.: 1,000 100,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1002807 /R x 22,77000 = 2,28339

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1002807 /R x 26,49000 = 2,65644

Subtotal: 4,93983 4,93983

Materials

BN747C10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà

1,000      x 86,00000 = 86,00000

Subtotal: 86,00000 86,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07410

COST DIRECTE 91,01393
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,10139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,11532

EN812597P-170 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 26,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1667778 /R x 22,77000 = 3,79753

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1667778 /R x 26,49000 = 4,41795

Subtotal: 8,21548 8,21548

Materials

BN812590 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 15,63000 = 15,63000

Subtotal: 15,63000 15,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12323

COST DIRECTE 23,96871
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,39687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,36558
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EN8LD5D7P-171 u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la
norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre
brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre
nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de
PVC-U i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 105,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1419110 /R x 22,77000 = 3,23132

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1419110 /R x 26,49000 = 3,75922

Subtotal: 6,99054 6,99054

Materials

BN8LD5D0 u Vàlvula de retenció de clapeta amb molla, segons la
norma UNE-EN ISO 16137, per a muntar entre
brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre
nominal), de 10 bar de pressió nominal , cos de
PVC-U i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM

1,000      x 89,04000 = 89,04000

Subtotal: 89,04000 89,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10486

COST DIRECTE 96,13540
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,61354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,74894

ENE17604P-172 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 40 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 34,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1398992 /R x 26,49000 = 3,70593

A013M000 h Ajudant muntador 0,1398992 /R x 22,77000 = 3,18551

Subtotal: 6,89144 6,89144

Materials

BNE17600 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer
inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable
1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de
diàmetre

1,000      x 24,73000 = 24,73000

Subtotal: 24,73000 24,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10337

COST DIRECTE 31,72481
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,17248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,89729
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ENE18604P-173 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 40 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 43,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1138433 /R x 26,49000 = 3,01571

A013M000 h Ajudant muntador 0,1138433 /R x 22,77000 = 2,59221

Subtotal: 5,60792 5,60792

Materials

BNE18600 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer
inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable
1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de
diàmetre

1,000      x 33,61000 = 33,61000

Subtotal: 33,61000 33,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08412

COST DIRECTE 39,30204
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,93020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,23224

EP434620P-174 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

Rend.: 1,000 1,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0100942 /R x 26,49000 = 0,26740

A013M000 h Ajudant muntador 0,0100942 /R x 22,77000 = 0,22985

Subtotal: 0,49725 0,49725

Materials

BP434620 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 0,90000 = 0,94500

Subtotal: 0,94500 0,94500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00746

COST DIRECTE 1,44971
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,14497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,59468
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EP731JB1P-175 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de
mòdul estret

Rend.: 1,000 15,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0887573 /R x 26,49000 = 2,35118

Subtotal: 2,35118 2,35118

Materials

BP73J1B0 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

1,000      x 10,10000 = 10,10000

BP7ZSR10 u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per
a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular d'1
mòdul estret i sobre panells d'armaris

1,000      x 1,67000 = 1,67000

Subtotal: 11,77000 11,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03527

COST DIRECTE 14,15645
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,41564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,57209

EP7382J3P-176 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 28,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0506912 /R x 26,49000 = 1,34281

Subtotal: 1,34281 1,34281

Materials

BP7382J3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 24,87000 = 24,87000

Subtotal: 24,87000 24,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02014

COST DIRECTE 26,23295
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,62330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,85625
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EP73A114MALP-177 u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector
HDMI, amb taparef. 10000560-039 + ref.
10001094-130 de SIMON , encastada

Rend.: 1,000 45,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0120362 /R x 26,49000 = 0,31884

A013M000 h Ajudant muntador 0,0094165 /R x 22,77000 = 0,21442

Subtotal: 0,53326 0,53326

Materials

BP73A114M u Connector HDMI v1.4 femella 2M, Simon 100 + Tapa
per connector HDMI 2M, Simon 100, acabat blanc,ref.
10000560-039 + ref. 10001094-130 de SIMON

1,000      x 40,48000 = 40,48000

Subtotal: 40,48000 40,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00800

COST DIRECTE 41,02126
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,10213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,12338

EP74E411P-178 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600
mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau, fixat al parament

Rend.: 1,000 505,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 22,77000 = 11,38500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 26,49000 = 13,24500

Subtotal: 24,63000 24,63000

Materials

BP74E410 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 15 unitats d'alçària, de 600x600
mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau

1,000      x 434,79000 = 434,79000

Subtotal: 434,79000 434,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36945

COST DIRECTE 459,78945
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 45,97895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 505,76840
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EP7EW100P-179 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb
norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de
seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat
superficialment i connectat

Rend.: 1,000 314,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,0052592 /R x 22,77000 = 68,42975

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,0052592 /R x 26,49000 = 79,60932

Subtotal: 148,03907 148,03907

Materials

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma
IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA
i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE
802.3 af, per a ús interior

1,000      x 135,93000 = 135,93000

Subtotal: 135,93000 135,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,22059

COST DIRECTE 286,18966
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 28,61897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,80862

EP7Z1D58P-180 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables,
fixat mecànicament

Rend.: 1,000 249,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0998206 /R x 22,77000 = 2,27292

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,0920502 /R x 26,49000 = 55,41841

Subtotal: 57,69133 57,69133

Materials

BP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

1,000      x 168,41000 = 168,41000

Subtotal: 168,41000 168,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86537

COST DIRECTE 226,96670
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,69667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,66337



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

EPD4AB40 u Tapa de registre de pas per a instal.lacions, de
polièster reforçat, del tipus B, de 170x170x40 mm,
encastada a cel ras

Rend.: 1,000 17,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 22,77000 = 1,13850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,49000 = 10,59600

Subtotal: 11,73450 11,73450

Materials

BPD4AB40 u Caixa de registre de pas per a instal.lacions d'ICT, de
polièster reforçat, del tipus B, de 170x170x40 mm, per
a encastar

1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,53000 4,53000

COST DIRECTE 16,26450
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,62645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,89095

EY03B000P-181 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

Rend.: 1,000 16,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,5115089 /R x 19,45000 = 9,94885

Subtotal: 9,94885 9,94885

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,5115089 /R x 9,62000 = 4,92072

Subtotal: 4,92072 4,92072

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14923

COST DIRECTE 15,01880
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,50188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52068

EY03C000P-182 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre
i fins a 350 mm de fondària

Rend.: 1,000 19,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,5962521 /R x 19,45000 = 11,59710

Subtotal: 11,59710 11,59710

Maquinària
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C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,5962521 /R x 9,62000 = 5,73595

Subtotal: 5,73595 5,73595

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17396

COST DIRECTE 17,50701
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,75070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,25771

F21R40BXP-183 u Extracció/trituració de soca soterrada de 100 a 140
cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

Rend.: 1,000 69,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,750 /R x 12,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

Maquinària

CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

1,000 /R x 53,62000 = 53,62000

Subtotal: 53,62000 53,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13500

COST DIRECTE 62,75500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,27550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,03050

F2225123P-184 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0682011 /R x 18,00000 = 1,22762

Subtotal: 1,22762 1,22762

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1287297 /R x 57,21000 = 7,36463

Subtotal: 7,36463 7,36463

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01841

COST DIRECTE 8,61066
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,86107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47173
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F2225432P-185 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 13,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1713554 /R x 18,00000 = 3,08440

Subtotal: 3,08440 3,08440

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1645353 /R x 57,21000 = 9,41307

Subtotal: 9,41307 9,41307

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04627

COST DIRECTE 12,54374
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,25437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79811

F2226123 m3 Excavación de zanjas de hasta 1 m de ancho y hasta
2 m de profundidad, en terreno no clasificado, con
retroexcavadora media y carga mecánica del material
excavado

Rend.: 1,000 10,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 18,00000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,133 /R x 57,58000 = 7,65814

Subtotal: 7,65814 7,65814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02160

COST DIRECTE 9,11974
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,91197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,03171

F226270FP-186 m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0221653 /R x 100,59000 = 2,22962

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0426257 /R x 62,23000 = 2,65260

Subtotal: 4,88222 4,88222
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COST DIRECTE 4,88222
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,48822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37044

F227500AP-187 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0555081 /R x 18,00000 = 0,99915

A0150000 h Manobre especialista 0,0853970 /R x 19,45000 = 1,66097

Subtotal: 2,66012 2,66012

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0853970 /R x 6,71000 = 0,57301

Subtotal: 0,57301 0,57301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03990

COST DIRECTE 3,27303
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,32730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60033

F227500FP-188 m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura
máxima 0,6 m, con compactación del 95% PM

Rend.: 1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0939368 /R x 19,45000 = 1,82707

A0140000 h Manobre 0,0555081 /R x 18,00000 = 0,99915

Subtotal: 2,82622 2,82622

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0939368 /R x 6,71000 = 0,63032

Subtotal: 0,63032 0,63032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04239

COST DIRECTE 3,49893
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,34989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,84883

F228560FP-189 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 18,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,4262574 /R x 19,45000 = 8,29071
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Subtotal: 8,29071 8,29071

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,4262574 /R x 6,71000 = 2,86019

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1031543 /R x 57,21000 = 5,90146

Subtotal: 8,76165 8,76165

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12436

COST DIRECTE 17,17672
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,71767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89439

F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 19,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 19,45000 = 8,75250

Subtotal: 8,75250 8,75250

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 6,71000 = 3,01950

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 57,58000 = 5,75800

Subtotal: 8,77750 8,77750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13129

COST DIRECTE 17,66129
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,76613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42742

F2285SS0 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6
m, con arena procedente de material reciclado mixto
hormigón-cerámica, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando pisón vibrante

Rend.: 1,000 37,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

Subtotal: 5,83500 5,83500

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,300 /R x 6,71000 = 2,01300

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 57,58000 = 5,75800

Subtotal: 7,77100 7,77100

Materials

B031S400 t Arena de material reciclado mixto hormigón-cerámica,
de 0 a 5 mm

1,850      x 10,97000 = 20,29450
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Subtotal: 20,29450 20,29450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08753

COST DIRECTE 33,98803
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,39880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,38683

F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1505120 h Dumper de 1, 5 t de carga útil, con mecanismo
hidráulico

0,100 /R x 22,23000 = 2,22300

Subtotal: 2,22300 2,22300

COST DIRECTE 2,22300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44530

F2RASALDOP-190 m Excavació de rasa per canalització de enllumenat
públic, realitzada amb mitjans mecànics o manuals,
en qualsevol tipus de terreny, inclos roca, de 40 cm
d'amplada i 60 cm de profunditat, anivellat, repàs de
fons de rasa, replé amb sorra, transport interior en
obra o centre de gestió de residus dels materials
procedents de la excavació, a qualsevol distància,
nivelación, repàs de fons de rassa, replè de fons amb
sorra de protecció fins 10 cm per sobre de la
generatriu superior dels tubs, posterior replè fins la
cota bse de firme amb material seleccionat compactat
al 95% del PM i col·locació de cinta plàstica de
senyalització de l'enllumenat.

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDGZU010 m Banda contínua de plàstico de color, de 30 cm de
anchura

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

Partides d'obra

F227500F m2 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura
máxima 0,6 m, con compactación del 95% PM

0,400      x 3,49893 = 1,39957

F2285SS0 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6
m, con arena procedente de material reciclado mixto
hormigón-cerámica, en tongadas de espesor hasta 25
cm, utilizando pisón vibrante

0,080      x 33,98803 = 2,71904

F2226123 m3 Excavación de zanjas de hasta 1 m de ancho y hasta
2 m de profundidad, en terreno no clasificado, con
retroexcavadora media y carga mecánica del material
excavado

0,240      x 9,11974 = 2,18874

F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,

0,160      x 17,66129 = 2,82581
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amb compactació del 95 % PM

F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics

0,096      x 2,22300 = 0,21341

Subtotal: 9,34657 9,34657

COST DIRECTE 9,44657
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,94466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,39123

F921201FP-191 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM. S'inclourà la realització dels
assaigs de placa necessaris, així com la verificació de
la densitat de compactació i els pròctors de referència
necessaris. Inclou formació de pendents. S'inclouen
totes les tasques necessàries per mantenir i deixar en
perfecte estat la gespa actual.

Rend.: 1,000 16,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0285225 /R x 18,00000 = 0,51341

Subtotal: 0,51341 0,51341

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,0199657 /R x 53,50000 = 1,06817

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0171135 /R x 62,23000 = 1,06497

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0142612 /R x 40,03000 = 0,57088

Subtotal: 2,70402 2,70402

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

B0372000 m3 Tot-u artificial 0,600      x 19,13000 = 11,47800

Subtotal: 11,56150 11,56150

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 14,77900 = 0,14779

Subtotal: 0,14779 0,14779

COST DIRECTE 14,92672
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,49267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,41939

FBREINCOVULP-192 m2 Paviment de Peces pref. formigó BREINCO, model
VULCANO 20x20x7cm, colors cendra i desert, sobre
llit de morter mixt de ciment Portland de 5 cm de
gruix, amb junta directa entre morter i peces
mitjançant estesa de pegoland, a l'estesa amb truc de
maceta i rebliment de junts amb ciment blanc.
S'inclouen totes les tasques necessàries per mantenir
i deixar en perfecte estat la gespa actual.

Rend.: 1,000 45,59 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1848049 /R x 19,45000 = 3,59446

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,1848049 /R x 14,93000 = 2,75914

A0140000 h Manobre 0,1848049 /R x 18,00000 = 3,32649

Subtotal: 9,68009 9,68009

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0616016 /R x 6,71000 = 0,41335

Subtotal: 0,41335 0,41335

Materials

B0711000 kg Morter adhesiu 5,000      x 0,21000 = 1,05000

BREINCOV m2 Peces pref. BREINCO. model VULCANO 40x20x7cm 1,200      x 25,13000 = 30,15600

Subtotal: 30,15600 30,15600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14520

COST DIRECTE 41,44464
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,14446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,58911

FDK26257P-193 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 47,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,6807866 /R x 18,00000 = 12,25416

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,3403933 /R x 14,93000 = 5,08207

Subtotal: 17,33623 17,33623

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,1255673 /R x 46,00000 = 5,77610

Subtotal: 5,77610 5,77610

Materials

BDK21435 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 17,44000 = 17,44000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0394      x 65,24000 = 2,57046

Subtotal: 20,01046 20,01046

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26004

COST DIRECTE 43,38283
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,33828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,72112
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FDK2U356P-194 u Pericó de registre de serveis , de 45x45x60 cm de
mesures interiors, amb paret de 15 cm de gruix amb
mao perforat de 290x140x100 mm, arrebosat i
enlluida per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó HM-20 , amb drenatje i replé lateral amb
terres de l'excavació, amb tapa i marc de fundició
C250.  Inclou excavació i gestió de residus.

Rend.: 1,000 156,84 €

COST DIRECTE 142,58182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,25818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,8400

________________________________________________________________________________________________________________

FFB14655P-195 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,0899427 /R x 22,77000 = 2,04800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0899427 /R x 26,49000 = 2,38258

Subtotal: 4,43058 4,43058

Materials

BFYB1405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BFWB1405 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,10000 = 0,93000

BFB14600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 1,26620 1,26620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06646

COST DIRECTE 5,76324
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,57632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33956

FFB16655P-196 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 9,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1295546 /R x 22,77000 = 2,94996

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1295546 /R x 26,49000 = 3,43190

Subtotal: 6,38186 6,38186
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Materials

BFWB1605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,43000 = 1,62900

BFB16600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,64000 = 0,65280

BFYB1605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 2,30180 2,30180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09573

COST DIRECTE 8,77939
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,87794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,65733

FG22TD1KP-197 m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa
la interior i corrugada exterior, de 75 mm de diámetre
nominal, aïlllant i no propagadora de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compresió de 450 N, muntat com canalitzación
soterrada

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,26000 = 0,58150

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 16,90000 = 0,33800

Subtotal: 0,91950 0,91950

Materials

BG22TD10 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 75 mm
de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

1,020      x 1,23000 = 1,25460

Subtotal: 1,25460 1,25460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01379

COST DIRECTE 2,18789
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,21879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40668

FGD1222EP-198 u Pica de presa de terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 micras d'espessor, de 500 mm de llarg i
de 14,6 mm de diámetre, clavada al terra

Rend.: 1,000 24,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 16,90000 = 3,93770

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 23,26000 = 5,41958
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Subtotal: 9,35728 9,35728

Materials

BGD12220 u Pica de toma de tierra de acero y recubrimiento de
cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, de 300 micras

1,000      x 9,69000 = 9,69000

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para
piquetas de toma de tierra

1,000      x 3,45000 = 3,45000

Subtotal: 13,14000 13,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14036

COST DIRECTE 22,63764
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,26376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,90140

FR3P8602P-199 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 75,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,1046277 /R x 12,00000 = 1,25553

Subtotal: 1,25553 1,25553

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0442253 /R x 57,21000 = 2,53013

Subtotal: 2,53013 2,53013

Materials

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 1,5015      x 43,22000 = 64,89483

Subtotal: 64,89483 64,89483

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01883

COST DIRECTE 68,69932
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,86993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,56926

G2194AC5P-200 m2 Demolició de paviment, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió, inclou paviment de
terratzo i base de formigó

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,052 /R x 65,15000 = 3,38780

C1311120 h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,006 /R x 46,58000 = 0,27948

Subtotal: 3,66728 3,66728
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COST DIRECTE 3,66728
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,36673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03401

HCGESTRES3P-201 u Gestió de residus per obra, que comprèn:
PLANIFICACIÓ: Plan de residuos, CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de la aplicación del plan
de residuos a pie de obra, con la formación en
materia de gestión de residuos; IMPLANTACIÓ
D'OBRA: contenedores, señalitzación de los mismos,
limpieza de cubas de hormigón, pinturas, residuos de
envases a presión, envases metálicos con sustancias
tóxicas, envases plásticos con sustancias tóxicas,
residuos especiales, y banales...CERTIFICATS
JUSTIFICATIUS: Carga y transporte de residuos a
centro de reciclaje, a monodipósito, a vertedero
específico o centro de recogida y transferencia, así
como disposición controlada a depósito autorizado,
segun el tipo de residuos, y codificación según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002). Será necesario el permiso de la DF
previo envío a vertedero y posterior justificante del
gestor de residuos autorizado (no servirá el del
transportista). Inclou tota la gestió de tots els residus
de totes les partides d'obra, a les quals s'haurà de
separar el residu, classificar, transport intern d'obra,
càrrega i transport extern a abocador, dipòsit i
pagament de taxes, per tots els residus que se'n
produeixin, especificat en partida o no especificat.

Rend.: 1,000 1.760,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

RESIDUS4 u Residus 160.000,00      x 0,01000 = 1.600,00000

RESIDUS15 u Gestiò de residus 0,000      x 7,47000 = 0,00000

Subtotal: 1.600,00000 1.600,00000

COST DIRECTE 1.600,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 160,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.760,00000

HCQ001P-202 u Realització de les proves, controls i assaigos
corresponents al programa de control de qualitat, o en
el seu defecte, a les normatives vigents de control de
qualitat i les ordres de la Direcció Facultativa. A
realitzar-se per laboratoris acreditats de control de
qualitat designats per part de la Direcció facultativa de
les obres. Inclou la redacció del programa de control
de qualitat i registre del mateix, a realitzar per tècnic
competent.
Dintre dels controls de qualitat hi haurà, entre
d'altres, el següent:
- Formigó estructural
- Protecció dels elements metàl·lics
- Instal·lació elèctrica.
Projecte i legalització de totes les instal·lacions
elèctriques encara que no fos obligatori i presentant
els certificats elèctrics.

Rend.: 1,160 758,62 €
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- Fontaneria, reg i contra-incendis
Probes d'estanqueïtat en instal·lacions de fontaneria,
reg, i contra-incendis.
- Instal·lacions de sanejament
Probes d'estanqueïtat total amb aire d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
CTE/DB-HS Secció 5

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CQ01 u Redacció de programa del control de qualitat i registre
del mateix

80.000,000 /R x 0,01000 = 689,65517

Subtotal: 689,65517 689,65517

COST DIRECTE 689,65517
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 68,96552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 758,62069

HQUSS002P-203 u Seguretat i salut per a l'obra que comprèn
PLANIFICACIÓ: Plà de Seguretat; CONTROL I
SEGUIMENT: Responsable de seguretat i salut a peu
d'obra amb formació de nivel mig en matèria de
seguretat i salut; IMPLANTACIÓ D'OBRA: tancat
d'obra segons normatives municipals, casetes
d'instal.lacions, escomeses necessàries,
senyalització,... PREVENCIÓ DE RISCOS:
proteccions individuals i col·lectives, formació,
revisions mèdiques, senyalització,...; SALUT I
HIGIÈNE: vestidors, menjadors,... i MITJANS
D'EMERGÈNCIA: farmaciola, extintor, etc. MITJANS
DE SEGURETAT PEL MANTENIMENT; Ganxos
galvanitzats encastats en coberta pel posterior
manteniment. Tot d'acord a la normativa vigent,
especialment la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, Reial Decret 1624/1996 pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i
Salut en la construcció, Llei 4/2003 i Reial Decret
171/2004 que reformen el marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals.

Rend.: 1,000 4.906,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

SEGURETA 2% Seguridad y salud para la obra, que comprende:
PLANIFICACIÓN: Plan de seguridad, CONTROL Y
SEGUIMIENTO; Responsable de seguridad y salud a
pie de obra, con la formación de nivel medio en
materia de seguridad y salut; IMPLANTACIÓN DE
OBRA: cerrado de obra según normativas de
seguridad y salud, así como normativas municipales,
acometidas necesarias, señalización, ...
PREVENCIÓN DE RIESGOS: Protecciones
individuales y colectivas, formación, revisiones

223.000,00      x 0,02000 = 4.460,00000
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médicas, senñalización,...; SALUD E HIGIENE:
Vestidores, comedores,... y MEDIDAS DE
EMERGENCIA: botiquín, extintor, etc. Todo de
acuerdo a la normativa vigente, especialmente la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Real
Decreto 1624/1996 por el cual se establecen las
disposiciones mínimas de Seguridad y salud en la
construcción, Lei 4/2003 y Real Decreto 171/2004
que reforman el marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

Subtotal: 4.460,00000 4.460,00000

COST DIRECTE 4.460,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 446,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.906,00000

K2141A11P-204 m Enderroc de perfil laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou elements auxiliars per treballs en alçades.
Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,4042037 /R x 18,00000 = 7,27567

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,1212611 /R x 18,38000 = 2,22878

Subtotal: 9,50445 9,50445

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,1212611 /R x 7,59000 = 0,92037

Subtotal: 0,92037 0,92037

Partides d'obra

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

0,200      x 4,78760 = 0,95752

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x 15,92000 = 3,18400

Subtotal: 4,14152 4,14152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14257

COST DIRECTE 14,70891
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,47089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,17980
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K2142111P-205 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 40,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,00000 = 36,00000

Subtotal: 36,00000 36,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54000

COST DIRECTE 36,54000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,65400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,19400

K2142511P-206 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou els medis i mitjans auxiliars per la
realització de l'enderroc parcial, realitzant els talls
amb la resta de l'edifici a conservar.

Rend.: 1,000 30,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,00000 = 27,00000

Subtotal: 27,00000 27,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40500

COST DIRECTE 27,40500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,74050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,14550

K2163511P-207 m2 Enderroc de paredó de ceràmica de 10 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb
un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada
a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Criteri d'amidament proporcional al
gruix de l'element de fàbrica de mào a enderrocar.
Exemple; si el gruix és de 15 cm --> multiplicar per
1,5, si el gruix és de 30 cm --> multiplicar per 3, si el
gruix és de menor, es multiplicarà per menys d'1 en
proporció al gruix.

Rend.: 1,000 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2688172 /R x 18,00000 = 4,83871

Subtotal: 4,83871 4,83871

Partides d'obra

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de

0,150      x 4,78760 = 0,71814
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recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 15,92000 = 2,38800

Subtotal: 3,10614 3,10614

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07258

COST DIRECTE 8,01743
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,80174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81917

K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,00000 = 5,40000

Subtotal: 11,23500 11,23500

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 2,70000 = 0,81000

Subtotal: 0,81000 0,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16853

COST DIRECTE 12,21353
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,43488

K2165340P-208 m2 Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial
amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per
restaurador, grau de dificultat alt, amb mitjans
manualsi càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor de

Rend.: 1,000 32,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010V100 h Restaurador assistent 1,260 /R x 16,81000 = 21,18060

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,210 /R x 35,86000 = 7,53060

Subtotal: 28,71120 28,71120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43067

COST DIRECTE 29,14187
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,91419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,05605
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K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,00000 = 7,20000

Subtotal: 7,20000 7,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10800

COST DIRECTE 7,30800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,73080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03880

K2183721P-209 m2 Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut
de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb
mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de especials codificats segons
el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,1775147 /R x 18,00000 = 3,19527

Subtotal: 3,19527 3,19527

Partides d'obra

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,250      x 15,92000 = 3,98000

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

0,250      x 4,78760 = 1,19690

Subtotal: 5,17690 5,17690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04793

COST DIRECTE 8,42010
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,84201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,26211
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K2183801P-210 m2 Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb
un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada
a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0951776 /R x 18,00000 = 1,71320

Subtotal: 1,71320 1,71320

Partides d'obra

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

0,150      x 4,78760 = 0,71814

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 15,92000 = 2,38800

Subtotal: 3,10614 3,10614

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,81933 = 0,07229

Subtotal: 0,07229 0,07229

COST DIRECTE 4,89163
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,48916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,38079

K219D2A0P-211 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de
fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec
del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
trasllat de mobiliari existent per tal de deixar la zona
apta per treballar.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
(=realment executada)

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,00000 = 10,80000

Subtotal: 10,80000 10,80000



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16200

COST DIRECTE 10,96200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,09620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,05820

K219KFA0P-212 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 9,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

Subtotal: 5,83500 5,83500

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,300 /R x 8,92000 = 2,67600

Subtotal: 2,67600 2,67600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08753

COST DIRECTE 8,59853
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,85985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45838

K21A3011P-213 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Càrrega i transport de residus a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut
de fins a 25 km, amb camió de 12 t, carregat amb
mitjans mecànics. Deposició controlada a dipòsit
autoritzat, de residus de especials codificats segons
el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 35,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,6365372 /R x 18,00000 = 11,45767

Subtotal: 11,45767 11,45767

Partides d'obra

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

1,000      x 4,78760 = 4,78760

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 15,92000 = 15,92000

Subtotal: 20,70760 20,70760

Altres
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%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 32,16533 = 0,48248

Subtotal: 0,48248 0,48248

COST DIRECTE 32,64775
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,26478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,91253

K21AU00AP-214 u Desmuntatge de porta interior de fusta de 4 m2 de
superfície, com a màxim, amb retirada total
d'elements, inclos marc i premarc, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització
o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor. Inclou ajudes de ram de paleta.

Rend.: 1,000 34,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 26,11000 = 13,05500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 31,05500 31,05500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46583

COST DIRECTE 31,52083
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,15208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,67291

K21ABURB3P-215 m2 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de
finestró amb valor patrimonial, amb recuperació de
ferramentes i fixacions a paraments, fet per
restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització o restauració i càrrega de
runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat alt.
Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,0168350 /R x 35,86000 = 0,60370

A0140000 h Manobre 0,3535353 /R x 18,00000 = 6,36364

A010V050 h Conservador-restaurador 0,2609427 /R x 21,95000 = 5,72769

Subtotal: 12,69503 12,69503

Partides d'obra

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 15,92000 = 1,59200

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a

0,100      x 4,78760 = 0,47876
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15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

Subtotal: 2,07076 2,07076

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19043

COST DIRECTE 14,95622
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,49562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,45184

K21BUR05P-216 m2 Desmuntatge de reixa amb valor patrimonial,
supervisada per restaurador, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,45000 = 0,97250

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 0,050 /R x 35,86000 = 1,79300

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,00000 = 4,50000

Subtotal: 7,26550 7,26550

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,050 /R x 3,92000 = 0,19600

Subtotal: 0,19600 0,19600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10898

COST DIRECTE 7,57048
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32753

K21C201AP-217 m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o
alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport
de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 25 km,
amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de especials codificats segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 0,2514668 /R x 18,99000 = 4,77536

Subtotal: 4,77536 4,77536

Partides d'obra

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,050      x 15,92000 = 0,79600
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E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

0,050      x 4,78760 = 0,23938

Subtotal: 1,03538 1,03538

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07163

COST DIRECTE 5,88237
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,58824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47061

K21CP201AP-218 ud Desmuntatge de caixa de persiana i persiana
enrotllable, col·locada sobre fusteria i tancament fix,
amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb
un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada
a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 49,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 0,8467400 /R x 18,99000 = 16,07959

Subtotal: 16,07959 16,07959

Partides d'obra

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

0,108      x 4,78760 = 0,51706

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,108      x 15,92000 = 1,71936

EAVHGK78 ud Desmuntatge persiana enrotllable d'alumini. Càrrega i
transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
25 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics. Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
de residus de especials codificats segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 26,50002 = 26,50002

Subtotal: 28,73644 28,73644

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24119

COST DIRECTE 45,05722
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,50572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,56295
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K21D1015P-219 m Arrencada de baixant PVC i connexions als
desguassos amb recuperació de les peces, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Càrrega i transport de residus a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb
un recorregut de fins a 25 km, amb camió de 12 t,
carregat amb mitjans mecànics. Deposició controlada
a dipòsit autoritzat, de residus de especials codificats
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 12,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,5917159 /R x 18,00000 = 10,65089

Subtotal: 10,65089 10,65089

Partides d'obra

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,020      x 15,92000 = 0,31840

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

0,020      x 4,78760 = 0,09575

Subtotal: 0,41415 0,41415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15976

COST DIRECTE 11,22480
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,12248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,34728

K21J1011P-220 u Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou extracció de termo i instal·lació d'ACS existent.
Inclou la càrrega, transport a centre de gestió de
residus autoritzat i la gestió de residus corresponent
(abonament de taxes de residus, etc...).

Rend.: 1,000 152,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant de lampista 3,1034482 /R x 10,02000 = 31,09655

A0140000 h Manobre 5,1724137 /R x 18,00000 = 93,10345

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,0344827 /R x 11,68000 = 12,08276

Subtotal: 136,28276 136,28276
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,04424

COST DIRECTE 138,32700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,83270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,15970

K21JE111P-221 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou elements accessoris del
tipus repisa de fons,....

Rend.: 1,000 85,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,5884383 /R x 11,68000 = 30,23296

A0140000 h Manobre 2,5884383 /R x 18,00000 = 46,59189

Subtotal: 76,82485 76,82485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15237

COST DIRECTE 77,97722
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,79772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,77495

K21JF111P-222 u Arrencada d'element sanitari, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Càrrega i transport
de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 25 km,
amb camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de especials codificats segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 52,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,7178750 /R x 11,68000 = 8,38478

A0140000 h Manobre 0,7178750 /R x 18,00000 = 12,92175

Subtotal: 21,30653 21,30653

Partides d'obra

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 15,92000 = 15,92000

E2R65069 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
15 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics

1,000      x 4,78760 = 4,78760

K2RA7200 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
ceràmics inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,68000 = 4,68000
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Subtotal: 25,38760 25,38760

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 46,69400 = 0,70041

Subtotal: 0,70041 0,70041

COST DIRECTE 47,39454
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,73945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,13399

K21QU5B0P-223 m Desmuntatge de banc de taulons de fusta, incloent-hi
el tall d'ancoratges. Aplec de material de fusta per
reutilitzar, paletitzat i transportat a magatzems
municipals de la Brigada Municipal.

Rend.: 1,000 8,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,4317789 /R x 18,00000 = 7,77202

Subtotal: 7,77202 7,77202

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11658

COST DIRECTE 7,88860
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,67746

K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000 7,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,45000 = 5,83500

Subtotal: 5,83500 5,83500

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,300 /R x 3,92000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08753

COST DIRECTE 7,09853
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,70985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,80838

K2ELEC1011P-224 u Arrencada d'instal.lació elèctrica i d'enllumenat amb
luminàries, tubs, accessoris i mecanismes, així com
elements auxiliars per el funcionament, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou la càrrega, transport a centre de gestió de
residus autoritzat i la gestió de residus corresponent
(abonament de taxes de residus, etc...).

Rend.: 1,000 816,54 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 31,034482 /R x 18,00000 = 558,62069

A013J000 h Ajudant de lampista 12,413793 /R x 10,02000 = 124,38621

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,1379310 /R x 11,68000 = 48,33103

Subtotal: 731,33793 731,33793

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,97007

COST DIRECTE 742,30800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 74,23080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 816,53880

K2RA7200 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
ceràmics inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7200 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
ceràmics inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 4,68000 4,68000

COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14800

K2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 17,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
de terra contaminada especials, procedents
d'excavació, amb codi 170503* segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 15,92000 = 15,92000

Subtotal: 15,92000 15,92000

COST DIRECTE 15,92000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,59200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,51200
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K43RC50BP-225 m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20
cm de gruix, amb protector químic
insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat
mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la
longitud de l'element

Rend.: 1,000 16,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,318 /R x 21,58000 = 6,86244

A0140000 h Manobre 0,318 /R x 18,00000 = 5,72400

Subtotal: 12,58644 12,58644

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,280      x 7,70000 = 2,15600

Subtotal: 2,15600 2,15600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18880

COST DIRECTE 14,93124
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,49312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,42436

K4F7PK1K u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 30,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 22,51000 = 11,25500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,00000 = 9,00000

Subtotal: 20,25500 20,25500

Materials

B0D625A0 u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 0,04000 = 0,00040

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir

1,000      x 5,48000 = 5,48000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0105      x 158,44558 = 1,66368

Subtotal: 7,14408 7,14408

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50638

COST DIRECTE 27,90546
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,79055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,69600
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K4GRMRD00P-226 m Segellat de fissures i esquerdes en parament de
pedra, peces prefabricades, material ceràmic, i
diferents tipus de suports, mitjançant injecció de
morter de calç 1:4.

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,58000 = 4,31600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,00000 = 3,60000

Subtotal: 7,91600 7,91600

Materials

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
CL 90, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,006      x 132,17990 = 0,79308

Subtotal: 0,79308 0,79308

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,23748

COST DIRECTE 8,94656
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,89466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,84122

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

Subtotal: 1,12550 1,12550

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,021      x 15,18000 = 0,31878

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021      x 27,27000 = 0,05727

Subtotal: 0,37605 0,37605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01688

COST DIRECTE 1,51843
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,15184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67028
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K81136C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

Rend.: 1,000 29,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,396 /R x 18,00000 = 7,12800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 22,51000 = 14,85660

Subtotal: 21,98460 21,98460

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0292      x 158,44558 = 4,62661

Subtotal: 4,62661 4,62661

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54962

COST DIRECTE 27,16083
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,71608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,87691

K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests
criteris inclouen la superfície dels paraments laterals
de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

Rend.: 1,000 8,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,071 /R x 21,41000 = 1,52011

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,143 /R x 25,64000 = 3,66652

Subtotal: 5,18663 5,18663

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,13000 = 0,10374

D07J1100 m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0202      x 126,62610 = 2,55785

Subtotal: 2,66159 2,66159
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12967

COST DIRECTE 7,97789
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,79779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,77567

K8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 19,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,385 /R x 25,64000 = 9,87140

A0149000 h Manobre guixaire 0,193 /R x 21,41000 = 4,13213

Subtotal: 14,00353 14,00353

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,13000 = 0,10374

D07J1100 m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0235      x 126,62610 = 2,97571

Subtotal: 3,07945 3,07945

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35009

COST DIRECTE 17,43307
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,74331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,17638

K881121AP-227 m2 Estucat d'estuc de morter de calç amb color i sorra de
marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre
parament arrebossat, acabat reproduint textura
existent i esgrafiat a dues capes reproduint el
carreuat original. Inclou detalls quadriculats entre
carreus de coberta. Inclou formació de cantonades,
cornises, àmpits de finestres, brancals, llindes,
formacions de peces com les mènsules de jardineres i
motllures diverses; obertures de ventilació,
decoracions, ...

Rend.: 1,000 72,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012B000 h Oficial 1a estucador 1,900 /R x 21,09000 = 40,07100

A013B000 h Ajudant estucador 1,000 /R x 18,73000 = 18,73000

Subtotal: 58,80100 58,80100

Materials

D8811200 m3 Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc 0,0147      x 376,25750 = 5,53099

Subtotal: 5,53099 5,53099
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,47003

COST DIRECTE 65,80202
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,58020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,38222

K89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara
del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix
el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

Rend.: 1,000 28,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,800 /R x 22,51000 = 18,00800

Subtotal: 21,00650 21,00650

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 7,70000 = 1,15500

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,84000 = 0,74052

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,2168      x 10,50000 = 2,27640

Subtotal: 4,17192 4,17192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31510

COST DIRECTE 25,49352
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,54935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,04287

K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 20,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 22,51000 = 9,00400

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,00000 = 3,60000

Subtotal: 12,60400 12,60400

Materials

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

6,9972      x 0,72000 = 5,03798
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 158,44558 = 0,83976

Subtotal: 5,87774 5,87774

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18906

COST DIRECTE 18,67080
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,86708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,53788

K8Z1516C m2 Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes
mínim de 123 g/m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Aquest criteri
inclou les pèrdues de material corresponents a retalls
i cavalcaments.

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,040 /R x 25,64000 = 1,02560

A0149000 h Manobre guixaire 0,020 /R x 21,41000 = 0,42820

Subtotal: 1,45380 1,45380

Materials

B8Z1016C m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2

1,020      x 3,06000 = 3,12120

Subtotal: 3,12120 3,12120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02181

COST DIRECTE 4,59681
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,45968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05649

KA11RCFIP-228 m2 realització de contrafinestra de fusta de les mateixes
característiques de la finestra original

Rend.: 1,000 440,00 €

COST DIRECTE 400,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 40,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,0000

________________________________________________________________________________________________________________

KA11REFIP-229 m2 restauració de portes de pas interior existents incloent
decapat, restauració de fissures, revisió, neteja i
tractament de frontisses i panys reparacions de
cantells i premarcs, pintat final tot segons DF

Rend.: 1,000 330,00 €

COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 30,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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KA11RUFTP-230 m2 Restauració de fusteria existent, per m2, incloent
finestres i balconeres batents i corredisses, formades
per fusta i vidre, amb diferents fulles batents i parts
fixes. S'inclou finestrals que tanquen la part
envidriada, i/o que componen les parts envidriades.
S'inclou:
1- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
2- Tapat de forat d'obra sense fusteria per tal de fer
la restauració a taller. Caldrà garantir l'estanqueitat i
la resistència a vent. Es comptabilitza amb tauler
tipus DM reforçat amb costelles de fusta de pí massís
natural, ancorat a marcs existents, amb junt de goma
perimetral.
3- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i
posterior transport per col·locació.
4- Retirar vidre i neteja de la massilla de galces.
Acopi i custòdia dels vidres. Posterior recol·locació
del vidre, amb siliconat exterior.
5- Repàs general a ferramentes i frontisses, amb
aportació/substitució de material en un 20%.
6- Decapar zona exterior, interior, marc i tapetes.
7- Substitució d'elements deteriorats (escopidors,
bastiments inferiors, frontisses, manetes, topes,
fixadors de portes i/o finestres, etc.).
8- Adaptació i/o incorporació dels elements ial
compliment de la normativa NTE- FCM.
8.1 Canvi de bastiment inferior. El bastiment inferior
haurà de complir els requeriments de les Normes
Tecnològiques d'eEdificació (NTE), concrètament per
la Fusteria de fusta (FCM). Especialment en quant a
´´el perfil inferior del cerco llevará tres taladros de 30
mm2 de sección para desague de las aguas
infiltradas, uno en el centro y dos a 100 mm de los
extremos.´´
8.1 Afegit/canvi de tapetes.
8.2 Canvi de ´´vierteaguas´´ de tal forma que tingui
més amplada. 20 mm més dels que té actualment.
9- Restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
10- Repàs de marcs, bastiments, de fusteria i de
porticons, així com de subportes i vidrieres que
componen la fusteria. Tots els elements hauran de
complir NTE- FCM i per tant hi haurà adaptacions a
realitzar segons fusteria.
11- Col·locació de fusteria restaurada amb nous
ribets d'estanquieitat en tots els perímetres de junta.
Cal dispossar junts verticals per tal de fer tope a
pressió entre els futurs burlets que quedarien
confinats entre els bastidors, bastiments i nou junt.
12- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la
superfície per deixar totalment preparat per pintar.
13- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat.
S'inclou restauració en els mateixos termes
expossats anteriorment, per les parts de fusteria que
no convingui o no es pugui desmuntar per transportar
a taller, i per tant, s'hagin de realitzar a peu d'obra.
Amidament per unitat conforme a les mesures
aproximades indicades, incloent-s'hi variabilitat de les
mesures en +/- 10 cm d'ample i/o alçada.
14- ampliació de galze per habilitar espai per encabir
nou vidre climalit 6+12+6 i adaptació de ribet

Rend.: 0,084 390,01 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,300 /R x 22,94000 = 81,92857

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,300 /R x 26,11000 = 93,25000

Subtotal: 175,17857 175,17857

Materials

B865UA10 m2 Revestiment decoratiu amb lames de DM d'1 cm de
gruix i 20 cm d'amplària, per pintar, amb unió
encadellada i junta vista

1,000      x 7,37000 = 7,37000

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

8,000      x 5,14000 = 41,12000

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m
de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

1,500      x 8,60000 = 12,90000

Subtotal: 61,39000 61,39000

Partides d'obra

K89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara
del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix
el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

1,000      x 25,49352 = 25,49352

KA1RU001 m2 Restauració de balconera de fusta de roure, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230
cm, amb substitució d'elements deteriorats
(escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució
superficial de volums i emmassillat de clivelles amb
adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

1,000      x 87,23830 = 87,23830

Subtotal: 112,73182 112,73182

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 5,25536

COST DIRECTE 354,55575
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,45557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,01132

KA11RVEC01P-231 m2 Restauració total de veneciana, formada per fusta,
per m2 de superfície, composta per diferents fulles
batents.
S'inclou:
- Desmuntatge de la part de fusteria a restaurar.
- Transport de la fusteria a restaurar a taller, i
posterior transport per col·locació
- Repàs general
- Decapar zona exterior i interior.
- Substitució d'elements deteriorats (lames,
bastidors, travessers, impostes, mainels, etc.)

Rend.: 1,000 161,90 €
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- Restitució superficial de volums i emmassillat de
clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat.
- Repàs de bastidors, travessers, impostes i mainels.
- Col·locació de fusteria.
- Fregat amb ´´paper de vidre´´ (lijado) de tota la
superfície per deixar totalment preparat per pintar.
- Pintat de tota la fusteria a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat.
Amidament per unitat conforme a les mesures
aproximades indicades, incloent-s'hi variabilitat de les
mesures en +/- 10 cm d'ample i/o alçada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 22,94000 = 45,88000

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 26,11000 = 52,22000

Subtotal: 98,10000 98,10000

Materials

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m
de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

0,200      x 8,60000 = 1,72000

B865UA10 m2 Revestiment decoratiu amb lames de DM d'1 cm de
gruix i 20 cm d'amplària, per pintar, amb unió
encadellada i junta vista

0,200      x 7,37000 = 1,47400

Subtotal: 3,19400 3,19400

Partides d'obra

K89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara
del tancament practicable tractat segons les
especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a
l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el
50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix
el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es
dedueix

1,000      x 25,49352 = 25,49352

KA1RU001 m2 Restauració de balconera de fusta de roure, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230
cm, amb substitució d'elements deteriorats
(escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució
superficial de volums i emmassillat de clivelles amb
adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

0,200      x 87,23830 = 17,44766
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Subtotal: 42,94118 42,94118

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,94300

COST DIRECTE 147,17818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,71782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,89600

KA1RU001 m2 Restauració de balconera de fusta de roure, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230
cm, amb substitució d'elements deteriorats
(escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució
superficial de volums i emmassillat de clivelles amb
adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 95,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,150 /R x 26,11000 = 30,02650

A013A000 h Ajudant fuster 1,500 /R x 22,94000 = 34,41000

Subtotal: 64,43650 64,43650

Materials

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,350      x 3,13000 = 1,09550

B0H13000 m3 Quadró de fusta de roure 0,008      x 1.883,79000 = 15,07032

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,266      x 17,68000 = 4,70288

Subtotal: 20,86870 20,86870

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,93310

COST DIRECTE 87,23830
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,72383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,96212

KAF217AC u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 216,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 22,77000 = 2,27700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 26,49000 = 10,59600

Subtotal: 12,87300 12,87300

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,250      x 11,96000 = 2,99000
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BAF214AC m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,080      x 166,53000 = 179,85240

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080      x 15,18000 = 1,21440

Subtotal: 184,05680 184,05680

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32183

COST DIRECTE 197,25163
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,72516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,97679

KAIFUP-232 M3 Cabiró de fusta de bolondo de 10x10 cm de secció i
llargària màxima 4 m treballat en taller, de secció
quadrada amb pestanya per encabir revestiment,
col·locat cargolat contra envà ceràmic inclòs
col·locació i tractament contra humitat, inclosa la
peforació longitudinal per permetre la sortida de la
humitat, tot segons DF

Rend.: 0,001 5.500,00 €

COST DIRECTE 5.000,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

KAIFUPEP-233 m3 Cabiró de fusta de bolondo de 10x5 cm de secció i
llargària màxima 4 m treballat en taller, de secció
rectangular amb pestanya per encabir revestiment,
col·locat cargolat contra envà ceràmic inclòs
col·locació i tractament contra humitat, inclosa la
peforació longitudinal per permetre la sortida de la
humitat, tot segons DF

Rend.: 1,000 4.950,00 €

COST DIRECTE 4.500,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 450,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.950,0000

________________________________________________________________________________________________________________

KAN51331 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm

Rend.: 1,000 16,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,200      x 3,54000 = 14,86800

Subtotal: 14,86800 14,86800
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COST DIRECTE 14,86800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,48680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,35480

KATRESPP2P-234 u Porta batent de mesures de 0.90x2.00 m, formada
amb pannell de resines fenòliques tipus TRESPA
aptes per l'interior d'espai humit, amb fulla de 13 mm
de gruix, amb maneta de pala ample i tope de porta.
Bastiments vistos de pannell tipus trespa de 6 mm de
gruix i sellat amb estructura metàl·lica. Inclou premarc
ancorat a obra del mateix material. Inclou 4 frontises
per porta amb fixacions mecàniques que travessin el
revestiment i es fixin en els rastrells estructurals de
les parets. Inclou vinil de decoració per un tamany
aprox. de 30x30 cm amb vinil de tall, colors
estàndards, retallats amb formes. Mecanismes d'acer
inoxidable.

Rend.: 1,000 608,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,852 /R x 26,11000 = 48,35572

A013A000 h Ajudant fuster 0,832 /R x 22,94000 = 19,08608

Subtotal: 67,44180 67,44180

Materials

BAQ1U020 u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta
premsada amb resines fenòliques, de 50 mm de
gruix, de cares llises i fusta xapada amb tractament
de resines fenòliques, amb estructura interior de tub
d'acer, de 90 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

1,100      x 186,22000 = 204,84200

BAZGA360 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent,
de preu mitjà

2,000      x 55,63000 = 111,26000

BAQ1U040 u Tarja fixa per a porta exterior, de tauler de fusta
premsada amb resines fenòliques, de 50 mm de
gruix, de cares llises i fusta xapada amb tractament
de resines fenòliques, amb estructura interior de tub
d'acer, de 90x200 cm

1,200      x 139,68000 = 167,61600

Subtotal: 483,71800 483,71800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,68605

COST DIRECTE 552,84585
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 55,28458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 608,13043

KAY2A31K u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m i 1 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

Rend.: 1,000 49,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,310 /R x 22,51000 = 29,48810

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,00000 = 8,10000
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Subtotal: 37,58810 37,58810

Materials

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

5,260      x 0,15000 = 0,78900

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0336      x 158,44558 = 5,32377

Subtotal: 6,11277 6,11277

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93970

COST DIRECTE 44,64057
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,46406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,10463

KC121603 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 24,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,400 /R x 24,91000 = 9,96400

Subtotal: 9,96400 9,96400

Materials

BC121600 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm 1,000      x 12,57000 = 12,57000

Subtotal: 12,57000 12,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14946

COST DIRECTE 22,68346
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,26835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,95181

KINSCOMPP-235 u Ajustament de preus per increments de valor de
mercat aplicable a les instal·lacions previstes en el
present projecte

Rend.: 1,000 5.239,68 €

COST DIRECTE 4.763,34545
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 476,33455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.239,6800

________________________________________________________________________________________________________________

KMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <= 12,
muntat superficialment a la paret

Rend.: 1,000 49,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,49000 = 6,62250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,77000 = 5,69250

Subtotal: 12,31500 12,31500
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Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,13000 = 0,26000

BMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 90° amb un abast longitudinal de <= 12
com a màxim, per a muntar superficialment a la paret

1,000      x 31,96000 = 31,96000

Subtotal: 32,22000 32,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18473

COST DIRECTE 44,71973
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,47197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,19170

KMD21002 u Contacte magnètic, muntat superficialment Rend.: 1,000 19,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,49000 = 6,62250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,77000 = 5,69250

Subtotal: 12,31500 12,31500

Materials

BMD21002 u Contacte magnètic, per a muntar superficialment 1,000      x 4,25000 = 4,25000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,13000 = 0,52000

Subtotal: 4,77000 4,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18473

COST DIRECTE 17,26973
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,72697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,99670

KMD31137 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit
instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció,
alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau,
muntada a l'interior

Rend.: 1,000 178,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 26,49000 = 37,08600

A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 22,77000 = 31,87800

Subtotal: 68,96400 68,96400

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,13000 = 0,52000

BMD31137 u Central de seguretat antirobatori amb un circuit
instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció,
alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau,
per a muntar a l'interior

1,000      x 91,35000 = 91,35000

Subtotal: 91,87000 91,87000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03446

COST DIRECTE 161,86846
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,18685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,05531

KMD43208 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida
contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret,
muntada a l'exterior

Rend.: 1,000 107,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 26,49000 = 6,62250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 22,77000 = 5,69250

Subtotal: 12,31500 12,31500

Materials

BMD43200 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida
contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret

1,000      x 84,76000 = 84,76000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,13000 = 0,52000

Subtotal: 85,28000 85,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18473

COST DIRECTE 97,77973
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,77797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,55770

KMD51417 u Marcador telefònic programable, amb un programa de
4 números telefònics, amb un missatge pregravat,
sense alimentació, muntat superficialment

Rend.: 1,000 138,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 26,49000 = 31,78800

A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 22,77000 = 27,32400

Subtotal: 59,11200 59,11200

Materials

BMD51410 u Marcador telefònic, amb un programa de 4 números
telefònics i missatge pregravat, sense alimentació

1,000      x 65,61000 = 65,61000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,13000 = 0,52000

Subtotal: 66,13000 66,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88668

COST DIRECTE 126,12868
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,61287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,74155
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KMD62603 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 26,49000 = 0,39735

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 22,77000 = 0,34155

Subtotal: 0,73890 0,73890

Materials

BMD62600 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 1,050      x 0,24000 = 0,25200

Subtotal: 0,25200 0,25200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01108

COST DIRECTE 1,00198
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10218

KPABHP-236 m2 neteja, i col·locació de paviment de rajola hidràulica
històrica sobre solera existent, inclòs llit de morter de
calç, replanteig, aplomat i rejuntat de les juntes amb
morter de color tot segons DF

Rend.: 1,000 99,00 €

COST DIRECTE 90,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,0000

________________________________________________________________________________________________________________

KPABHPOP-237 m2 repàs de rejuntat, neteja micropolit i tractament final
protector de la rajola hidràulica ja col·locada tot
segons DF

Rend.: 1,000 88,00 €

COST DIRECTE 80,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,0000

________________________________________________________________________________________________________________

KPAVRECUP-238 m2 arrancada paviment de rajola hidràulica amb
classificació i separació de peces malmeses de les
que no ho estan, classificació entre cenefa i baldosa
de conjunt i emmagatzematge i neteja per la seva
posterior col·locació de nou.

Rend.: 1,000 22,00 €

COST DIRECTE 20,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,0000

________________________________________________________________________________________________________________

KPLXGALVREP-239 m Remat de vora de planxa d'acer galvanitzat i prelacat
de 1 mm de gruix, preformada i 55 cm de
desenvolupament i 3 plecs com màxim, col.locat amb
cargol estanc autoroscant d'inoxidable clase A2.
Inclou retalls d'ona, plec cap abaix, i tancament
d'estries amb tira d'escuma preformada elàstica a
l'interior.

Rend.: 1,000 12,04 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0043956 /R x 18,00000 = 0,07912

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,0087912 /R x 22,51000 = 0,19789

Subtotal: 0,27701 0,27701

Materials

B5ZHU030 m Canal exterior de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm
de gruix de 55 cm de desenvolupament, com a
màxim, i secció rectangular

1,050      x 5,44000 = 5,71200

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 3,000      x 1,65000 = 4,95000

Subtotal: 10,66200 10,66200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00693

COST DIRECTE 10,94594
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,09459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,04053

KQ71FY200P-240 m Desmuntatge- arrencada de mobiliari de cuina, taulell
de pedra natural, amb sanitaris corresponents i part
proporcional d'instal·lació superficial (desguàs,
sanitaris, connexions de termo, etc..), trasllat, càrrega
sobre camió, transport i gestió de residus.

Rend.: 1,000 126,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,600 /R x 26,49000 = 68,87400

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,00000 = 9,00000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 22,77000 = 34,15500

Subtotal: 112,02900 112,02900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,80073

COST DIRECTE 114,82973
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,48297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,31270

KREESHAP-241 m2 Reparació completa d'estructura de formigó armat
(armat o malla afectada por oxidació) consistent en el
raspatllat de tot l'element metàl·lic afectat, neteja i la
seva passivació mitjançant productes passivadors
'oxidació tot segons DF

Rend.: 1,000 27,50 €

COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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KRESESFUP-242 u Conjunt de treballs per restaurar completament
l'estructura de cobrició de la terrassa de façana
principal, incloent la substitució de les peces
afectades per podrició, la reaització de motllures
existents, la incorporció de llistons de cobrició,
tractament de la fusta per estar a la intempèrie amb
ambient marí, i el pintat del conjunt tot segons DF

Rend.: 1,000 15.400,00 €

COST DIRECTE 14.000,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.400,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P060-01YYP-243 u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de
formigó endurit

Rend.: 1,000 107,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01OT u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de
formigó endurit

1,000      x 98,03000 = 98,03000

Subtotal: 98,03000 98,03000

COST DIRECTE 98,03000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,80300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,83300

P060-01Z5P-244 u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler)
d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-6

Rend.: 1,000 41,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01O u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler)
d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-6

1,000      x 37,44000 = 37,44000

Subtotal: 37,44000 37,44000

COST DIRECTE 37,44000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,74400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,18400

P060-01Z6P-245 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3

Rend.: 1,000 18,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01O u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3

1,000      x 16,59000 = 16,59000
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Subtotal: 16,59000 16,59000

COST DIRECTE 16,59000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,65900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,24900

P060-01ZTP-246 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica
de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

Rend.: 1,000 38,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01PK u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica
de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,000      x 35,37000 = 35,37000

Subtotal: 35,37000 35,37000

COST DIRECTE 35,37000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,53700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,90700

P1D2-HGWSP-247 m2 Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta
de pi, inclòs desmuntatge

Rend.: 1,000 19,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,300 /R x 28,26000 = 8,47800

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 15,42900 15,42900

Materials

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,265      x 1,94000 = 2,45410

Subtotal: 2,45410 2,45410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23144

COST DIRECTE 18,11454
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,81145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,92599

P2142-4RMLP-248 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

Subtotal: 9,26800 9,26800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13902

COST DIRECTE 9,40702
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,94070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34772

P2142-4RMMP-249 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,460 /R x 23,17000 = 10,65820

Subtotal: 10,65820 10,65820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15987

COST DIRECTE 10,81807
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,08181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,89988

P2142-4RMSP-250 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

Subtotal: 10,42650 10,42650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15640

COST DIRECTE 10,58290
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,05829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64119

P2142-4RMYP-251 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per
l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 23,17000 = 5,09740

Subtotal: 5,09740 5,09740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07646

COST DIRECTE 5,17386
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,51739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69125
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P2143-4RQRP-252 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17378

COST DIRECTE 11,75878
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,17588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,93465

P2143-4RR2P-253 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10427

COST DIRECTE 7,05527
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,70553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,76079

P214G-78ORP-254 m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per
conservador-restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 56,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0J-002A h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

0,070 /R x 34,00000 = 2,38000

A0J-0029 h Conservador-restaurador 1,050 /R x 30,45000 = 31,97250

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 23,17000 = 16,21900

Subtotal: 50,57150 50,57150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75857

COST DIRECTE 51,33007
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,13301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,46308
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P214I-AKZMP-255 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 5,79250 5,79250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08689

COST DIRECTE 5,87939
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,58794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46733

P214O-4RO3 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 206,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 23,17000 = 185,36000

Subtotal: 185,36000 185,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,78040

COST DIRECTE 188,14040
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,81404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,95444

P214O-4RO4 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 164,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 6,375 /R x 23,17000 = 147,70875

Subtotal: 147,70875 147,70875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,21563

COST DIRECTE 149,92438
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,99244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,91682

P2212-55U3P-256 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850
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Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1316 /R x 52,25000 = 6,87610

Subtotal: 6,87610 6,87610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 8,05198
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,80520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85718

P221B-VRJSP-257 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 90,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,500 /R x 23,17000 = 81,09500

Subtotal: 81,09500 81,09500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21643

COST DIRECTE 82,31143
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,23114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,54257

P221D-DZ33P-258 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 75,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,903 /R x 23,17000 = 67,26251

Subtotal: 67,26251 67,26251

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00894

COST DIRECTE 68,27145
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,82714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,09859

P2255-DPHMP-259 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 8,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 73,88000 = 4,06340
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,072 /R x 52,25000 = 3,76200

Subtotal: 7,82540 7,82540

COST DIRECTE 7,82540
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,60794

P2255-DPIIP-260 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 48,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 52,25000 = 6,31180

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,015 /R x 56,29000 = 0,84435

Subtotal: 7,15615 7,15615

Materials

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 21,96000 = 37,33200

Subtotal: 37,33200 37,33200

COST DIRECTE 44,48815
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,44882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,93697

P43F-4SSMP-261 u Reparació cap de bigueta amb sistema beta,
sanejament de la fusta, perforacions amb trepant
mecànic de 28 mm i 60° d'inclinació, armadures de
rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir
i reblert de morter sintètic epoxi de resines epoxi

Rend.: 1,000 298,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 1,500 /R x 24,84000 = 37,26000

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,17000 = 34,75500

A0F-000B h Oficial 1a 2,910 /R x 27,76000 = 80,78160

Subtotal: 152,79660 152,79660

Maquinària

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,450 /R x 1,58000 = 0,71100

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,450 /R x 3,80000 = 1,71000

CRE0-00C0 h Motoserra 0,300 /R x 3,41000 = 1,02300

Subtotal: 3,44400 3,44400

Materials

B420-12XX m Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de
polièster de diàmetre 25 mm

2,700      x 4,16000 = 11,23200

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,172      x 22,41000 = 3,85452
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B0AK-07AS kg Clau acer 0,0608      x 1,72000 = 0,10458

B07D-CVVV kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 22,50045      x 4,33000 = 97,42695

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 15 usos 1,199684      x 0,29000 = 0,34791

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,030      x 1,83000 = 0,05490

Subtotal: 113,02086 113,02086

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,29195

COST DIRECTE 271,55341
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 27,15534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,70875

P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,013 /R x 24,74000 = 0,32162

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,023 /R x 28,22000 = 0,64906

Subtotal: 0,97068 0,97068

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,023 /R x 3,11000 = 0,07153

Subtotal: 0,07153 0,07153

Materials

B44Z-0LY7 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,51000 = 1,51000

Subtotal: 1,51000 1,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02427

COST DIRECTE 2,57648
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,25765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,83412

P44A-43GCP-262 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,023 /R x 23,17000 = 0,53291

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,025 /R x 27,76000 = 0,69400
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Subtotal: 1,22691 1,22691

Materials

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,75000 = 1,75000

Subtotal: 1,75000 1,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03067

COST DIRECTE 3,00758
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,30076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30834

P4599-E7OV m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa i abocat amb bomba

Rend.: 1,000 137,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,288 /R x 23,17000 = 6,67296

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,072 /R x 27,76000 = 1,99872

Subtotal: 8,67168 8,67168

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 164,75000 = 19,77000

Subtotal: 19,77000 19,77000

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 91,65000 = 96,23250

Subtotal: 96,23250 96,23250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21679

COST DIRECTE 124,89097
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,48910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,38007

P4BJ-D9PD m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 24,65000 = 0,44370

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 27,76000 = 0,49968
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Subtotal: 0,94338 0,94338

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,02000 = 0,02424

B0B8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,11000 = 2,53200

Subtotal: 2,55624 2,55624

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01415

COST DIRECTE 3,51377
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,35138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86515

P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

Rend.: 1,000 54,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,960 /R x 27,76000 = 26,64960

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,720 /R x 24,65000 = 17,74800

Subtotal: 44,39760 44,39760

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,44000 = 0,87991

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,94000 = 2,23003

B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,02014      x 11,76000 = 0,23685

B0AK-07AS kg Clau acer 0,0988      x 1,72000 = 0,16994

Subtotal: 4,25575 4,25575

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10994

COST DIRECTE 49,76329
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,97633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,73962

P4F9-AJRB u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret
d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en
barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a
l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de
ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada

Rend.: 1,000 17,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,96000 = 5,99000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 12,93000 12,93000
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Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,120 /R x 3,80000 = 0,45600

C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 /R x 1,58000 = 0,15800

Subtotal: 0,61400 0,61400

Materials

B079-06TF kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500      x 0,84000 = 2,10000

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,206      x 1,35627 = 0,27939

Subtotal: 2,37939 2,37939

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19395

COST DIRECTE 16,11734
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,61173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,72907

P4FF-EH3R m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix i
resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Rend.: 1,000 378,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,335 /R x 23,17000 = 77,27195

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,670 /R x 27,76000 = 185,15920

Subtotal: 262,43115 262,43115

Materials

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

227,79519      x 0,25000 = 56,94880

B07G-0MRD m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1613636      x 113,69440 = 18,34614

Subtotal: 75,29494 75,29494

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,56078

COST DIRECTE 344,28687
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 34,42869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,71556
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P4G8-61RXP-263 m Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb
substitució de peces trencades i restitució per filades
amb peces de maó calat de 290x140x100 mm, R-15
N/mm2, per a revestir, col·locació amb morter ciment
1:4, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 73,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4FF-EH3R m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix i
resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,126      x 344,28687 = 43,38015

P214O-4RO m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,126      x 188,14040 = 23,70569

Subtotal: 67,08584 67,08584

COST DIRECTE 67,08584
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,70858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,79442

P4G8-61S0P-264 m Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb
repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades
B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 73,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4F9-AJRB u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret
d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en
barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a
l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de
ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada

3,000      x 16,11734 = 48,35202

P214O-4RO m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,126      x 149,92438 = 18,89047

Subtotal: 67,24249 67,24249

COST DIRECTE 67,24249
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,72425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,96674
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P4S5-L3ZQP-265 u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de
perfil d'acer per a estructures laminats en calent
S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de
llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim, amb execució
de forats, daus de recolzament de formigó HA-25/B /
10 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 479,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P4D9-4SMH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,120      x 49,76329 = 5,97159

P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

164,830      x 2,57648 = 424,68120

-MHI2 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó
HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat
manualment

0,018      x 162,39786 = 2,92316

P214O-4RO m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,018      x 149,92438 = 2,69864

Subtotal: 436,27459 436,27459

COST DIRECTE 436,27459
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 43,62746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,90205

P760-DP9UP-266 m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm
de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,
de cautxú EPDM

Rend.: 1,000 18,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 8,01700 8,01700

Materials

B7J1-0SKZ m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

0,300      x 2,80000 = 0,84000

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,150      x 5,24000 = 0,78600

B7JE-0GTO kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base cautxú EPDM

0,044      x 18,40000 = 0,80960

B761-0RPA m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm

1,210      x 5,46000 = 6,60660
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Subtotal: 9,04220 9,04220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12026

COST DIRECTE 17,17946
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,71795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89740

P772-6G5RP-267 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de
baixa densitat, col·locada sense adherir i resistent a
la intempèrie

Rend.: 1,000 18,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,320 /R x 23,17000 = 7,41440

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,76000 = 4,44160

Subtotal: 11,85600 11,85600

Maquinària

C20N-00DV h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 15,31000 = 2,44960

Subtotal: 2,44960 2,44960

Materials

B771-1BQF m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm
resistent a la intempèrie

1,005      x 2,26000 = 2,27130

Subtotal: 2,27130 2,27130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17784

COST DIRECTE 16,75474
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,67547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43021

P782-H8VHP-268 m2 Arrebossat de morter sobre formigó per a
impermeabilitzacions, de 0,5 cm de gruix, en
superfícies en contacte amb aigua potable sense
pressió, format per una mescla preparada de ciments
especials i resines impermeabilitzants, amb una
dotació de 10 kg/m2, incloses neteja i preparació de
la superfície

Rend.: 1,000 31,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

A0D-0007 h Manobre 0,353 /R x 23,17000 = 8,17901

Subtotal: 17,89501 17,89501

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,62000 = 0,00324

B753-1KOO kg Morter impermeabilitzant de capa fina, pel mètode de
membrana rígida, monocomponent, de base ciment +
resina

10,000      x 1,01000 = 10,10000



Pressupost PT_XALET NOUCENTISTA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,10324 10,10324

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26843

COST DIRECTE 28,26668
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,82667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,09334

P7C25-DDI7P-269 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb
la superfície acanalada i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 17,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 23,17000 = 0,92680

Subtotal: 3,14760 3,14760

Materials

B7C25-181O m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície
acanalada i cantell mitjamossa

1,050      x 11,79000 = 12,37950

Subtotal: 12,37950 12,37950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04721

COST DIRECTE 15,57431
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,55743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,13175

P7C45-5O9GP-270 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 95 mm de gruix,
col·locada amb adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 27,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 3,93450 3,93450

Materials

B7C93-0ITF m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 36 a 40 kg/m3, de 95 mm de gruix

1,050      x 18,13000 = 19,03650

B090-06VU kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,3003      x 5,24000 = 1,57357

Subtotal: 20,61007 20,61007
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05902

COST DIRECTE 24,60359
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,46036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,06395

P83EC-WCL4P-271 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (I),
resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament
acústic (D) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 37,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,355 /R x 27,76000 = 9,85480

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 12,31980 12,31980

Materials

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 3,36000 = 0,40320

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 10,85000 = 4,55700

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,37000 = 1,09600

B44Z-0LZT kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,91000 = 0,50138

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,950      x 1,08000 = 1,02600

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,500      x 1,11000 = 3,88500

B0CC0-WC m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I),
resistent al foc (F), hidròfuga (H) i amb aïllament
acústic (D) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 7,98000 = 8,21940

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,21000 = 1,26000

Subtotal: 21,38528 21,38528

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18480

COST DIRECTE 33,88988
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,38899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,27886
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P84J-9JRPP-272 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 1200x 600 mm i 12,5 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat vist format per perfils principals amb forma
de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2
m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 42,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

B848-2IUF m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 2,96000 = 3,04880

B84I-0P8S m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 1200x600 mm i cantell
recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per
quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0

1,030      x 23,73000 = 24,44190

Subtotal: 27,49070 27,49070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 38,31872
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,83187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,15059

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 24,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,76000 = 14,43520

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 15,66770 15,66770

Materials

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 7,12000 = 1,06800

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,38000 = 0,65700

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 13,90000 = 4,82052

Subtotal: 6,54552 6,54552
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23502

COST DIRECTE 22,44824
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,24482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,69306

P93K-73F8 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 10 cm d'alçària, incloses les peces
especials

Rend.: 1,000 10,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,011 /R x 27,76000 = 0,30536

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,011 /R x 24,65000 = 0,27115

Subtotal: 0,57651 0,57651

Materials

B931-1GD1 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, per
a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces
especials

1,050      x 8,17000 = 8,57850

Subtotal: 8,57850 8,57850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00865

COST DIRECTE 9,16366
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,91637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08002

P93K-73FD m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 12 cm d'alçària, incloses les peces
especials

Rend.: 1,000 11,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,011 /R x 24,65000 = 0,27115

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,011 /R x 27,76000 = 0,30536

Subtotal: 0,57651 0,57651

Materials

B931-1GD5 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 12 cm d'alçària, per
a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces
especials

1,050      x 9,08000 = 9,53400

Subtotal: 9,53400 9,53400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00865

COST DIRECTE 10,11916
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,01192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13107
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P93P-6UKBP-273 m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de
polipropilè reciclat, de 10+ 5 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) d'11 kN/m2, amb
formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T
15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 10 cm
d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons
CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 22,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P93K-73F8 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 10 cm d'alçària, incloses les peces
especials

1,000      x 9,16366 = 9,16366

P4599-E7O m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa i abocat amb bomba

0,0605      x 124,89097 = 7,55590

P4BJ-D9PD m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,51377 = 3,51377

Subtotal: 20,23333 20,23333

COST DIRECTE 20,23333
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,02333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,25666

P93P-6UKXP-274 m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de
polipropilè reciclat, de 12+ 5 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) d'11 kN/m2, amb
formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T
15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 12 cm
d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons
CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 24,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P93K-73FD m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 12 cm d'alçària, incloses les peces
especials

1,000      x 10,11916 = 10,11916

P4599-E7O m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 /
IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa i abocat amb bomba

0,070      x 124,89097 = 8,74237

P4BJ-D9PD m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 3,51377 = 3,51377

Subtotal: 22,37530 22,37530
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COST DIRECTE 22,37530
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,23753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,61283

P9B4-35LZ m2 Paviment de pedra calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

Rend.: 1,000 129,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 23,60700 23,60700

Materials

B0G2-0FBJ m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

1,010      x 89,84000 = 90,73840

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,600      x 0,92000 = 0,55200

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 90,87980 = 2,29017

Subtotal: 93,58057 93,58057

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35411

COST DIRECTE 117,54168
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,75417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,29584

P9B6-71YLP-275 m2 Paviment de pedra calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8,
amb rebaixat, polit i abrillantat

Rend.: 1,000 141,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9B4-35LZ m2 Paviment de pedra calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8

1,000      x 117,54168 = 117,54168

P9ZA-4ZDB m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

1,000      x 10,97473 = 10,97473

Subtotal: 128,51641 128,51641
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COST DIRECTE 128,51641
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,85164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,36805

P9F3-HM6EP-276 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de
60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular,
textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 78,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 27,76000 = 19,43200

Subtotal: 27,54150 27,54150

Materials

B9F2-1GEX m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm
de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu
superior

1,050      x 35,68000 = 37,46400

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 112,37960 = 5,66393

Subtotal: 43,12793 43,12793

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41312

COST DIRECTE 71,08255
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,10826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,19081

P9ZA-4ZDB m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 12,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 27,76000 = 8,88320

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 10,04170 10,04170

Maquinària

C20J-00DQ h Polidora 0,200 /R x 2,61000 = 0,52200

C200-002I h Abrillantadora 0,120 /R x 2,17000 = 0,26040

Subtotal: 0,78240 0,78240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15063

COST DIRECTE 10,97473
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,09747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07220
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PA22-5QF5P-277 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de
fusta. M2 de buit d'obra

Rend.: 1,000 231,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAP2-37BI u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 68,03000 = 27,75624

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

2,810      x 3,04840 = 8,56600

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

2,000      x 22,44824 = 44,89648

PAQ1-51KO u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,408      x 317,28044 = 129,45042

Subtotal: 210,66914 210,66914

COST DIRECTE 210,66914
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,06691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,73605

PAP2-37BI u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 74,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAP2-0WSJ u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

1,000      x 68,03000 = 68,03000

Subtotal: 68,03000 68,03000

COST DIRECTE 68,03000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,80300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,83300

PAQ1-51KO u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Rend.: 1,000 349,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 24,84000 = 3,22920
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A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,970 /R x 28,26000 = 83,93220

Subtotal: 87,16140 87,16140

Materials

BAS0-0ZES u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 63,62000 = 63,62000

BAQ0-FFFY u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

2,000      x 56,32000 = 112,64000

BAQ0-FFFK u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

2,000      x 25,84000 = 51,68000

Subtotal: 227,94000 227,94000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,17904

COST DIRECTE 317,28044
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 31,72804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,00848

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Rend.: 1,000 3,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,031 /R x 28,26000 = 0,87606

Subtotal: 0,87606 0,87606

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,010      x 1,72000 = 0,01720

BAZA-0Z9X m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

1,050      x 2,04000 = 2,14200

Subtotal: 2,15920 2,15920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01314

COST DIRECTE 3,04840
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,30484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35324

PC1B-BJ04P-278 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de
gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de
gruix acolorida, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 82,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,97000 = 16,18200

Subtotal: 16,18200 16,18200

Materials

BC13-2RSZ m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de
gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de
gruix acolorida

1,000      x 58,73000 = 58,73000
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Subtotal: 58,73000 58,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24273

COST DIRECTE 75,15473
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,51547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,67020

PJ1X1-HBUCP-279 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de
53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb
suports murals, substituint un element existent
d'iguals característiques

Rend.: 1,000 214,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 1,200 /R x 25,36000 = 30,43200

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 29,57000 = 35,48400

Subtotal: 65,91600 65,91600

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 24,69000 = 0,61725

BJ115-0QE u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 127,15000 = 127,15000

Subtotal: 127,76725 127,76725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98874

COST DIRECTE 194,67199
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,46720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,13919

PREVIS006P-280 u Trasllat de mobiliari i elements que requereixin
desmuntatge a l'exterior de l'edifici. Treballs de
trasllat, desmuntatge i posterior muntatge, de tamany
mitjà/gran com ara mobiliari, armaris, miralls,
papereres, focus d'il·luminació, canaletes de
conducció de cables, elements de rotulació, filferros
de coberta, e.t.c. tot seguint les instruccions de
muntatge. Trasllat a una zona en exterior del mateix
edifici. Inclou també el trasllat d'elements petits com
ara els penjadors de roba, cartells, detectors
d'alarma, penjadors, timbres e.t.c...Inclòs interior de
l'edifici i planta exterior de coberta. Inclou la càrrega,
transport a centre de gestió de residus autoritzat i la
gestió de residus corresponent (abonament de taxes
de residus, etc...).

Rend.: 1,000 704,00 €

COST DIRECTE 640,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 64,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 704,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PRMANTLLED1P-281 u Programa manteniment i llibre de l'edifici.
Redacció de pla de manteniment i control ordinari
necessari i llibre de l'edifici.
Es redactarà el pla de manteniment òptim per
l'equipament, així com el control i grau del mateix.
Caldrà l'argumentació de necessitat de cadascun dels
punts de manteniment, i la sintetització/temporització
a través de plantilles/llistes de control/´´check-list´´
que siguin visuals pel manteniment. Prèvia recepció
de les obres caldrà lliurar-ho als STM per la seva
acceptació. Presentació de tota la documentació en
format paper i còpia digital.

Rend.: 1,000 241,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 6,000 /R x 36,59000 = 219,54000

Subtotal: 219,54000 219,54000

COST DIRECTE 219,54000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,95400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,49400

REPARAPORTP-282 u Reparació de porta interior que contempla les
operacions necessaries perque la porta recuperi el
100% de la funcionalitat i condició estètica. Cal
reparar el funcionament, adaptant petits
despenjaments de fulla, adaptació de ´´resbalons´´, i
aportació de petit material en cas de ser necessari,
com ara: frontisses, panys, tancaments, embellidors,

Rend.: 1,000 107,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,500 /R x 22,94000 = 11,47000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 26,11000 = 15,66600

Subtotal: 27,13600 27,13600

Materials

BAZGU003 u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament 0,300      x 113,80000 = 34,14000

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de
30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària

0,300      x 121,22000 = 36,36600

Subtotal: 70,50600 70,50600

COST DIRECTE 97,64200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,76420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,40620
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REPVID01P-283 m2 Reparació de vidre trencat per vidre imprès armat
incolor de gruix 6 a 7 mm. Treball en alçada > 6m.
Retirar vidre trencat i col·locar vidre nou. Preu per
m2 de vidre realment canviat.

Rend.: 1,000 314,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 3,000 /R x 30,87000 = 92,61000

CL40AAAA h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 m en horitzontal, de
227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245
cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

3,000 /R x 38,55000 = 115,65000

Subtotal: 208,26000 208,26000

Partides d'obra

EC133703 m2 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm,
col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.S'han de
considerar les respectives dimensions segons els
criteris següents, cal prendre el múltiple immediat
superior en cas que la dimensió no ho sigui:-
Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm:
Múltiples de 10 cm

2,000      x 38,86346 = 77,72692

Subtotal: 77,72692 77,72692

COST DIRECTE 285,98692
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 28,59869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,58561

SEGINTR01P-284 u Instal·lació de seguretat d'intrussió, en interior
d'habitatge, formada per:
- 1 ud. Central de seguretat antirobatori, amb un
circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de
protecció, alarma acústica, memòria d'alarma i pany
amb clau, muntada a l'interior
- 3 ud. Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <= 12,
muntat superficialment a la paret
- 2 ud. Contacte magnètic, muntat superficialment.
- 1 ud. Sirena electrònica amb senyal lluminós,
protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de
la paret, muntada a l'exterior, a alçada aprox. 6m.
- 1 ud. Marcador telefònic programable, amb un
programa de 4 números telefònics, amb un missatge
pregravat, amb alimentació, telefonia movil, muntat
superficialment
- 50 m. Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22
mm2, col·locat en tub.
Col·locat i amb posta en marxa.

Rend.: 1,000 665,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra
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KMD31137 u Central de seguretat antirobatori, amb un circuit
instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció,
alarma acústica, memòria d'alarma i pany amb clau,
muntada a l'interior

1,000      x 161,86846 = 161,86846

KMD119C6 u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de
detecció de 90 °, amb un abast longitudinal <= 12,
muntat superficialment a la paret

3,000      x 44,71973 = 134,15919

KMD21002 u Contacte magnètic, muntat superficialment 2,000      x 17,26973 = 34,53946

KMD43208 u Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida
contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret,
muntada a l'exterior

1,000      x 97,77973 = 97,77973

KMD51417 u Marcador telefònic programable, amb un programa de
4 números telefònics, amb un missatge pregravat,
sense alimentació, muntat superficialment

1,000      x 126,12868 = 126,12868

KMD62603 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2,
col·locat en tub

50,000      x 1,00198 = 50,09900

Subtotal: 604,57452 604,57452

COST DIRECTE 604,57452
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 60,45745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 665,03197

XPAUTD01P-285 u Partida alçada a justificar per als drets d'escomesa de
la instal·lació elèctrica

Rend.: 1,000 4.193,07 €

COST DIRECTE 3.811,88182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 381,18818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.193,0700

________________________________________________________________________________________________________________

XPAUTD02P-286 u Partida alçada a justificar per als drets de connexió a
companyia d'aigües municipal.

Rend.: 1,000 2.276,24 €

COST DIRECTE 2.069,30909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 206,93091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.276,2400

________________________________________________________________________________________________________________

XPAUTD10P-287 PA Partida alçada a justificar per a la revisió i posterior
subsenació dels desperfectes de la xarxa de pluvials
existent.

Rend.: 1,000 2.396,04 €

COST DIRECTE 2.178,21818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 217,82182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.396,0400

________________________________________________________________________________________________________________
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13030RPI u Rentamans d'inox. pulit interiorment i amb sobreixidor, tipus Nofer cod. 13030 R PI de 355x405 mm. 60,00000 €

BH12TD05 u Part proporcional corresponent als accessoris de muntatge de la lluminària de la sèrie Styled 50
opal de la marca Ireluz. Inclou independentment del tipus de muntatge, unions (9401), angle de 90º
per carrils continus (9402), tapes finals (9405), prfil lineal de 1 m (9410), tapa de perfil lineal de 1 m
(9411), tirants per suspensió (S013) i/o escomesa d'alimentació per carril continu (TR1).

7,22000 €

BNOFER01 u Font NOFER 1,20x0.37 m 200,00000 €

BREINCOVULC m2 Peces pref. BREINCO. model VULCANO 40x20x7cm 25,13000 €

PLADURGR m2 PLADUR GR (Duresa Reforçada) 7,55000 €

RESIDUS15 u Gestiò de residus 7,47000 €

RESIDUS4 u Residus 0,01000 €

SEGURETAT 2% Seguridad y salud para la obra, que comprende: PLANIFICACIÓN: Plan de seguridad, CONTROL
Y SEGUIMIENTO; Responsable de seguridad y salud a pie de obra, con la formación de nivel
medio en materia de seguridad y salut; IMPLANTACIÓN DE OBRA: cerrado de obra según
normativas de seguridad y salud, así como normativas municipales, acometidas necesarias,
señalización, ... PREVENCIÓN DE RIESGOS: Protecciones individuales y colectivas, formación,
revisiones médicas, senñalización,...; SALUD E HIGIENE: Vestidores, comedores,... y MEDIDAS
DE EMERGENCIA: botiquín, extintor, etc. Todo de acuerdo a la normativa vigente, especialmente
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 1624/1996 por el cual se
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y salud en la construcción, Lei 4/2003 y Real
Decreto 171/2004 que reforman el marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

0,02000 €

TECHNALFIX m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 16 m2 aprox 35,86000 €

TECHNFIX02 m2 Tecnhal Fixe per buit d'obra 4 m2 aprox 78,88000 €

VID661233 m2 Vidre aïllant de dues llunes trempades de 6+6 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm i cara interior
3+3 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

126,55000 €
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