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MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS

Com a continuïtat  de  les  actuacions d’urbanització  realitzades  al  CAP SALOU i  per  tal

d’adequar la zona afectada per la ubicació de 10 vivendes es redacta el present projecte.

A la zona definida per la normativa urbanística coma Unitat d'Actuació Cap Salou 19.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte  del  present  projecte  és  la  definició  de  les  obres  d’urbanització  de  la  zona

compresa entre la carretera del Far i els carrers de la Cala Crancs i de la Cala Morisca, al

Cap de Salou, del TM de Salou. Amb adreça fiscal: Cala Morisca 11.

Concretament les obres que es descriuen són:

� Demolicions de paviments existents.

� Explanació, moviment de terres i pavimentació de voreres i calçada.

� Xarxes de serveis afectats relatives al sanejament; abastament d’aigua; xara elèctrica,

enllumenat públic i xarxa de telecomunicacions.

La  finalitat  del  present  document  és  la  de  concretar  totes  les  dades  necessàries  que

permetin, després de la reglamentària tramitació administrativa del projecte, l’execució de

les obres d’urbanització del sector esmentat.

3. INFORMACIÓ DEL TERRENY

L’àmbit corresponent al present projecte d’urbanització és regular i es troba situat entre la
carretera del Far i els carrers de la Cala Crancs i de la Cala Morisca, al Cap de Salou, del
TM de Salou. Amb adreça fiscal: Cala Morisca 11..

Junt amb la documentació del present projecte es disposa d’una cartografia actualitzada de

l’àmbit del projecte que s’adjunta en el plànol corresponent.

4. SITUACIÓ ACTUAL I CONDICIONATS

Actualment l’àmbit  d’actuació per  a la  urbanització  dels  accessos discorre per  la  finca per

urbanitzar. 

Com a condicionant de vialitat tenim les alineacions previstes al planejament vigent del municipi

de Salou al UACS-19. A més, la rasant està condicionada pels entroncaments amb els carrers

existents, és a dir per la carretera del FAR i pels carrers CALA CRANS i CALA MORISCA.

En quant als serveis:

- El terreny de forma natural te un fort pendent entre els carrers CALA CRANCS i FAR de

forma que les infraestructures de sanejament i drenatge superficial internes estan obligades

a desguassar al carrer de la Cala Crancs.

- Els  serveis  de  telecomunicacions  i  xarxa  elèctrica,  seran  soterrades  complint  amb  la

normativa vigent d’acord amb els criteris de les Companyies subministradores.

En referència a la pavimentació de calçades i voreres cal seguir el mateix criteri que s’ha aplicat

als carrers adjacents, així com les indicacions rebudes dels serveis tècnics de l’ajuntament.

Finalment pel que fa a mobiliari urbà, enjardinament i tots els materials emprats en el projecte,

s’ha seguit la mateixa línia de productes emprats per a la resta de carrers de nova construcció

de la zona, i que són els indicats pel Servei Tècnic Municipal.
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Descriurem en aquest punt cada un dels elements que configuren el projecte d’urbanització.

5.1. SECCIONS

D’acord amb la seccions definides pels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Salou

l’amplada de les voreres serà 2 metres a la part de la carretera del Far, mentre que la vorera a

la zona dels carrers de la Cala Morisca i de la Cala Crancs serà de 1 metre.

Als plànols venen detallades.

5.2. ALINEACIONS I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA.

L’ alineació del vial és la prevista al Pla general d’ordenació urbana, i queda definida seguint

l’eix de les façanes de les edificacions existents així com els vials ja urbanitzat.

5.3. ESPLANACIÓ I PAVIMENTACIÓ

Per al desenvolupament de les obres es procedirà primerament a una esbrossada i neteja del

terreny afectat. A més, es sanejarà la terra vegetal, s'enderrocaran els paviments compresos

dins de l’àmbit d’actuació, així com la paret que limita la finca i es desmuntaran les línies de

serveis afectats. 

CALÇADA I VORERS  

Per al dimensionament de les seccions de paviment es preveu la categoria d’esplanada (E1),

de manera que cal que sigui millorada per a poder-la considerar com una E-2, i aplicar aquí

les seccions de ferm de pavimentació.

CALÇADA

La situació i tipus d’habitatge del sector fa que es consideri que el tràfic que circularà serà

tipus V3 segons les “Recomanacions de seccions estructurals de ferms urbans a sectors de

nova construcció” i que alhora es basen a la normativa vigent.

En una via V3 la previsió de trànsit pesant mitjà diari durant l’any de posada en servei es calcula

de quinze a cinquanta vehicles pesants.

La secció tipus del carrer serà per tant:

- 25 cm de tot-u

- 7 cm de capa base de mescla bituminosa S-20

- 5 cm de capa de rodadura de mescla bituminosa D-12 porfidica 

El tram pertanyent a part de la calçada se li donarà un bombatge transversal constant del 2%

mentre que les voreres tindran un pendent cap a la calçada del 2%.

Els canvis de rasant longitudinals s’enllacen mitjançant acords parabòlics.

VORERA  

Pel que fa a les voreres, es projecta una secció de 15 cm de formigó raspallat i colorejat i una

vorada de granet de 20x24 cm amb rigola de 20x20 cm.

La secció serà:

- formigó HM-20 (15 cm)

- base tot-ú artificial (10 cm) 

Cal fer notar que per la pavimentació de la vorera ja es va construir un mur de contenció que es

considera exclòs de l’abast d’aquest projecte.

5.4. SANEJAMENT

El present projecte tan sols contempla realitzar la previsió d’escomesa per a la promoció de

vivendes prevista.

5.5. DRENATGE DE PLUVIALS

A la zona de la UA CS 19 no hi ha xarxa de pluvials, malgrat antigament hi havia un tub a la

finca del costat, però ja no existeix.

Per aquest motiu i per evitar deixar aigua entollada, es desguassa per sota la vorera a nivell de

calçada.
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Als plànols ve detallat.

5.6. ENLLUMENAT PÚBLIC

Actualment a la zona hi ha enllumenat, un de provisional a la carretera del Far, amb cablejat

aeri i pals de fusta.

Als carrers de la Cala Crancs i de la Cala Morisca hi enllumenat, amb cablejat soterrat i sobre

columnes metàl·liques de 6 m d'alçada.

La llumenera es contemplen amb equip de doble nivell.

Els dispositius de comandament i  protecció d’aquesta instal·lació,  com són els interruptors

automàtics i diferencials, es col·locaran al quadre existent situat al límit de l’àmbit d’actuació

amb el C/ de la Cala Morisca, ampliant-lo amb una nova línia.

Al carrer de la Cala Crancs l'enllumenat està situat a l'altre vorera, pel que no cal fer-hi cap

actuació.

A la carretera del Far i carrer de la Cala Morisca, per distribució dels punts de llum existents,

així com els previstos a altres projectes de la zona, sols correspon un nou punt de llum, que es

connectarà al quadre 97 existent.

Seguint instruccions dels Serveis tècnics de l'Ajuntament es muntarà un lluminària LED ALIL

TOP d'INNOVA sobre bàcul de 6m.

El quadre 97 s'haurà de traslladar fins a la nova alineació de parcel·la.

Els conductors s'entubaran en un conducte de PEAD de 110 mm corrugat exterior i llis interior

en la zona de voreres i es donarà continuïtat en tota la zona urbanitzada.

Tots els cables hauran d’ésser tetrapolars.

Els conductors elèctrics emprats seran de coure aïllat 0,6/1 kV de tensió d’aïllament segons

norma UNE 21029. La secció mínima dels conductors soterrats és de 6 mm2.

Per les preses de terra s’emprarà cable de coure nu de 35 mm2 de secció. 

5.7. ABASTAMENT D'AIGUA

Dins de l’àmbit d’actuació hi ha una canonada d’abastament que es trobava afectada per la

urbanització. Aquest tram de canonada ja es va substituir per FN Ø200 seguin les indicacions

tècniques de l’empresa afectada SOREA així  com la seva connexió i  el  subministrament i

muntatge de un hidrant, quan hi va haver l'accident que va malmetre la conducció.

Sols serà necessari l'escomesa per l’abastament de la nova edificació.

5.8. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

Els projectes referents a la xarxa de baixa tensió, seguiran en tot moment els criteris establerts

per  les companyies i  la  normativa específica per  a  la  redacció  de projectes  d’urbanització

(REBT). 

El subministrament elèctric de la zona a urbanitzar es realitzarà d’acord amb l’expedient de

FECSA-ENDESA, que s'adjunta a un annex d'aquesta memòria.

La derivació és farà mitjançant connexió soterrada i es portarà la conducció fins a l’escomesa

principal de l’edifici.

5.9. XARXA TELECOMUNICACIONS

Actualment  existeix  un  tram de la  xarxa  de telecomunicacions  de  tipus  aeri  que  es  troba

afectada per caure dins l’àmbit d’actuació.

 

L’actuació prevista contempla el soterrament d’aquest tram de la xarxa mitjançant la col·locació

de 2 conductes de Ø110 segons plànols adjunts i l’entrega d’escomesa per donar subministre a

les 10 vivendes del bloc de nova construcció, així com dos conductes de 63 mm per a mantenir

el servei al edifici de la carretera de la Costa confrontat.

6. RESIDUS SÒLIDS

S’ha previst el compliment del “Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres

residus de la construcció”.
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En  aquesta  obra  es  produiran  unes  demolicions  de  paviment  i  moviments  de  terres,

bàsicament per sanejament de la capa de terra vegetal, l’excavació de la caixa i la demolició de

voreres i paviment existents.

A l'annex corresponent es detalla.

7. CRITERIS ECONÒMICS

7.1. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d'execució de les obres del present projecte serà de 5 MESOS, per l'afectació de

l'obra d'edificació.

L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions.

El procés d’execució serà el següent:

1. Neteja, excavació i terraplens

2. Instal·lacions de serveis

3. Pavimentació

El termini de garantia s’estableix en un any a partir de la recepció de les obres, en qualsevol

cas persistirà la responsabilitat desenal de l’adjudicatari de les obres.

7.2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  inclòs  en  el  document  núm.  3  del  present

projecte. 

En ell es defineix la descripció de les obres del projecte. Apareixen les condicions que han de

reunir els materials, dispositius i instal·lacions que s'han d'emprar, així com les característiques

de cada un d'aquests, seguint en cada cas les normes i instruccions oficials vigents per a cada

un.  Es defineixen també les característiques de cada unitat  d'obra.  Finalment  s'especifica

l'amidament, valoració i abonament de les obres de les partides i unitats.

7.3. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA

Les obres a què es refereix el present projecte compleixen el que s’especifica a la Ley 9/2017, ja

que comprèn una obra completa per ser susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei

públic corresponent, un cop acabada la seva execució.

8. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..............................................................30.445,17 €

13% DESPESES GENERALS ................................................................................3.957,87 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL ...................................................................................1.826,71 €
-------------------------

BASE IMPONIBLE.................................................................................................36.229,75 €

21% I.V.A.  ..............................................................................................................7.608,25 €
-------------------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE............................................................43.838,00 €

Aquest pressupost d´execució per contracte puja la quantitat de: QUARANTA-TRES MIL VUIT-

CENTS TRENTA-VUIT EUROS

9. CONCLUSIONS

Amb l'exposat  i  la  resta  de documentació del  present  projecte,  es  considera  suficientment

detallat per a poder dur a terme les obres necessàries per urbanitzar l'UA CS 19 de Salou.

 

Salou, abril de 2019

L'ENGINYER

LLUÍS VIA I ROIG
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Escrit Telefónica



��������

	��
��
���������������
�������������������������������
�������������������������
���������������
����
����
��

�������
���
�
�
���
�����

�
�����
��������������
������������

��
�
����
�
��������

�
��������
�����������

������

 ��
���������!"�������������#��

�������!������
���
����������
����$�����%���
�
������&����������'����

��
����������
����������������������������
��		���
�
����������������%�������������(������#�!
��

�

��%���������
��������&����������%������!������������
�����������
���������
����

������

�����
�����

����

�������������!���������(�
������������)���*�

�
�
����
�
���������$��������������������
�������

�������
���������������
��(�����������������*�+������������
������
���������
��
�������
����
����
�����

�����
,�����
�
������������������
���������������%��������#��
���-����������
���������

������#�����
��(�

	����������������

�����
�$�%����������

�
��������!�������������
���������������������������������������
,������

����

�
,��������������$���#������
�����../����

�����
��

������������
��������

������0�����������%��
����������������������*��#���
����
����
��

�

�#$��������
��������
�����������������������

�������#$��
���#������
����
�������
������$�����������������

���������1�
����
��!���������������
�!������������

�
�������!��������������
�
���������
��%*����������
��������

�������������2����*�����

�

	�
�
����������
��
�����

�

�����������

�

��������	���
���
����	���

�	���
����	�������������	��	��
�	��

�
�	

	������

����	����
��

��	��
�
��	��	����������
�

�	����  !�"#�#�$�% �&%&#%!

�������'	���
�(
����	���)�	�	'�

�����*



2c
. P

VC
 11

0 m
m 

- 1
 m

Sa
lid

a a
 fu

tur
o p

os
te 

de
 ho

rm
igó

n

=
=

NIV
EL

 D
EL

 TE
RR

EN
O

6 6.3
18.3

6
6,3

3
6,3

30

HO
RM

IG
ON

 D
E

15
0K

g/m

60 EN ACERA
80 EN CALZADA

CA
NA

LIZ
AC

IO
N 

EN
 ZA

NJ
A

2c
. P

VC
 63

P-4
50

8 D Se
 su

bs
titu

ye
 po

ste
 de

 
ma

de
ra 

po
r p

os
te 

de
 ho

rm
igó

n

P-4
98 8 D

P-5
78 7 H

P-5
86 8 C

Po
ste

 de
 m

ad
era

 
a e

lim
ina

r

P-4
82

8 E Se
 su

bs
titu

ye
 po

ste
 de

 
ma

de
ra 

po
r p

os
te 

de
 ho

rm
igó

n
AR

Q-
11

01
M 

PR
EF

A
CA

JA
-IN

T G
EN

AR
Q-

11
00

H P
RE

FA

AR
Q-

11
02

H P
RE

FA

2c. PVC 110 mm - 32 m

2c
. P

VC
 63

 m
m 

- 1
9 m

2c.  P
VC 110  + Tritubo - 38 m

C.
 S

. 6
 m

2c
. P

VC
 63

 m
m 

- 3
 m

Sa
lid

a a
 fa

ch
ad

a

2c
. P

VC
 11

0 m
m 

- 1
 m

Sa
lid

a a
 fu

tur
o p

os
te 

de
 ho

rm
igó

n

LA
 PI

NE
DA

CALLE CALA MORISCA

CARRETERA FAR

CALLE GLORIETA

CARRETERA FAR

CARRETERA FAR

4

7

9

11

41

44

43

39

J.R
. G

arc
ia 

Ca
be

llo

SA
LO

U

C. 
Fe

rra
nt

Un
id

ad
:

Un
id

ad
:

Es
ca

la
:

Es
ca

la
:

Pr
oy

ec
to

 Y
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Pr
oy

ec
to

 Y
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ac
tu

ac
ió

n:
Ac

tu
ac

ió
n:

Ce
nt

ra
l:

Ce
nt

ra
l:

Pl
an

o:
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
H

oj
a 

  
de

Pl
an

o:
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
H

oj
a 

  
de

Ed
ic

ió
n:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 F
ec

ha
: 

  
Ed

ic
ió

n:
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 F

ec
ha

: 
  

Di
bu

ja
do

: 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Fe
ch

a:
  

 
Di

bu
ja

do
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Fe

ch
a:

  
 

Pr
oy

ec
ta

do
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 F

ec
ha

: 
  

Pr
oy

ec
ta

do
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 F

ec
ha

: 
  

Ap
ro

ba
do

: 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 F

ec
ha

: 
  

Ap
ro

ba
do

: 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 F

ec
ha

: 
  

C. 
Fe

rra
nt

ING
EN

IER
IA

/C
RE

AC
IO

N 
DE

 RE
D 

CA
TA

LU
NY

A

79
43

71
8

01
81

73
87

T/S
AL

OU
:V.

30
36

5 C
AL

A M
OR

ISC
A 1

1 S
AL

OU

PL
 20

 H
1

CA
NA

LIZ
AC

IÓ
N

1
1

1
22

/02
/20

19
22

/02
/20

19

22
/02

/20
19

22
/02

/20
19

    
    

    
    

    
 Ta

rra
go

na SI
U

:
SI

U
:

AT
LA

S:
AT

LA
S:

AD
M

IN
:

AD
M

IN
:

1:3
00

Co
nta

cto
 de

 Te
lef

ón
ica

 pa
ra

as
es

ora
mi

en
to 

en
 el

 te
rre

no
:

Sr.
 Ig

na
cio

 B
au

tis
ta 

Ma
ga

lló
n -

 97
7 2

9
51

 51
 / 6

16
 48

 25
 31

Co
nta

cto
 pe

tic
ion

ari
o p

art
icu

lar
: S

r.L
lui

s
Via

 - 6
70

 87
 11

 89



ARQ_MF.pdf

PLANTA EXTERNA CATALUNYA



ARQ_MF det_cons.pdf

PLANTA EXTERNA CATALUNYA



T
A

P
A

 A
R

Q
_H

.p
df

P
LA

N
T

A
 E

X
T

E
R

N
A

 C
A

T
A

LU
N

Y
A



ARQ_HF.pdf

PLANTA EXTERNA CATALUNYA



ARQ_HF det_cons.pdf

PLANTA EXTERNA CATALUNYA





                                  PROVEEDORES HOMOLOGADOS DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

EMPRESA POBLACIÓN TFNO. 1 TFNO. 2 CONTACTO MATERIAL

BURGALESA PREFABRICADOS BURGOS 947-298064 SRTA.  ANA CÁMARAS, ARQUETAS  TAPAS HORMIGÓN (DM)
REGLETAS-GANCHOS POLEA

POSTELÉCTRICA GERONA 972-468150 91-3199764 SRTA. Mª JESÚS CÁMARAS, ARQUETAS TAPAS HORMIGÓN
SR. MADRIGAL

ADHORNA    ( POSTES DE NERVION) VIZCAYA 93-8468891 657-938929 SR. ENRIQUE SUNYER CÁMARAS, ARQUETAS TAPAS HORMIGÓN
DELEGACIÓN ARQUETAS D CON TAPA FUNDICIÓN D-400

POL. IND. LES GARRIQUES ARQUETAS H CON TAPA FUNDICIÓN D-125
CALAF BARCELONA
TEF.93 8680740---41

PREPHOR PALENCIA 979-770811 979-761199 SR. HILERA CÁMARAS, ARQUETAS , ARQUETA DM
979-770840 600-592952 SR. JAVIER RIBAS

COFUNCO IGUALADA 93-8034697 SRA. GEMA CARO TAPAS FUNDICIÓN   D  D-400   PARA CALZADA
G.CARO@COFUNCO.COM

NORINCO IBÉRICA FRANCIA 93-4791800 659-177735 SR. JAVIER OLIVA TAPAS  Y CUBIERTAS  CÁMARAS DE REGISTRO
DELEGACIÓN TARRAGONA FUNDICIÓN    D-400  Y   D-250

S.O.T (SUM. OBRAS TERRENOS)
POLG. RIU CLAR C/GRANITO PAR-207
SR. MIQUEL ÁLVAREZ  977-553838

TUBERÍAS Y PERFILES BURGOS 945-332200 SRTA. ANA TUBO PVC POLIETILENO Y TRITUBO
MIRANDA DE EBRO

PLASOTEC BURGOS 947-298281 SRTA. IGNACIO ARNAIZ TUBO PVC POLIETILENO Y TRITUBO
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1. MEMORIA

1.1.- OBJECTE D´AQUEST ESTUDI

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és
establir, durant l’execució de les obres objecte del contracte,
les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i
malalties professionals, així com els derivats dels treballs de
reparació, conservació, entreteniment i manteniment que es
realitzin durant el temps de garantia, a l’hora que es
defineixen els locals preceptius de salut i benestar dels
treballadors.

Serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per
a portar a terme la seva obligació de redacció d’un Pla de
Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les
previsions compreses en aquest Estudi. Per això els errors i
omissions que poguessin existir al mateix, mai podran ser preses
pel Contractista al seu favor.

L’esmentat pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió,
prevenció i protecció professional, sota el control de la
Direcció d’Obra.

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat
complet del Reial Decret 1627/1997, de 24-10-97, pel qual
s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de
Seguretat i Salut al treball als projectes d’edificació i obres
públiques.

D’acord amb l’esmentat articulat el Pla serà sotmès, per a la
seva aprovació expressa, abans de l’inici dels treballs, a la
Direcció d’Obra, mantenint-se després de la seva aprovació, una
còpia a la seva disposició a Obra. Altra còpia s’entregarà al
Comitè de Seguretat i Salut i, al seu defecte, als representants
dels treballadors. Serà document d’obligada presentació enfront
l’autoritat laboral encarregada de concedir l’obertura del
centre de treball, i hi serà també a disposició permanent de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social y dels Tècnics dels
Gabinets tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la
realització de les seves funcions.
L’objecte d’aquest estudi serà:

-Preservar la integritat dels treballadors i de totes les
persones de l’entorn.

-L’organització del treball de forma tal que el risc sigui
mínim. 

-Determinar les instal·lacions i estris necessaris per a la
protecció col·lectiva i individual del personal.

-Definir les instal·lacions per a la salut i benestar dels
treballadors.

-Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat.

-Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a
l’ús correcte i segur dels estris i maquinària que se l’hi
encomanen.

-Renovació d’aire.

-Evacuació d’aigües de pluja i residuals.

-El transport del personal.

-Els treballadors amb maquinària lleugera.

-Els primers auxilis i l’evacuació de ferits.

-Els comitès de Seguretat i Salut.

Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un llibre d’incidències
amb tota la funcionalitat que l’esmentat Reial Decret 555 li
concedeix, essent el Contractista el responsable d’enviar les
còpies de les anotacions que s’hi escriguin, als diferents
destinataris. Es responsabilitat del Contractista l’execució
correcta de les mesures preventives fixades al Pla i respon
solidàriament de les conseqüències que es derivin de la no
consideració de les mesures previstes per part dels
subcontractistes o similars, respecte a les inobservances que
foren als segons imputables.

Tant la Direcció d’Obra com la inspecció de Treball i Seguretat
Social podran comprovar en qualsevol moment l’execució correcta
i concreta de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut
de l’Obra.
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1.2.- CARACTERISTIQUES DE L’OBRA

1.2.1.-Descripció de l’obra i situació

L’obra consisteix en la construcció de les voreres i una part de
calçada, així com dels serveis necessaris per a la urbanització
de l'ambit de la Unitat d'Actuació Cap Salou 19 de Salou.

- Paviments.

- Serveis.

1.2.2.-Termini d’execució i mà d’obra 

-Termini d’execució:

El termini d’execució previst és de 5 mesos.

-Personal previst:

Es preveu un número màxim de 10 obrers.

1.3.- RISCOS

1.3.1.- Riscos professionals

a) Moviment de terres
-Empresonament per màquines i vehicles
-Rotllament per màquines i vehicles
-Accidents de vehicles per excés de càrrega
-Caigudes i bolc de vehicles
-Caigudes de persones a nivell
-Caigudes de persones a diferent nivell
-Caigudes de materials
-Projeccions de partícules als ulls
-Empresonament per esllavissada i lliscament
-Explosions imprevistes
-Falles de tiro
-Emanacions
-Explosió

-Incendi
-Intoxicació
-Electrocucions
-Trencament de conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc.
-Soroll

b) Obres de fàbrica
-Caigudes de persones a diferent nivell
-Caigudes de materials
-Caigudes d’eines
-Desploms de grues
-Balanceig de càrregues
-Contusions i torçades en peus i mans
-Ferides punxants en peus i mans
-Ferides per màquines talladores
-Erosions i contusions en manipulació de materials 
-Empresonament per màquines i vehicles
-Projecció de partícules als ulls
-Dermatitis
-Cremades
-Bolc de peces prefabricades
-Electrocucions
-Soroll

c) En sosteniment
-Cops de, o contra objectes
-Rotllament per enfonsament
-Sobreesforços
-Caigudes de personal al mateix o diferent nivell
-Projeccions

d) En desenrunament, càrrega, transport i abocada
-Atrapament
-Caigudes de personal al mateix o diferent nivell
-Cops de, o contra objectes
-Atropellament i col·lisions
-Caigudes de material
-Pols

e) Elèctrics 
-Interferències en línies d’alta tensió - Influència de
càrregues electromagnètiques degudes a emissores o a la
presència de línies d’alta tensió
-Tempestes
-Corrents erràtics
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-Derivats de deficiències en màquines o instal·lacions
 
f) Incendis
- En magatzems, instal·lacions etc.

1.3.2.-Riscos de danys a tercers

Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs poden
venir produïts per la circulació de terceres persones alienes a
l’obra un cop iniciats els treballs. Per ella es considerarà
zona de treball aquella on es desenvolupin màquines, vehicles i
operaris treballant, i zona de perill una franja de (5) metres
al voltant de la primera zona.

S’impedirà l’accés de tercers, aliens a l’obra, mitjançant cinta
d’abalisament reflectant.

Els riscos de danys a tercers, per tant, poden ser els següents:

-Caiguda al mateix nivell 
-Caiguda d’objectes i materials 
-Atropellament
-Motivats pels desviaments de carreteres
-Motivats pel treballs a realitzar en les proximitats a
edificacions

1.4.-PREVENCIO DE RISCOS PROFESSIONALS

L’organització dels treballs es farà de forma tal que en tot
moment la seguretat sigui la màxima possible.

Les condicions de treball han de ser higièniques i , en el
possible, confortables.

1.4.1.-Proteccions individuals

Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents:

-Casc de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per a baixa
tensió, per a tots els operaris, inclosos els visitants.

-Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que
manegi càrregues pesades.

-Guants d’us general, de cuir y antitall per a utilització de
materials i objectes.

-Granotes, de color groc viu tenint en compte les reposicions al
llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu Provincial que sigui
d’aplicació.

-Roba d’aigua, molt especialment als treballs que no poden
suspendre’s amb meteorologia adversa, de color groc viu.

-Botes d’aigua homologades en les mateixes condicions que la
roba d’aigua i en treballs en terres enfangades o mullades.

-Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en
que poden produir-se despreniments de partícules.

-Cinturó de seguretat, classe A, tipus 2 en treballs a nivell
superior del terra. 

-Cinturó antivibratori.

-Careta antipols.

-Filtres per a caretes.

-Protectors auditius.
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-Guants de soldador.

-Maneguets de soldador.

-Mandil de soldador.

-Polaines de soldador.

-Pantalla de soldador.

-Guants de goma fins.

-Guants dielèctrics.

-Casc per a alta tensió, classe E-AT

-Pèrtiga per a alta tensió.

-Banqueta aïllant de maniobra exterior per a alta tensió.

-Botes dielèctriques.

-Armilles reflectants per al personal de protecció.

-Monyequeres.

-Equip autònom de respiració.

-Roba ignífuga.

1.4.2.- Proteccions col·lectives

Senyalització general:

-Senyals de Stop en sortides de vehicles.

-Obligatori us de casc, cinturó de seguretat, caiguda a diferent
nivell, maquinària pesada en moviment, càrregues sospeses,
incendi i explosions.

-Entrada i sortida de vehicles.

-Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit
encendre foc, prohibit fumar y prohibit aparcar.

-Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor. 

-Cinta d’abalisament.

-Ratllat de pistes.

-Disc d’avís d’obra, limitació de velocitat, etc, tant per a
automòbils como per a ferrocarrils.

Instal·lació elèctrica:
-Conductor de protecció i pica o placa de posta a terra.
-Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per a
enllumenat i de 300 mA per a força.
-Il·luminació d’emergència.
-Pòrtics de protecció de línies elèctriques
-Detector de tempestes.

Esbrossada i esplanació:
-Avisador acústic en màquines.

Pantalles:
-Protecció contra caiguda a la rasa.

Excavació i buidats:
-Per a l’accés del personal al tall s’utilitzaran escales
independents de l’accés de vehicles.
-Tanques de contenció en vora de buidats.
-Barana de protecció.
-Senyalització mitjançant cinta d’abalisament reflectant i
senyals indicatives de risc de caiguda a diferent nivell.

Estructura:
-Baranes rígides en vora de forjat i escales.
-Plataformes volades per a retirar elements d’encofrat.
-Castellets en formigonat.
-Esglaonat d’escales.
-Carro porta-ampolles.
-Vàlvules antirretrocès en mànegues.
-Protectors de emboquillat.
Instal·lacions:
-Vàlvules antirretrocès en mànegues.
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Protecció contra incendis i explosions:
-S’utilitzaran extintors portàtils del tipus o marca homologats
segons CIP/82.

1.4.3.-Formació

Tot el personal ha de rebre, en ingressar en l’ obra, una
exposició dels mètodes de treball, i dels riscos que aquest
pugui comportar, juntament amb les mesures de seguretat que es
deuran emprar.

Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursets de
socorrisme i primers auxilis, de forma que tots els talls
disposin d’un socorrista.

1.4.4.-Medicina preventiva i primers auxilis Farmaciola

Es disposarà d’una farmaciola contenint el material específic en
l’Ordenança General De Seguretat i Salut al treball.

-Assistència a accidentats

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferent
Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats
Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’han de traslladar als
accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.

Es disposarà a l’obra i en lloc ben visible, d’un llistat amb
els telèfons i direccions dels Centres assignats per a
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir un ràpid i
adequat transport dels possibles accidentats als Centres
d’assistència

-Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de
passar un reconeixement mèdic previ al treball.

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per a
garantir la seva potabilitat en els casos que la mateixa no
vingui de la xarxa d’abastiment de la població.

1.5.- PREVENCIO DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

S’analitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint-se el
pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se, al seu
cas, els tancaments necessaris.

Salou, abril de 2019

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports
col·legiat núm.: 7.427

Lluís Via i Roig
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3 PLEC DE CONDICIONS

3.1.-DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO

Essent tant variades i àmplies les normes aplicables a la
Seguretat i Salut en el treball, a l’execució de l’obra
s’establiran els principis que segueixen. En el cas de
diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic
per damunt la de menor. Al mateix cas, a igualtat de rang
jurídic, predominarà la més moderna per damunt la més antiga.

Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

-Estatut dels treballadors (Llei 8/1.980, de 10 de març) (B.O.E.
14-3-1980).

-Ordenança General de Seguretat i Salut al treball (C.M. 9-3-
1971) ( B.O.E. 16-3- 1980).

-Pla Nacional de Salut i Seguretat al treball (C.M.9-3-1971).

-Comitès de Seguretat i Salut al treball (Decret 432/1971, 11 de
març) ( B.O.E. 16-3-1971).

-Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa, (C.M. 21-11-59)
(B.O.E. 27-11-1959).

-Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors.
(Normes Tècniques Reglamentàries MT) (C.M. 17-5-1979) (B.O.E.
29-5-1974)

-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. (Decret 842/2002 de
2 d’agost). 

-Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta tensió.
(Decret 3151/1968, de 28 de novembre).

-Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat
en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació
(Reial Decret 3275/1982, de 10 de novembre) (B.O.E. 1-12-1982).
Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT (O.M. 6-7-1984)
(B.O.E. 1-8-1.984).
-Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del

medi nocturn, complint els requisits expressats al Decret
82/2005 de 3 de maig.

-Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre y Ceràmica. (O.M.
28-8-1970) (B.O.E. 5/7/8/9-9-1970. (Si el Contractista
adjudicatari fos Constructor).

-Ordenança de Treball per a la Indústria Siderometal·lúrgica.
(O.M. 29-7-1970). (B.O.E. 25-8-1970). Normes complementàries de
l’Ordenança Siderometal·lúrgica per als treballs d’estesa de
Línies de Conducció d’Energia Elèctrica i Electrificació de
ferrocarrils (O.M. 18-5-1973). (Si el Contractista adjudicatari
fos Instal·lador).

- Reglament de Seguretat i Salut del Treball en la Indústria de
la Construcció i Obres Públiques. (O.M. 20-5-1952) (B.O.E. 15-6-
1952).

-Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut
en el Treball en els projectes d'edificació i obres públiques.
(R.D. 1627/1997, 24-10-97).

-Normes UNE de l’Institut Espanyol de Normalizació.

-R.D. 1.403/1986 de 9 de maig. "Normes sobre Senyalització de
Seguretat als centres i locals de treball" (B.O.E. de 8-7-1986).

-R.D. 1.495/1986 de 26 de maig. "Reglament de Seguretat a les
màquines". (B.O.E. de 21-7-1986).

-Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció o
Siderometal·lúrgica. (Segons si el Contractista adjudicatari és
un Constructor o un Instal·lador)

-Normes per a senyalització d’obres de Carreteres. (O.M. 14-3-
60) (B.O.E. 23-3-1960).

-Reglament d´ explosius (R.D. 2114/78, 2.3.78).

-Reglament d’aparells elevadors per a obres (O.M. 23.5.77).
(B.O.E. 14-6-77).

-Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (R.D.
863/85, 2.4.85) i Ordres posteriors aprovant les Instruccions
Tècniques Complementàries (B.O.E. 12-6-1985).
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-Reglament de Recipients a Pressió (D.2443/69). (B.O.E. 28-10-
1969).

3.2.-CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIO

3.2.1.-Començament de les obres

Haurà d’assenyalar-se al llibre d’Ordres Oficial, la data de
començament d’obra, que restarà refrendada amb les firmes del
Director d’Obra, del cap d’Obra del contractista i d’un
representant de la Propietat.

Així mateix i abans de començar les obres, han de revisar-se les
robes i els elements de protecció individual o col·lectiva per a
veure si el seu estat de conservació i les seves condicions
d’utilització són òptimes. En cas contrari, es rebutjaran,
adquirint el contractista uns de nous.

Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes
d’homologació del Ministeri de Treball (O.M 15.7.74).

Abans de començar les obres, l’àrea de treball ha de mantenir-se
lliure d’obstacles i inclòs si han de produir-se excavacions,
regar-la lleugerament per a evitar la producció de pols. Per la
nit ha d’instal·lar-se una il·luminació suficient(de l’ordre de
120 lux a les zones de treball i de 10 lux a la resta), quan
s’exercitin treballs nocturns. Quan no s’exercitin treballs
nocturns durant la nit, haurà de mantenir-se una il·luminació
mínima al conjunt, amb objecte de detectar possibles perills i
per a observar correctament tots els senyals d’avís i de
protecció.

De no ser així, han d’assenyalar-se tots els obstacles indicant
clarament les seves característiques, com la tensió d’un línia
elèctrica, la importància del tràfic en una carretera, etc. i
instruir convenientment als seus operaris. Especialment el
personal que maneja la maquinària d’obra, ha de tenir molt
advertit el perill que representen les línies elèctriques, i que
en cap cas podrà apropar-se amb cap element de les màquines a
menys de 2 m. ( si la línia és superior als 50.000 volts, la
distancia mínima serà de 4 m.)

Tots els encreuaments subterranis, i molt especialment els
d’energia elèctrica, han de quedar perfectament senyalitzats
sense oblidar la seva cota de profunditat. 

3.2.2.-Proteccions personals

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris o
elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un període de
vida a útil, rebutjant-se a la seva fi.

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes
Tècniques Reglamentàries MT, d’homologació del Ministeri de
Treball (O.M. 17.5.74) (B.O.E 19-5-1974), sempre que hi
existeixi norma.

Als casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran
de qualitat adequada a les prestacions respectives que se l’hi
demanen, per al que se li demanarà al fabricant informe dels
assaigs realitzats. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un
deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es
reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o data
d’entrega.

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, es dir el
màxim per el que va ser concebut , per exemple per un accident,
serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més holgures o
toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades
immediatament.

Tota peça o equip de protecció individual , i tot element de
protecció col·lectiva, estarà adequadament concebut i
suficientment acabat per al seu ús i mai representarà un risc o
dany en si mateix.

Es considera imprescindible l’ús dels estris de protecció
indicats a l’apartat 1.4.1. de la Memòria, les seves
prescripcions s’exposen seguidament:
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3.2.2.1.-Prescripció del Casc de Seguretat no Metàl·lic 

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos
d’ús normal, aïllants per a baixa tensió (1.000 V), o Classe E,
distingint-se E-AT aïllants per a alta tensió (25.000 V), i la
classe E-B resistents a molt baixa temperatura (-15º).
El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del
casc i aquest, a la vegada, de la part superior o copa, una part
més alta de la copa, i ala caire que s’estén al llarg del
contorn de la base de la copa. La part del ala situada per
damunt de la cara podrà ser més ampla, constituint la visera.

L’arnès o equip és l’element de subjecció que sostindrà el
casquet sobre el cap de l’usuari. Es distingirà el següent:
Banda de contorn, part de l’arnès que abraça el cap i banda
d’amortització, i part de l’arnès en contacte amb la volta
craniana.

Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de
subjecció, ajustable, que passa per sota la barbeta i es fixa en
dos o més punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc.

El llum lliure, distancia entre la part interna de la cima de la
copa i la part superior de l’equip, sempre serà superior a 21
mm.

L’alçada de l’arnès, mesurada des del caire inferior de la banda
de contorn a la zona més alta del mateix, variarà de 75mm. a 87
mm., de la menor a la major talla possible.

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i
exclosos els accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450
grams. L’amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25
mm.

Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i
resistents als greixos, sals i elements atmosfèrics.

Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l’usuari no
afectaran a la pell i es confeccionaran amb material rígid,
hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció.

El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nervures, caires
arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos, tant exterior
com interiorment. No presentarà rugositats, fenedures, bombolles

ni defectes que minvin les característiques resistents i
protectores del mateix. Ni les zones d’unió ni l’equip en sí
causaran danys o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de
l’usuari.

Entre casquet i equip quedarà un espai d’aireació que no serà
inferior a 5 mm., excepte a la zona d’acoblament arnès-casquet.

El model tipus haurà estat sotmès al assaig de xoc, mitjançant
percutor d’acer, sense que cap part de l’arnès o casquet
presenti ruptura. També haurà estat sotmès a l’assaig de
perforació, mitjançant punxó d’acer, sense que la penetració
pugui sobrepassar els 8 mm. Assaig de resistència a la flama,
sense que flamegi més de 15 segons o gotegi. Assaig elèctric
sotmès a una tensió de 2 Kv., 5 Hz, tres segons, el corrent de
fuita no podrà ser superior a tres mA, a l’assaig de perforació
elevant la tensió a 2 kV, 15 segons, tampoc el corrent de fuita
sobrepassarà els tres mA. 

Al cas del casc classe E-AT, les tensions d’assaig a l’aïllament
i a la perforació seran de 25 kV i de 30 kV respectivament. A
ambdós casos el corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA.

Al cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els
assaigs de xoc i perforació, amb bons resultats havent-se
condicionat aquest a -15 + 2ºC.

Tots els cascos que s’utilitzin pels operaris estaran homologats
per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica
Reglamentària MT-1, Resolució de la Direcció General de Treball
del 14.12.74.

3.2.2.2.2.-Prescripció del calçat de seguretat

El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, seran botes
de seguretat classe III. Es a dir, equipades de puntera
metàl·lica de seguretat per a protecció dels dits dels peus
contra els riscos deguts a caigudes d’objectes, cops i
aplastaments, i sola de seguretat per a protecció de les plantes
dels peus contra punxades.

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al
mateix, permetent desenvolupar un moviment adequat al treball.
No tindrà imperfeccions i estarà tractada per a evitar
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deterioraments per aigua o humitat. El folre i altres parts
internes no produiran efectes nocius, permetin, en el possible,
la transpiració. El seu pes no passarà dels 800 grams. Portarà
reforços amortidors de material elàstic. Tant la puntera com la
sola de seguretat hauran de formar part integrant de la bota,
sense poder-se separar si aquesta no queda destruïda. El
material serà apropiat a les prestacions d’ús, no tindrà rebaves
i arestes i estarà muntat de forma que no comporti riscos ni
causi danys a l’usuari.

Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran
resistents a la corrosió.

El model tipus sofrirà un assaig de resistència a l’aixafada
sobre la puntera fins els 1.500 kg (14.715 N) i el llum lliure
durant la prova serà superior a 15 mm, no sofrint trencament.

També s’assajaran a l’impacte, mantenint-se un llum lliure
màxima i no apreciant-se trencament. L’assaig de perforació es
farà mitjançant punxó amb força mínima de perforació de 110 kgf
(1.079 N), sobre la sola, sense que s’apreciï perforació.

Mitjançant flexòmetre, que permeti variar l’angle format per la
sola i el tacó, de 0º a 60º, amb freqüència de 300 cicles per
minut i fins a 10.000 cicles, es farà l’assaig de plegament. No
s’hauran d’observar ni ruptures, ni esquerdes o alteracions.

L’assaig de corrosió es realitzarà a la cambra de boira salina,
mantenint-se durant el temps de prova i sense que presenti
signes de corrosió.

Totes les botes de seguretat classe III que s’utilitzin pels
operaris seran homologades per les especificacions i assaigs
continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-5, Resolució de
la Direcció General de Treball del 31.1.1980.
3.2.2.3.-Prescripcions del Protector Auditiu

El protector auditiu que utilitzaran els operaris, serà com a
mínim classe E.

Es una protecció personal utilitzada per a reduir el nivell de
soroll que percebi l’operari quan està situat en un ambient
sorollós. Consta de dos casquets que ajusten convenientment a
cada costat del cap per mitjà d’elements encoixinats quedant el

pavelló extern de les orelles a l’interior dels mateixos, i el
sistema de subjecció per arnès.

El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una
persona amb una pèrdua d’audició no més gran de 10 dB, respecte
d’un audiograma normal en cada una de les orelles i per a una de
les freqüències d’assaig.

Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de
pressió sonora capaç de produir una sensació auditiva a
l’escolta situat al lloc de l’assaig i sense protector auditiu.
El llindar d’assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç
de produir sensació auditiva a l’escolta al lloc de prova i amb
el protector auditiu tipus col·locat, i sotmès a prova.
L’atenuació serà la diferència expressada en decibels, entre el
llindar d’assaig i l’assaig de referència. 

Com senyals d’assaig per a realitzar la mesura d’atenuació al
llindar s’utilitzaran tons purs de les freqüències que
segueixen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000
Hz.

Els protectors auditius de classe E compliran el següent: per a
freqüències baixes de 250 Hz, la suma mínima d’atenuació serà 10
dB. Per a freqüències mitges de 500 a 4.000 Hz, l’atenuació
mínima de 20 dB, i la suma mínima d’atenuació 95 dB. Per a
freqüències altes de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima
d’atenuació serà 35 dB.

Tots els protectors auditius que s’utilitzen pels operaris seran
homologats pels assaigs continguts en la Norma Tècnica
Reglamentària MT-2, Resolució de la Direcció General de Treball
del 28.6.1975.

3.2.2.4.-Prescripcions de Guants de Seguretat

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d’ús
general anti-tall, anti-punxades i anti-erosions per a la
utilització de materials, objectes i eines. 

Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no
rígids, impermeables als agents agressius d’ús comú i de
característiques mecàniques adequades. No tindran orificis,
esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les
seves propietats. 
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S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el
seu ús.

No seran en cap cas ambidextres.

La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l’altura
de la base dels dits, serà l’adequada a l’operari.

La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la
punta del dit mig o cor fins al fil del guant, límit de la
mànega, serà en general de 320 mil·límetres o menys. Es dir, els
guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que
per treballs especials s’hagin d’utilitzar els mitjans, 320
mil·límetres a 430 mil·límetres, o llargs, més grans de 430
mil·límetres.

Els materials que entrin a la seva composició i formació mai
podran produir dermatosi.

3.2.2.5.-Prescripcions del cinturó de seguretat

Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran
cinturons de subjecció, classe A, tipus 2.

Es dir, cinturó de seguretat utilitzats per l’usuari per a
sostenir-lo en un punt d’ancoratge anul·lant la possibilitat de
caiguda lliure. Estarà constituït per una faixa i un element
amarrador, estant provis de dues zones de connexió. Podrà ser
utilitzat abraçant l’element amarrador a una estructura.

La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense
empalmes i desfilades. Els caires no han de tenir arestes vives
que puguin causar molèsties. La inserció d’elements metàl·lics
no exercirà pressió directa sobre l’usuari.

Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i
mosquetó, sofriran al model tipus un assaig a la tracció de
(6.867 N) i una càrrega de trencament no inferior a 1.000 kgf
(9.810 N). Seran també resistents a la corrosió.

La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l’arronsament i
l’esquinçament.

Si l’element d’amarratge fos una corda, serà de fibra natural,
artificial o mixta, de trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10
mm, i sense imperfeccions. Si fos una banda no tindrà empalmes,
ni arestes vives. Aquest element amarrador també sofrirà assaig
a la tracció al model tipus.

3.2.2.6.-Prescripcions d’ulleres de Seguretat

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran
ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim classe
A, són convenients les de classe D.

Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran
lleugeres de pes i de bon acabat, sense rebaves ni arestes
tallants o punxants. Podran netejar-se fàcilment i toleraran
desinfeccions periòdiques sense que minvin les seves
prestacions. No existiran forats lliures a l’ajustament dels
oculars a la montura. Disposaran d’aireació suficient per a
evitar en el possible l’entelament dels oculars en condicions
normals del seu ús.

Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es
sotmetran a assaig de corrosió, sense que s’hagi d’observar
aparició de punts apreciables de corrosió. Els materials no
metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser
inflamables al sotmetre’s a un assaig de 500ºC de temperatura i
sotmesos a la flama la velocitat de combustió no serà superior a
60m/minut. Els oculars estaran firmament fixats a la montura,
sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d’un
impacte de bola d’acer de 44 gr. de massa, des de 130 cm.
d’altura, repetit tres vegades consecutives.

Els oculars estaran construïts en qualsevol material d’ús
oftàlmic, sempre que suporti les proves corresponents. Tindran
bon acabat i no presentaran defectes superficials o estructurals
que puguin alterar la visió normal de l’usuari. El valor de la
transmissió mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre,
serà superior al 89.

Si el model tipus supera la prova a l’impacte de bola d’acer de
44 gr., des d’una altura de 130cm. , repetit tres vegades, serà
de classe A. Si supera la prova d’impacte de punxó, serà de
classe B. Si superés l’impacte a perdigons de plom de 4,5
mil·límetres de diàmetre classe C. Al cas que superi totes les
proves esmentades, se classificarà com classe D. 
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Totes les ulleres de seguretat que s’utilitzin pels operaris
seran homologades per les especificacions i assaigs continguts
en la Norma Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la
Direcció General de Treball del 14.6.1978.

3.2.2.7.-Prescripcions de Careta Anti-pols.

La careta anti-pols que utilitzaran els operaris estarà
homologada

La careta anti-pols és un adaptador facial que cobreix les
entrades a les vies respiratòries, essent sotmés l’aire de
l’ambient, abans de la seva inhalació per l’usuari, a una
filtració de tipus mecànic.

Els materials que formen part del cos de la careta podran ser
metàl·lics, elastòmers o plàstics, amb les característiques que
segueixen. No produiran dermatosis i la seva olor no podrà ser
causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o de
combustió lenta. Els aresos podran ser cintes portadores; els
materials de les cintes seran de tipus elastòmers i tindran les
característiques exposades anteriorment. Les careta podran ser
de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes
dimensions que cobreixin perfectament les entrades de les vies
respiratòries.

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no
presentarà fuites al seu acoblament.

La vàlvula d’inhalació, la seva pèrdua no podrà ser superior a
2.400 ml/minut a l’exhalació, i la seva pèrdua de càrrega a la
inhalació no podrà ser superior a 25 mil·límetres de columna
d’aigua (238 Pa).

A les vàlvules d’exhalació la seva pèrdua a la inhalació no
podrà ser superior a 40 m1/minut, i la seva pèrdua de càrrega a
l’exhalació no serà superior a 25 mil·límetres de columna
d’aigua (238 Pa).

El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l’usuari
i les seves unions amb els diferents elements constitutius
tancaran hermèticament.

Totes les caretes anti-pols que s’utilitzin pels operaris
estaran, com ja s’ha dit, homologades per les especificacions i
assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7,
Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975.

3.2.2.8.-Prescripcions de Bota Impermeable a l’Aigua i a la
Humitat

Les botes impermeables a l’aigua i a la humitat que utilitzaran
els operaris, seran de classe N, poguent-se emprar també la
classe E.

La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com
a mínim, el terç inferior de la cama, permetent al usuari
desenvolupar el moviment adequat al caminar en la major part
dels treballs.

La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural
o sintètic i altres productes sintètics, no rígids i sempre que
no afectin a la pell de l’usuari.

Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin
les seves propietats, així com forats, cossos estranys o altres
defectes que puguin minvar la seva funcionalitat.

Els materials de la sola i taló hauran de tenir unes
característiques adherents, que evitin el lliscament, tant en
terres seques com en aquelles que estiguin afectades per
l’aigua.

El material de la bota tindrà unes propietats, que impedeixin el
pas de la humitat ambiental cap a l’interior.

La bota impermeable es fabricarà, si és possible, en una sola
peça, podent així adoptar un sistema de tancament dissenyat de
forma que la bota sigui estanca.

Podran confeccionar-se amb suport o sense , sense folre o
folrades interiorment, amb una o més capes de teixit no
absorbent, que no produeixi efectes nocius a l’usuari.

La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre
contacte amb el terra, estarà equipades de relleus i clivelles,
oberts per a facilitar l’eliminació del material adherit.
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Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no
causar molèsties a l’usuari, i havent estat dissenyades de forma
que siguin fàcils de calçar.

Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin
metàl·lics, hauran de ser resistents a la corrosió.

L’espessor de la canya haurà d’ésser el més homogeni possible,
evitant-se irregularitats que puguin alterar la seva qualitat,
funcionalitat i prestacions.

El model tipus es sotmetrà a assaigs d’envelliment en calent,
envelliment en fred, d’humitat, impermeabilitat i perforació amb
punxó, havent de superar-los.

Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran
de ser homologades d’acord amb les especificacions i assaigs de
la Norma Tècnica Reglamentària M-27, Resolució de la Direcció
General de Treball del 3.12.1981.

3.2.2.9.-Prescripcions d’Equip per a Soldador

L’equip de soldador que utilitzaran els soldadors, serà
d’elements homologats, el que ho estigui, i els que no ho
estiguin, els adequats del mercat per a la seva funció
específica. 

L’equip estarà composat pels elements que segueixen. Pantalla de
soldador, mandil de cuir, parell de maneguets, parell de
polaines i parell de guants per a soldador.

La pantalla serà metàl·lica, amb l’adequada força per a protegir
al soldador d’espurnes, resquills, escòries i projeccions de
metall fos. Estarà composta de feltres especials per a la
intensitat de les radiacions a les que ha d’enfrontar-se. Es
podran posar vidres de protecció mecànica, contra impactes, que
podran ser cobre-filtres o davant-vidres. Els cobre- filtres
preservaran els filtres dels riscos mecànics, allargant així la
seva vida. La missió dels davant-vidres és la de protegir els
ulls de l’usuari dels riscos derivats dels possibles trencaments
que pugui sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals en
les que no és necessari l’ús del filtre, com esclofollament de
les soldadures o picat de l’escòria. Els davant-vidres estaran
situats entre el filtre i els ulls de l’usuari.

El mandil, maneguets, polaines i guants, estaran realitzats en
cuir o material sintètic, incombustible, flexible i resistent
als impactes de partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran
còmodes per l’usuari, no produiran dermatosis i per sí mateixos
mai suposaran un risc.

Els elements homologats, ho seran en virtut a que el model tipus
haurà superat les especificacions i assaigs de les Normes
Tècniques Reglamentàries MT-3, MT-19, Resolucions de la Direcció
General de Treball.

3.2.2.10.-Prescripcions de Guants Aïllants de l’Electricitat

Els guants aïllants de l’electricitat que utilitzaran els
operaris, seran per a actuació sobre instal·lacions de baixa
tensió, fins a 1.000 V. o per a maniobres d’instal·lacions
d’alta tensió fins a 30,000V.

Als guants es podrà emprar com a matèria primera en la seva
fabricació, cautxú d’alta qualitat, natural o sintètic, o
qualsevol altre material de similars característiques aïllants i
mecàniques, podent portar o no un revestiment interior de fibres
tèxtils naturals. En cas de guants que portin aquest revestiment
, aquest recobrirà la totalitat de la superfície interior del
guant.

No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions
que minvin les seves propietats.

Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de
fabricació, sempre que no disminueixin les seves
característiques ni produeixin dermatosi.

S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el
seu ús. No seran en cap cas ambidextres.

Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una
longitud, des de la punta del dit mig al fil del guant, menor o
igual a 430 mm. Els aïllants d’alta tensió seran llargs, de més
gran longitud que 430mm. L’espessor serà variable, segons els
diversos punts del guants, però el màxim admès serà de 2,6mm.

Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a
110 kg/cm2, l’allargament a la trencada no serà inferior a 600%
i la deformació permanent no serà superior al 18 %.
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Seran sotmesos a prova d’envelliment, després de la qual
mantindran com a mínim el 80% del valor de les seves
característiques mecàniques i conservaran les propietats
elèctriques que s’indiquen.

Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA
sotmesos a una tensió de 5.000V. i una tensió de perforació de
6.500V. tot mesurat amb una font de freqüència de 50 Hz. Els
guants d’alta tensió tindran un corrent de fuita de 20 mA a una
tensió de prova de 30.000V i una tensió de perforació de
35.000V.

Tots els guants aïllants d’electricitat emprats pels operaris
estaran homologats, segons les especificacions i assaigs de la
Norma Tècnica Reglamentària MT-4, Resolució de la Direcció
General de Treball del 28.7.1975.

3.2.2.11.-Prescripcions de Seguretat per al Corrent Elèctric de
baixa tensió

No es pot oblidar que és estadísticament demostrat que el més
gran nombre d’accidents elèctrics es produeixen pel corrent
alterna de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran
del corrent de baixa tensió amb tots els mitjans que segueixen.

No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una
distància de 0,50m., si no és amb les proteccions adequades,
ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines protegides
per a treballar amb baixa tensió. Si es sospités que l’element
està sota alta tensió, mentre el contractista adjudicatari
esbrina exactament la tensió a que està sotmès, s’obligarà, amb
la senyalització adequada, als operaris, i eines utilitzades per
aquests, a mantenir-se a una distància no menor de 4m.

Al cas en que l’obra s’interfereixi amb una línia aèria de baixa
tensió, i no es pugui retirar aquesta, es muntaran els
corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se el llinda del
pòrtic totes les direccions a una distància mínima dels
conductors de 0,50m. 

Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran
combinant adequadament les Instruccions Tècniques
Complementàries MT BT, 039, 031 y 044 del Reglament

Electrotècnic per a baixa Tensió (aquesta última esmentada es
correspon amb la norma UNE 20383-75)

Es combina, en definitiva, la presa de terra de totes les masses
possibles amb els interruptors diferencials, de forma que a
l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit, cap massa
prengui mai una tensió igual o superior a 24V.

La terra s’obté mitjançant unes piques d’acer recobert de coure,
de diàmetre mínim 14 mm. i longitud mínima 2m. Al cas de varies
piques, la distància entre elles serà com a mínim una vegada i
mitja la seva longitud, i sempre els seus caps quedaran 50 cm.
per sota del terra. Si són varies, estaran unides en paral·lel.

El conductor serà de coure de 35 mm2 de secció. La presa de
terra així obtinguda tindrà una resistència inferior als 20
ohms. Es connectarà a les preses de terres de tots els quadres
generals d’obra de baixa tensió. Totes les masses possibles
hauran de quedar connectades a terra.

Totes les sortides d’enllumenat, dels quadres generals d’obra de
baixa tensió, estaran dotades d’interruptor diferencial de 30 mA
de sensibilitat i totes les sortides de força, dels esmentats
quadres, estaran dotades amb interruptor diferencial de 300 mA
de sensibilitat. 

La presa de terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de
l’any.

3.2.2.12 Prescripcions de Seguretat per al Corrent Elèctric
d’Alta Tensió

Donat la gravetat que sempre suposa un accident amb corrent
elèctric d’alta tensió, sempre que un element amb alta tensió
intervingui, o com part de l’obra o s’interfereixi en ella, el
contractista adjudicatari queda obligat a assabentar-se oficial
i exactament de la tensió. Es dirigirà a la companyia
distribuïdora d’electricitat o a l’entitat propietària de
l’element amb tensió.

En funció de la tensió esbrinada, es consideraran distàncies
mínimes de seguretat, per els treballs a la proximitat
d’instal·lacions en tensió mesurades entre el punt més pròxim
amb tensió i qualsevol part externa del cos de l’operari o de
les eines utilitzades, les que segueixen:
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- Tensions des de 1 a 18 kV 0,50 
- Tensions més grans de 18 kV fins a 35 kV 0,70 m
- Tensions més grans de 35 kV fins a 80 kV 1,30 m
- Tensions més grans de 80 kV fins a 140kV 2,00 m
- Tensions més grans de 140 kV fins a 250kV 3,00 m
- Tensions més grans de 250 kV 4,00 m

Al cas que l’obra interfereixi amb una línia aèria d’alta
tensió, es muntaran els pòrtics de protecció, mantenint-se el
llinda del pòrtic en totes direccions a una distància mínima
dels conductors de 4m.

Si aquella distància de 4m. no permet mantenir per sota del
llinda el pas de vehicles i operaris, s’utilitzarà la taula
donada anteriorment. 

Als casos que hi hagi que passar per sota la catenària, la
distància mesurada en totes direccions, del llinda als
conductors de contacte, no serà inferior a 0,5 m,. Es fixarà el
llinda, mantenint-se els mínims esmentats, el més baix possible,
però de forma que permeti el pas dels vehicles d’obra.
Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran
sempre per personal especialitzat, i com a mínim per dues
persones per a poder auxiliar-se. S’adoptaran les precaucions
que segueixen:

a)Obrir amb tall visible totes les font de tensió, mitjançant
interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat del
seu tancament sobtat.

b)Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

c)Reconeixement de l’absència de tensió.

d)Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de
tensió.

e)Col·locar les senyals de seguretat adequades delimitant la
zona de treball.

Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a
mínim, els apartats a), c) y e).

En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, es
seguiran les següents normes:

a)Per a l’aïllament del personal s’utilitzaran els següents
elements:

b)Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran
precaucions per a evitar el seu funcionament sobtat.

c)Als comandaments del s aparells de tall, es col·locaran
cartells que indiquin, quan sigui necessari, que no poden
maniobrar-se.

En treballs i maniobres amb transformadors, s’actuarà com
segueix:

a)El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat o
en curtcircuit, vigilant que mai quedi obert.

b)Si es manipulen olis, es tindran a prop els elements
d’extinció. Si el treball és en cel·la, amb instal·lació fixa
contra incendis, estarà disposada pel seu accionament manual.
Quan el treball s’efectuí al propi transformador, estarà
bloquejada per a evitar que el seu funcionament sobtat pugui
ocasionar accidents als treballadors situats a la seva bota.

Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors
estàtics de la seva font d’alimentació mitjançant un tall
visible, abans de treballar en ells, hauran de posar-se en
curtcircuit i a terra, esperant el temps necessari per a la seva
descàrrega.

Als alternadors, motors asíncrons, dinamos y motors elèctrics,
abans de manipular a l’ interior d’una màquina es comprovarà el
següent:

a) Que la màquina està parada.

b) Que els borns de sortida estan en curtcircuit i a terra.
 
c) Que la protecció contra incendis esta bloquejada.

d) Que estan retirats els fusibles de l’alimentació del rotor,
quan aquest mantinguin tensió permanent la màquina.

e) Que l’atmosfera no és inflamable o explosiva
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Estarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de
les cel·les d’una instal·lació d’alta tensió, abans de deixar
sense tensió els conductors i aparells continguts en elles.
Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense tancar-la
prèviament amb el resguard de protecció.

No més s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta
tensió, quan es tingui la clompeta seguretat de que no queda
ningú treballant en ella.

Les operacions que condueixen a l’entrada en servei es faran en
l’ordre que segueix:

a)Al lloc de treball, es retiraran les postes a terra i el
material de protecció complementari, i el cap del treball,
després de l’últim reconeixement, donarà avís de que aquest ha
acabat.

b)A l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació de que s’ha
acabat el treball, es retirarà el material de senyalització i es
desbloquejaran els aparells de tall i maniobra.

Quan per necessitats d’obra sigui precís muntar equips d’alta
tensió, com línies d’alta tensió i transformadors de potència,
necessitant donar-los tensió, es tindrà comte de complir el
Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en
Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i
especialment les seves instruccions Tècniques Complementaries
MIE- RAT 09 y 13.

3.2.2.13.-Prescripcions d’Extintors

Els extintors d’incendi, emplaçats a l’obra, estaran fabricats
amb acer d’alta embutibilitat i alta soldabilitat. Es trobaran
ben acabats, sense rebaves, de forma que la seva manipulació mai
suposi un risc per si mateixa.

Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran
suport per al seu ancoratge i dotats amb manòmetre. L’observació
de la pressió del manòmetre permetrà comprovar l’estat de la
seva càrrega. Es revisaran periòdicament i com a màxim cada sis
mesos.

El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’aparells a
Pressió, Reial Decret 1244/1979 del 4 d’abril de 1979 (B.O.E.

29-5-1979).

Els extintors estaran visiblement localitzats en lloc on tinguin
fàcil accés i siguin a disposició d’ús immediat en cas
d’incendi. S’instal·larà en llocs de pas normal de persones,
mantenint un àrea lliure d’obstacles al voltant de l’aparell.

Els extintors portàtils estaran a la vista. Als punts on la seva
visibilitat quedi obstaculitzada s’implantarà un senyal que
indiqui la seva localització.

Els extintors portàtils s’emplaçaran sobre parament vertical a
una alçada de 1,20 m., mesurada des del terra a la base de
l’extintor.

L’extintor sempre complirà la Instrucció Tècnica MIE-EP (C.M.
31-5-1982).

Per a la seva millor versatilitat i per a evitar dilacions per
titubeigs, tots els extintors seran portàtils, de pols
polivalent i de 12 Kg. de capacitat de càrrega. Un d’ells
s’instal·larà a l’interior de l’obra, i prop de la porta
principal d’entrada i sortida.

Si existeix instal·lació d’alta tensió per al cas que ella fos
l’origen d’un sinistre, s’emplaçarà, prop de la instal·lació amb
alta tensió, un extintor. Aquest serà de diòxid de carboni C02,
de 5 kg de capacitat de càrrega. 

3.2.2.14.-Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans, com cintes, jalons, mires etc. seran
dielèctrics, donat el risc d’electrocució per línies
elèctriques.

3.2.3.-Proteccions col·lectives

L’àrea de treball a de mantenir-se lliure d’obstacles i el
moviment del personal a obra ha de quedar previst, establint
itineraris obligatoris.

S’assenyalaran les línies soterrades de comunicacions,
telefòniques, de transport d’energia etc. així com les
conduccions de gas, aigua, etc. que puguin ser afectades durant
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els treballs de moviment de terres estableixen les proteccions
necessàries per a respectar-les.

S’assenyalaran i protegiran les línies i conduccions aèries que
puguin ser afectades pels moviments de les màquines o dels
vehicles.

S’hauran d’assenyalar i abalisar els accessos i recorreguts de
vehicles, així com els caires de les excavacions.

Si l’extracció dels productes d’excavació es fa amb grues,
aquestes han de portar elements de seguretat contra la caiguda
dels mateixos.

Per la nit ha d’instal·lar-se una il·luminació suficient de
l’ordre de 120 lux a les zones de treball i de 10 lux a la
resta. Als treballs de major definició s’utilitzaran llums
portàtils. En cas de fer-se els treballs sense interrupció de la
circulació, es tindrà cura d’utilitzar llum que no afectin als
senyals de tràfic ni a les pròpies de l’obra. 

Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran,
entre d’altres, les següents:

-Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones
perilloses. Tindran una alçada com a mínim de 90 cm. i estaran
construïdes de tubs o rodons metàl·lics o de rigidesa suficient.

-Senyals: Tots els senyals hauran de tenir les dimensions i
colors reglamentats per la Unitat de Transport i Circulació de
l’Ajuntament de Barcelona.

-Bandes de separació als carrers de gran tràfic. Es col·locaran
amb peus drets metàl·lics, bes assentats al terreny. La banda
serà de plàstic de colors groc i negre, en trossos d’uns 10 cm.
de longitud. Podrà ser substituïda per cordes o varilles amb
penjalls de colors vius cada 10 cm. A ambdós casos, la
resistència mínima a tracció serà de 50 Kg.

-Cons de separació en carreteres. Es col·locaran el suficient
pròxims per a delimitar la zona de treball o de perill.

-La rampa d’accés es farà amb caiguda cap al mur de pantalla.
Els camions circularan el més a prop possible d’ell.

-Els cables de subjecció de cinturó de seguretat i els seus
ancoratges tindran suficient resistència per a suportar els
esforços a que puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció
protectora.

-Les plataformes de treball tindran com mínim 60mm d’ample i les
situades a més de 2m. del terra estaran dotades de baranes de 90
cm. d’alçada, llistó intermig i rodapeu.

-Les escales de mà hauran d’anar equipades de sabates
antirelliscada.

-Les plataformes volades tindran suficient resistència per a la
càrrega que han de suportat, estaran convenientment ancorades i
dotades amb barana.

-Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se
periòdicament, complint les condicions específicament
assenyalades a la normativa vigent, i molt especialment en la
NBE/CPI-82.

-Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar
senyalitzades en forma eficient de forma que evitin possibles
accidents. 

-Totes les eines han d’estar en bon estat d’ús, ajustant-se al
seu destí.

-S’ha de prohibir suplementar els mànegs de qualsevol eina per a
produir un par de força major, i en aquest mateix sentit, també
s’ha de prohibir que les mànegues siguin accionats per dos
treballadors, excepte les claus de prémer de tira-fons.

Per a evitar el perill de bolc, cap vehicle anirà sobre
carregat, especialment els dedicats al moviment de terres i tots
els que han de circular per camins sinuosos.

Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i maquinària
pesada de via estarà pintada en colors vius, i tindrà els equips
de seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament.

Per al seu millor control, han de portar ben visibles les
plaques on especifiquin la tara i càrrega màxima, el pes màxim
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per eix i la pressió sobre el terreny de la maquinària que s’hi
mou sobre cadenes.

També s’evitarà l’excés de volum en la càrrega dels vehicles i
la seva mala repartició.

Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius
de frenada, per al que es faran revisions molt freqüents. També
han de portar frens servits els vehicles remolcats.

La maquinària elèctrica que hagi d’utilitzar-se en forma fixa, o
semi-fixa, tindrà els sues quadres d’escomesa a la xarxa
prevists de protecció contra sobre-càrrega, curtcircuit i posta
a terra.

S’establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de
vehicles, segons les característiques del treball. A la de molta
circulació, es col·locaran bandes de balissament a obra en tota
la longitud del tall.

A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària
de la qual la seva part més sortint pugui quedar a menys de 2 m.
de la mateixa, excepte si està tallat el corrent elèctric, en
tal cas serà necessari posar una presa de terra de coure de 25
mm2. de secció mínima connectada amb una pica humida o als
carrils. Si la línia te més de 50 Kv. l’aproximació serà de 4m.

Han d’inspeccionar-se totes les zones on puguin produir-se
fissures, esquerdes, erosions, embassaments etc. per si fos
necessari prendre mesures de precaució, independentment de la
seva correcció, si s’escau.

El contractista haurà de disposar de suficient quantitat de tots
els estris i peces de seguretat i dels recanvis necessaris. Per
ésser l’adjudicatari de l’obra ha de responsabilitzar-se de que
els subcontractistes disposin també d’aquests elements i en el
seu cas, suplir les deficiències que puguin produir-se.

Si s’utilitzaran explosius es prendran les precaucions
necessàries per a evitar desgràcies personals i danys en les
coses. Per això ha d’assenyalar-se convenientment l’àrea de
perill, es posarà vigilància a la mateixa i es faran senyals
acústiques al principi d’una voladura i un cop acabada. Ha de
tenir-se present que no s’iniciarà aquesta operació fins que es
tingui plena seguretat de que a l’àrea de perill no queda cap

persona aliena a la voladura i als agents de vigilància, i que
aquest siguin suficientment protegits.

El Pla de Seguretat que confeccioni el Contractista ha
d’explicar detalladament la forma de càrregues del barrens,
tipus d’explosius i detonadors i control dels mateixos, així com
detall de les mesures de protecció de persones i bens.

3.2.4.-Normes de Seguretat

Seguidament es recullen, per a diverses unitats d’obra, els
riscos més freqüents i els mitjans de protecció dels que s’ha
de, com a mínim, disposar.

3.2.4.1.-Excavacions

3.2.4.1.1.-Riscos més freqüents

Els riscos més freqüents d’aquesta unitat d’obra són:

-Desplaçaments i despreniments del terreny
-Atropellament i cops de màquina
-Bolc o falses maniobres de maquinària mòbil.
-Caiguda de persones

3.2.4.1.2.-Mitjans de protecció

-Equip de protecció personal

Serà obligatori l’ús del casc

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements
de protecció, es proveirà als treballadors dels mateixos.

- Proteccions col·lectives

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i
ordenades, sempre que es prevegi circulació de persones o
vehicles i es col·locaran les senyals: Risc de caigudes a
diferent nivell i Maquinària pesada en moviment.

A les zones urbanes l’àrea de treball, serà independent dels
accessos de vianants; si són comuns, es delimitaran els dels
vianants mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents.
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3.2.4.1.3.-Previsions inicials

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiarà les
repercussions del buidat en les àrees properes i es resoldran
les possibles interferències amb canalitzacions de serveis
existents.

3.2.4.1.4.-Normes de actuació durant els treballs

Els materials precisos per a l’esforç i entibació s’acoblaran en
obra amb l’antelació suficient per a que l’avanç de l’excavació
sigui immediatament seguit per la col·locació dels mateixos. Els
fronts de treball es sanejaran sempre que hi hagin blocs o zones
inestables.

Els productes d’excavació que no es portin a abocador, es
col·locaran a una distància del caire de l’excavació igual o
superior a la meitat d’aquesta, excepte en el cas d’excavació en
terreny arenós, en que la distància serà com a mínim igual a la
profunditat de l’excavació.

El moviment de vehicles d’excavació i transport es regirà per un
pla preestablert, procurant que els desplaçaments mantinguin
sentits constants.

Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb
un senyal acústic.

Les àrees de treball en les que l’avanç de l’excavació determini
el risc de caiguda d’alçada, s’acotaran degudament amb baranes
de 0,90 m. d’alçada, sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles en les immediacions.

3.2.4.1.5.-Revisions

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat
d’entibacions i reforços.

Periòdicament es revisarà la maquinària d’excavació i transport
amb especial atenció a l’estat del mecanisme de frens, direcció,
alçadors hidràulics, senyals acústiques i il·luminació.

3.2.4.2 .-Terraplens i desmunts

3.2.4.2.1.-Riscos més freqüents

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són:
- Lliscaments i despreniments del terreny
- Atropellades i cops de màquines
- Bolc o falses maniobres de maquinària mòbil
- Caiguda de persones

3.2.4.2.2.-Mitjans de protecció

- Equip de protecció personal

Serà obligatori l’ús del casc

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements
de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos.

- Proteccions col·lectives

En tot moment es mantindran les zones de treball netes,
ordenades i suficientment il·luminades.

Es regarà amb la freqüència precisa les àrees en que els
treballs puguin produir pols.

Es senyalitzarà oportunament els accessos i recorreguts de
vehicles.

Quan sigui obligat el tràfic rodat per zones de treball,
aquestes es delimitaran convenientment, indicant-se els
diferents perills amb els corresponents senyals de limitació de
velocitat i els senyals SNS-302: Perill, Explosius, SNS-309:
Riscos de desenrunament, SNS-310: Perill Maquinària pesada en
moviment, SNS-311: Risc de caigudes a diferent nivell.

3.2.4.2.3.-Normes d’actuació durant els treballs

Quan l’execució del terraplè o desmunt requereixi l’enderroc
d’arbres, per procediment manuals o mecànics, s’acotarà l’àrea
que pugui ser afectada per la caiguda de l’arbre.

Els moviments de vehicles i màquines seran regulats si fos
precís, per personal auxiliar que ajudarà a conductors i
maquinistes en la correcta execució de maniobres i impedirà la
proximitat de persones alienes a aquests treballs.
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Es protegirà i assenyalarà suficientment l’àrea ocupada pel
personal dedicat a tasques de presa de mostres o a la
realització d’assaigs “in situ”.

2.2.4.2.4.-Explosius 

Quan sigui necessari per a l’excavació l’ús d’explosius,
s’observaran les següents normes:

-Quan l’encesa es faci per metxa, no es podran disparar més de
deu barrens a la vegada.

-Els explosius sobrant de la pega es guardaran al polvorí.

-Abans d’iniciar la càrrega de barrens es suspendran els
treballs de perforació i es mantindran al tall no més les
persones necessàries, retirant-se totes les demés.

-Abans de la voladura s’advertirà de la mateixa amb de senyals
acústics i es comprovarà que tot el personal estigui en lloc
segur, col·locant vigilants als possibles accessos que no
donaran pas fins que l’encarregat ho autoritzi mitjançant
altres senyals acústics.

-Es procurarà fer coincidir les voladures amb les hores de
descans dels obrers, al mig dia o per la tarda.

-S’efectuaran els deguts controls per a verificar la presencia
de corrents vagabundes a les proximitats de línies d’alta
tensió, subestacions, indústries, etc.

-A les pegues elèctriques es comprovarà prèviament els circuits
i es realitzarà el tret amb Explosor, prohibint-se l’ús de
bateries i xarxa d’enllumenat.

-El lloc des d’on es realitzi el tret serà marcat pel tècnic
encarregat de la voladura.

2.2.4.2.5.-Revisions

Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d’excavació,
compactació i transport amb especial atenció a l’estat de
mecanismes de frenada, direcció, alçadors hidràulics, senyals
acústics i il·luminació.

3.2.4.3.-Cimentacions superficials

3.2.4.3.1.-Riscos més freqüents

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són:

- Ferides a la mà
- Relliscada i despreniment de terreny
- Caiguda de persones
- Atropellament i cops de màquines
- Cops d’eines a les mans.

3.2.4.3.2.-Mitjans de protecció

- Equip de protecció personal

Serà obligatori l’ús de casc.

El personal que treballi en la posta en obra de formigó,
utilitzarà ulleres, guants i botes de goma.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements
de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos.

- Proteccions col·lectives

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i
ordenades.

Es posarà especial atenció a l’indicar en l’apartat 2.4.6.3
sobre el formigonat per medis pneumàtics.
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3.2.4.3.3.-Previsions inicials

Abans d’iniciar els treballs es prendran les mesures necessàries
per a resoldre les possibles interferències en conduccions de
serveis, aèries o subterrànies.

3.2.4.3.4.-Normes d’actuació durant els treballs

Els materials precisos per a reforços i apuntalaments de les
zones excavades s’acopiaran a obra amb l’antelació suficient per
a que l’avanç en l’obertura de rasa i pous pugui ser seguit de
la seva col·locació.

Els productes d’excavació que no es portin a abocador, es
dipositaran a una distancia igual o superior a la meitat de la
profunditat d’aquesta, excepte en el cas d’excavació en terreny
arenós, en que aquesta distància com a mínim serà igual a la
profunditat de l’excavació.

Les àrees de treball en les que l’excavació de fonamentacions
suposi un risc de caiguda d’altura, s’acotaran amb barana de
0,90 m. d’alçada i rodapeu de 0,20 d’amplada, sempre que es
previngui circulació de persones o vehicles en les immediacions.

Sempre que la profunditat de la fonamentacions excavada sigui
superior a 1,50m. es col·locaran escales que tindran una amplada
mínima de 0,50m. amb pendent no superior a 1:4.

Els laterals de l’excavació es sanejarà abans del descens del
personal als mateixos, de pedres o qualsevol altre material
inestable, emprant aquesta mesura en les immediacions de
l’excavació, sempre que s’observin elements lliures que
poguessin ser projectats o rodar al fons de la mateixa.

Sempre que el moviment de vehicles pugui suposar perill de
projecció o caiguda de pedres i altres material sobre el
personal que treball en les fonamentacions un rodapeu de 0,20 m
d’alçada.

En l’apuntalament o reforç de l’excavació, es tindrà en compte
la sobrecàrrega mòbil que pugui produir sobre el fons d’aquestes
la circulació de vehicles o maquinària pesada.

Les maniobres d’aproximació de vehicles pesats als voltants de
les excavació seran dirigides per un auxiliar. Sempre que no

existeixin topalls fixes es col·locaran tascons a les rodes de
darrera abans d’iniciar l’operació de descàrrega.

Els materials retirats d’apuntalaments, reforços o encofrats
s’aplicaran fora de les zones de circulació i treball. Les
puntes sortints sobre fusta es trauran o doblaran. S’assenyalarà
la zona amb el senyal SNS-207: "Obligatori doblar les puntes".

Els vibradors de formigó accionats per electricitat estaran
dotats de posta a terra.

3.2.4.4.-Pantalles i estaques

3.2.4.4.1.-Riscos més freqüents:

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són:

- Caiguda de persones
- Cops de materials pesats 
- Ferides a les extremitats

3.2.4.4.2.-Mitjans de protecció

- Equip de protecció personal

Serà obligatori l’ús del casc, guants i botes amb puntera
reforçada.

L’ús del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements
de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos.

- Proteccions col·lectives

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i
ordenades. La il·luminació amb focus fixes o mòbils que
proporcionarà una correcta visibilitat a les zones de circulació
i treball.
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3.2.4.4.3.-Previsions inicials

Prèviament a l’iniciació dels treballs, s’estudiarà la possible
influència dels mateixos en l’estabilitat de les edificacions
pròximes, igualment, es resoldran les interferències amb
canalitzacions aèries o subterrànies de serveis.

Per a l’accés de vehicles a la zona de treball, es construiran
rampes , procurant que el seu pendent no sigui superior al 8%.

Quan l’accés de vianants a l’obra hagi d’ésser obligatòriament
per la rampa, pels vehicles es delimitarà el pas mitjançant
tanques, voreres o medis equivalents.

3.2.4.4.4.-Maniobres de vehicles

Les maniobres d’aproximació de vehicles que evacuïn productes
d’excavacions o aportin materials seran dirigides per un
auxiliar. Sempre que no existeixin topalls fixes es col·locaran
tascons a les rodes de darrera abans d’iniciar l’operació de
càrrega o descàrrega.

Sempre que un vehicle aturat inicia un moviment, ho anunciarà
amb un senyal acústic.

3.2.4.4.5.-Alçat i suspensió d’elements pesats

A l’alçat i suspensió d’armadures, mitjans auxiliars i altres
càrregues, s’habilitaran els mitjans necessaris per a evitar els
trets oblics.

Quan sigui obligat guiar o presentar manualment cap element
suspès, s’extremaran les precaucions per a evitar moviments
sobtats o pendulars. 

Sempre que sigui possible, es suplirà amb eines l’acció manual
directa sobre l’element a guiar o presentar.

A l’alçat d’armadures i altres càrregues que per la seva mida o
forma poguessin topar amb màquines o estructures el girar
lliurement, s’utilitzaran cordes de retenció pel seu guiat.

S’evitarà el pas i permanència sota càrregues suspeses.

3.2.4.4.6.-Revisions

Les cadenes, cables, cordes i altres aparells d’alçar, es
revisaran periòdicament per assegurar el bon estat dels
mateixos.

3.2.4.4.7.-Coeficientes de seguretat

- Cadenes .......... 5
- Cables ............ 6
- Cordes ........... 10

3.2.4.5.-Estructures de fàbrica

3.2.4.5.1Riscos més freqüents

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són:

- Caiguda de persones
- Caiguda de materials
- Cops a les extremitats.

3.2.4.5.2 Mitjans de protecció

- Equips de protecció personal
- Proteccions col·lectives

En tot moment es mantindran les zones de treball netes,
ordenades i suficient il·luminades.

3.2.4.5.3 Bastides

Han de disposar-se les bastides de manera que l’operari mai
treballi per damunt de l’alçada de les espatlles.

Fins a 3 m d’alçada podran utilitzar-se bastides de
“borriquetas” fixes sense travar.

Per damunt de 3 m i fins 6 m màxima alçada permesa per aquest
tipus de bastida, s’utilitzaran “borriquetas” armades de
bastidors mòbils travats.

Tots els taulons que formen la bastida, hauran d’anar subjectes
a les “borriquetas” mitjançant cordes d’espart, i no han de
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volar més de 0,20 m.

L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60 m.

Es prohibirà recolzar les bastides en envans o pilatres acabades
de fer, ni en qualsevol altre mitjà de recolzament fortuït, que
no sigui la “borriqueta” o cavallet construït amb solidesa.

3.2.4.5.4 Normes d’actuació durant els treballs

La bastida es mantindrà en tot moment lliure de tot material que
no sigui estrictament necessari.

L’aplec que sigui obligat mantenir damunt la bastida estarà ben
ordenat.

Es prohibirà pastar morter damunt la bastida, mantenint-se
aquesta en tot moment neta de morter.

3.2.4.5.5 Revisions

Diàriament, abans d’iniciar el treball en les bastides es
revisarà la seva estabilitat, així com la subjecció dels taulons
de bastimentada i escales d’accés.

3.2.4.6 Estructures de formigó armat i en massa

3.2.4.6.1 Riscos més freqüents

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són:

- Caiguda de persones
- Cops i caigudes de materials
- Ferides punxants en extremitats
- Cops d’eines de mà

3.2.4.6.2 Mitjans de protecció

- Equips de protecció personal

Serà obligatori l’ús de casc

En tots els treballs en alçada en que no es disposi de protecció
de baranes o dispositiu equivalent, s’utilitzarà el cinturó de
seguretat pel qual obligatòriament s’hauran previst punts fixes

d’enganxada, es protegirà amb guants i espatlleres en el seu
cas.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements
de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos.

- Proteccions col·lectives

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i
ordenades.

L’alçada i entornpeus de 0,20 m en tots els cantells de sostre i
buits del mateix, o alternativament es disposaran xarxes o
altres proteccions, de treball i es col·locarà la senyal “Risc
de caiguda d’objectes”.

Els treballs simultanis en diferents nivells sobreposats, es
protegirà als treballadors situats en nivells inferiors amb
xarxes, viseres o elements de protecció equivalents.

3.2.4.6.3 Normes d’actuació durant els treballs

- S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de
l’estructura amb escales o rampes, d’amplada mínima de 0,60 m
dotades amb baranes de 0,90 m d’alçada i entornpeu de 0,20 m.
Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de
0,50 m i el seu perímetre no serà superior a 1:4.

- Sempre que sigui obligatori circular damunt dels plànols de
l’estructura, abans de construir el taulell o mentre aquest no
tingui consistència per suportar el pas de persones, es
disposaran passarel·les de 0,60 m d’amplada mínima amb protecció
de baranes de 0,90 m d’alçada i entornpeu de 0,20 m d’amplada.

- S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues
suspeses.

- En l’abocada de formigó o en fases de treball en que es
produeixin localitzacions de càrregues en punts de l’estructura
en construcció, es distribuiran adientment aquestes, tenint en
comte la resistència de l’estructura.

- En cas de transport pneumàtic de formigó es protegirà la seva
sortida de la canonada amb una pantalla de consistència
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suficient per evitar projeccions. No es permetrà que la mànega
quedi lliure durant el desplaçament i formigonat dels elements.

- En els treballs de desencofratge que hi hagi perill de caiguda
lliure de taulons i altres elements, es prendran mesures per
evitar aquestes caigudes i s’adoptarà la precaució
complementària d’acotar les àrees que poguessin ser afectades
per les mateixes.

- Els materials procedents del desencofratge s’apilaran a
distància suficient de les zones de circulació i treball. Les
puntes sortints sobre la fusta es trauran o es doblegaran. En
les àrees en que és desencofra o s’apila la fusta es col·locarà
la senyal “Obligatori doblegar puntes'.

3.2.4.6.4 Revisions

- Hissada de càrrega

Diàriament el gruista, abans d’iniciar el treball, revisarà tots
els elements sotmesos a esforços.

La revisió a fons dels cables, cadenes cordes, politges, frens i
dels controls i sistemes de comandament.

- Altres elements

La terra de grues, formigoneres i la resta de maquinària
accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de les
connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra.

L’hidràulic de formigó es revisaran abans d’iniciar el treball
les unions de canonades i travaments amb especial cura en els
colzes.

3.2.4.7 Estructures prefabricades

3.2.4.7.1 Riscos més freqüents

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són:

- Caiguda de persones
- Caiguda de materials
- Ruptura de cables
- Ruptura de caps d’ancoratge

- Bolcada de peces

3.2.4.7.2 Mitjans de protecció

- Equips de protecció personal hissat de materials utilitzarà
guants i botes amb puntera reforçada.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements
de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos.

- Proteccions col·lectives de treball netes i ordenades

Les persones alienes als equips de treball en les operacions de
transport, hissat, llançament i tibat.

3.2.4.7.3 Normes d’actuació durant els treballs

L’hissat de peces pesades s’evitarà en lo possible el pas de
càrrega sobre persones. Sempre que hi hagi risc de pèndul o xoc
de la càrrega que s’hissa es guiarà la mateixa amb cables o
cordes de retenció.

Sempre que els treballs d’acoblament de peces prefabricades en
el seu emplaçament o qualsevol altre circumstància obligui a
executar treballs en alçada sense protecció de baranes, bastides
o dispositius equivalents, serà obligatori el ús de cinturó de
seguretat, i els seus punts d’enganxada s’hauran establert
prèviament.

En les operacions de tibat s’establirà la posició de cadascun
dels components de l’equip de treball prenent mesures per
protegir-los contra projecció de falques i ruptures de cables.

Sempre que comprovacions, assaigs o qualsevol altre
circumstància facin necessari sotmetre les peces a fortes
accions, s’evitarà el pas i permanència en la seva proximitat de
personal aliè a l’equip de treball.

3.2.4.7.4 Revisions

- Fabricació i transport de peces prefabricades:

Es revisaran, amb la freqüència imposta per les condicions de
treball, l’estat adient de bancades de fabricació, punts de
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recolzament provisionals, crics, carretons o altres mitjans de
transport sotmesos a esforços.

- Hissat i col·locació de peces prefabricades revisarà tots els
elements sotmesos a esforç.

La revisió a fons dels cables, cadenes, cordes, politges, frens
i dels controls i sistemes de comandament, així com en general
en tots els elements dels aparells d’hissar.

3.3 SERVEI MEDIC: RECONEIXEMENT I FARMACIOLA

El contractista haurà de disposar d’un Servei Mèdic d’Empresa
propi o mancomunat, segons el Reglament dels Serveis Mèdics
d’Empresa, Ordre Ministerial del 21 de novembre de 1959.

Tots els treballadors que treballin a l’obra objecte d’aquest
contracte hauran de passar un reconeixement mèdic previ a la
seva admissió i que serà repetit en el període d’un any. 

Si l’aigua disponible no prové de la xarxa d’abastament de la
població s’analitzarà, per determinar la seva potabilitat, i
veure si és apte pel consum dels treballadors. Si no ho fos, es
facilitaria a aquest aigua potable en atuells tancats i amb les
adequades garanties.

La farmaciola es trobarà en un local net i adequat. Estarà
senyalitzat convenientment tan la pròpia farmaciola, com hi
haurà a l’exterior senyalització d’indicació d’accés a la
mateixa. La farmaciola estarà tancada, però no sota clau o
cadenat per no dificultar l’accés al seu material d’urgència. La
persona que ho atengui habitualment, a més a més dels
coneixements mínims necessaris i la seva pràctica, estarà
preparada, en cas d’accident, per redactar un comunicat de
farmaciola que, posteriorment, amb més dades, servirà per
redactar un comunicat intern de l’empresa i, ulteriorment, si
fos precís, com a base per a la redacció del comunicat Oficial
d’Accident.

En qualsevol cas, el contingut mínim i mitjans amb que ha de
comptar la farmaciola serà el previst en la Circular núm. 27 de
novembre de 1974, sobre farmacioles d’empreses.

La persona habitualment encarregada del seu ús refarà,
immediatament, el material utilitzat. Independentment d’això, es

revisarà mensualment la farmaciola reposant o substituint tot el
que fos de menester.

S’acomplirà àmpliament l’Articulat 43 de l’Ordenança General de
Seguretat i Salut en el treball, Ordre Ministerial (Treball) de
9 de març de 1971.

3.4 SERVEIS TECNICS DE SEGURETAT I SALUT, FORMACIO DEL PERSONAL
EN SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS

El Contractista disposarà pels seus propis medis o per medis
externs d’assessorament en Seguretat i Salut per acompliment
dels apartats A i B de l’Article 11 de l’Ordenança General de
Seguretat i Salut en el treball.

Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l’obra, una
exposició detallada dels mitjans de treball i dels riscos que
poguessin comportar, juntament amb les mesures de previsió,
prevenció i protecció que haguessin d’utilitzar.

Per això s’impartiran a tots els operaris un total de 5 (cinc)
hores lectives de Seguretat i Salut en el treball. En aquestes
hores, a més de les Normes i Senyals de Seguretat conscienciant-
los en el seu respecte i acompliment, i de les mesures de Salut,
se’ls hi ensenyarà la utilització de les proteccions,
col·lectives, i l’ús i compte de les individuals de l’operari.

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de
seguretat, personals i col·lectives, que han d’establir-se en el
tall en que estiguin adscrits així com en els confrontats.

Cada vegada que un operari canvi de tall o activitat es
reiterarà l’operació anterior.

El Contractista garantirà, i conseqüentment serà responsable de
la seva omissió, que tots els treballadors i personal que es
trobin a obra, coneixen degudament totes les normes de seguretat
que siguin d’aplicació.

El Contractista escollirà els operaris més idonis als que
impartiran cursets especials de socorrisme i primers auxilis,
formant-se monitors de seguretat o socorristes.

Les missions específiques del monitor de seguretat seran las que
segueixen: intervenir amb rapidesa i eficàcia en totes aquelles
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ocasions en que es produeixi un accident, sostraient, en primer
lloc, al company ferit de perill, si ni hagués lloc a això, i
després, donant-li l’atenció necessària, realitzant la cura
d’urgència i transportant-lo en les millors condicions al Centre
Mèdic o vehicle per poder arribar a ell. El monitor de seguretat
tindrà preparació per redactar un primer comunicat d’accident
com ja s’ha indicat al tractar l’apartat referent a la
farmaciola.

Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots
disposin d’un monitor de seguretat o socorrista.

Els cartells degudament senyalitzats i millor encara, si fos
possible, mitjançant cartrons individuals repartits a cada
operari, es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en
cas d’accident. Primer, aplicar els primers auxilis i segon,
avisar als Serveis Mèdics d’empresa, propis o mancomunats, i
comunicar-ho a la línia de comandament corresponent de
l’empresa, i tercer, anar a demanar l’assistència sanitària més
pròxima.

Per acompliment d’aquesta tercera etapa, en els cartells o en
els cartrons individuals repartits, degudament senyalitzats, es
trobaran les dades que segueixen. Junt al seu telèfon, direcció
del Centre Mèdic més proper, Servei Propi, Mútua Patronal,
Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon o telèfons, serveis
més propers d’ambulàncies i taxis. S’indicarà què, quan es
decideixi l’evacuació o trasllat a un Centre Hospitalari, haurà
d’advertir-se telefònicament al Centre de la imminent arribada
de l’accidentat.

En els treballs allunyats dels Centres Mèdics es disposarà d’un
vehicle, en tot moment, pel trasllat urgent dels accidentats.

3.5 VIGILANTS DE SEGURETAT I COMITE D’EMPRESA I SALUT EN EL
TREBALL

El Contractista anomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o
un tècnic del Servei Tècnic de Seguretat o socorristes dels que
s’ha esmentat al parlar de Formació Personal. En tot cas, serà
una persona degudament preparada en aquestes matèries. El
Vigilant de Seguretat tindrà al seu càrrec les comeses següents:

- Promoure l’interès i cooperació dels operaris en ordre de
Seguretat i Salut en el Treball.

- Comunicar per ordre jeràrquic, o en el seu cas, directament a
l’empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en
qualsevol lloc de treball, i proposar les mesures que, al seu
judici, hagin d’adoptar-se.

- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient,
instal·lacions, màquines, eines i processos laborals a
l’empresa, i comunicar a l’empresari l’existència de riscos que
puguin afectar a la vida i salut dels treballadors, amb
l’objectiu de que siguin posades en pràctica les oportunes
mesures de prevenció.

- Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els
primers auxilis als accidentats i proveir el que fos necessari
per que rebin la immediata assistència sanitària que l’estat o
situació dels mateixos pugui requerir.

Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les
que normalment doni a l’empresa l’operari designat a l’efecte.

El Contractista acomplirà les condicions imposades en el Decret
432/11 març de 1971 (Treball), que regula la constitució,
composició i funcions dels Comitès de Seguretat i Salut en el
Treball, o bé marcant en el conveni Col·lectiu Provincial
constituent en cas necessari el corresponen Comitè de Seguretat
i Salut en el Treball, amb les seves atribucions específiques.

3.6 LOCALS DE SALUT I BENESTAR

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjador pels
operaris, dotats com segueix:

La superfície mínima comuna de vestidors i banys serà, al menys,
de dos metres quadrats per cada operari i l’alçada mínima serà
de 2,30 metres.

El vestidor estarà equipat de bancs i seients i guixetes
individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat.

Els banys disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, equipat amb
sabó, per cada deu empleats o fracció d’aquesta xifra i d’un
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mirall de dimensions adequades.

Es dotaran els banys d’assecadors d’aire calent o tovalloles de
paper, existint, en aquest darrer cas, recipients adequats per
dipositar les utilitzades.

Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els
mitjans especials de neteja.

Hi hauran retrets amb descàrrega automàtica d’aigua correnta i
paper higiènic. 

Havent-hi, al menys, un inodor per cada vint-i-cinc homes o
fracció d’aquesta xifra. 

Els retrets no tindran comunicació directa a un menjador i a n
vestidor.

Les dimensions mínimes de les cabines seran 1 x 1,20 metres de
superfície i 2,30 metres d’alçada.

Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior
i estaran equipades de tanca interior i d’un penjador.

Els inodors i urinaris s’instal·laran i conservaran en les
degudes condicions de desinfecció, desodorització i supressió
d’emanacions.

Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments
individuals, amb portes dotades de tanca interior i els seus
corresponents penjadors per roba.
S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta per cada deu
treballadors o fracció d’aquesta xifra.

Els terres, parets i sostres dels retrets, dutxes, sala de bany
i vestidors seran continus, llisos i impermeables, realitzats
amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests
materials permetran el rentat amb líquids desinfectants o
antisèptics amb la freqüència necessària.

Tots els elements, com aixetes, desguassos i morrions de dutxes,
estaran sempre en perfecte estat de funcionament i les guixetes
i bans aptes per a la seva utilització.

Anàlogament, els pisos, parets i sostres del menjador, seran
llisos y susceptibles de fàcil neteja, tindran una il·luminació,
ventilació i temperatura adequades, i l’alçada mínima del sostre
serà de 2,60 metres.

Els vestidors, dutxes i menjador disposaran de calefacció.

Es disposarà d’una aigüera amb aigua potable per a la neteja
d’utensilis.

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller,
calenta menjars i un recipient de tancament hermètic per a
deixalles.

Per a la neteja i conservació d’aquests locals en les
condiciones demanades, es disposarà d’un treballador amb la
dedicació necessària.

3.7 PLA DE SEGURETAT I SALUT

D’acord amb aquest estudi l’empresa adjudicatària de les obres
redactarà, abans del començament de les mateixes, un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball en el que s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema
d’execució de l’obra, les previsions contingudes en aquest
estudi.

Aquest Pla, ha de ser revisat i aprovat, en el seu cas per la
Direcció d’Obra.

S’inclourà en la mateixa la periodicitat de les revisions que
han de fer-se als vehicles i maquinària assignada a l’obra.

En l’oficina principal del Contractista, o en el punt que
determini la Direcció d’Obra, hi haurà un llibre d’incidències
habilitat a l’efecte, facilitat per l’organisme competent.
Aquest llibre constarà de fulls quadruplicats que es designaran
a:

- Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es
realitza l’obra.

- Direcció d’obra de la mateixa.
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- Contractista adjudicatari de l’obra i nom del Vigilant de
Seguretat i representants dels treballadors.

D’acord al Reial Decret 555/1986, indicat anteriorment podran
fer-se esmenes en aquest llibre:

- La Direcció d’Obra.
- Els representants del Contractista.
- Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut.
- Els membres del Comitè de Seguretat. En el seu defecte, els
Vigilants de Seguretat i els representants dels treballadors.

Únicament es podran fer esmenes relacionades amb la inobservança
de les instruccions i recomanacions preventives recollides en el
Pla de Seguretat i Salut.

El Contractista enviarà en un termini de 24 hores cadascuna de
les còpies als destinataris previstos anteriorment.

Salou, abril de 2019

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports
col·legiat núm.: 7.427

Lluís Via i Roig

22



Compliment del Decret 201/1994 de residus



Compliment del Decret 201/1994 de residus

Els residus dels enderrocs es portaran a l’abocador autoritzat de materials inerts de la construcció. La quantitat de residus és inferior als 75 m3.

Les terres de l’excavació s’utilitzaran a la pròpia obra, que s’utilitzaran per anivellar la finca. La quantitat de terres sobrants de l’excavació és de 140 m3.

La terra vegetal es guardarà per a la zona verda de la finca.

Els palets de fusta de suport dels materials de l’obra, es retornaran per a la seva reutilització.

Els embalatges dels materials s’hauran de separar per a la seva reutilització, o per al seu abocament selectiu.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

El present plec de condicions regirà en l'execució de l'obra objecte d'aquest projecte.  Les

seves condicions seran d'obligat compliment excepte les que resultin modificades per la resta

de documents d'aquest projecte.  El plec general consta de dues parts:

     I)   CONDICIONS GENERALS

Article 1.  Objecte del plec

Article 2.  Disposicions aplicades 

Article 3.  Documents del projecte

Article 4.  Direcció i inspecció de les obres

Article 5.  Responsabilitat del contractista

Article 6.  Llibre d'ordres i d'incidències

Article 7.  Coneixement de l'obra per part del contractista

Article 8.  Cartell d'obres

Article 9.  Servitud i serveis afectats

Article 10.  Treballs preparatoris per a l'execució de les obres

Article 11.  Desenvolupament i control de les obres

Article 12.  Amidaments i abonament

     II)   CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS  I  LES UNITATS D'OBRA

II.A. Materials Bàsics

II.B. Esplanacions

II.C. Drenatge

II.D. Ferms

II.E. Ponts i altres estructures

II.F. Senyalització, il·luminació i control de tràfic

II.G. Varis

II.H. Canonades d’abastament d’aigua

II.I. Canonades i obres de sanejament CAPÍTOL I
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I)             CONDICIONS GENERALS      

ARTICLE 1.  OBJECTE DEL PLEC

ARTICLE 2. DISPOSICIONS APLICADES 

ARTICLE 3.  DOCUMENTS DEL PROJECTE

3.1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

3.2 PLÀNOLS

3.3 CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS

3.4 PLÀNOLS DE DETALL

3.5 DOCUMENTS QUE ES  LLIUREN AL CONTRACTISTA

3.6 DOCUMENTS CONTRACTUALS

3.7 DOCUMENTS INFORMATIUS

ARTICLE 4. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES

4.1 DIRECCIÓ DE LES OBRES

4.2 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA

ARTICLE 5.  RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

5.1 ATRIBUCIONS RESPECTE A LES OBRES

5.2 DANYS I PERJUDICIS

5.3 OBJECTES TROBATS

5.4 EVITAR CONTAMINACIONS

5.5 PERMISOS I LLICÈNCIES

5.6 PERSONAL DEL CONTRACTISTA

5.7 CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT LES MATEIXES

ARTICLE 6. LLIBRE D'ORDRES I D'INCIDÈNCIES

ARTICLE 7. CONEIXEMENT DE L'OBRA PER PART DEL CONTRACTISTA

ARTICLE 8. CARTELL D'OBRES

ARTICLE 9.  SERVITUD I SERVEIS AFECTATS

9.1. GENERALITATS

ARTICLE 10. TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

10.1 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

10.2. FIXACIÓ  DELS  PUNTS DE  REPLANTEIG  I  DE LLUR

CONSERVACIÓ

10.3 PROGRAMA DE TREBALL

10.4 SUBCONTRACTES

ARTICLE 11. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

11.1 REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES

11.2 EQUIPS DE MAQUINÀRIA

11.3 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS

11.4 MATERIALS

11.5 PROVISIONS

11.6 TREBALLS NOCTURNS

11.7 TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS

DEFECTUOSOS

11.8 CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE DESVIAMENTS

11.9.    SENYALITZACIÓ I ALTRES MESURES DE SEGURETAT A

L'OBRA

11.10.   PRECAUCIONS  ESPECIALS  DURANT L'EXECUCIÓ DE

LES OBRES

11.11   TERMINI D'EXECUCIÓ

11.12   DE LA BONA EXECUCIÓ I NETEJA

11.13   DESPESES A COMPTE DELCONTRACTISTA

11.14   MODIFICACIONS DEL PROJECTE

11.15   OBRES COMPLEMENTÀRIES

11.16   OBRES DE CONDICIÓ ESPECIAL

11.17 RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA

11.18 RECEPCIÓ DE LES OBRES EN ELS CONTRACTES

RESCINDIBLES

11.19   DE LES DIVERSES CONTRACTES ENTRE SÍ

11.20   CAUSES I FORMA DE RESCISSIÓ

11.21   SUBMISSIÓ ALS TRIBUNALS

11.22   RÈGIM DE SANCIONS
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ARTICLE 12. AMIDAMENTS I ABONAMENT

12.1 PREUS ALS QUALS S'ABONARAN LES OBRES

12.2 AMIDAMENTS

12.3 ORDRE DE L'AMIDAMENT

12.4 VALORACIÓ D'OBRES INCOMPLETES

12.5 VALORACIÓ D'OBRES DEFECTUOSES ACCEPTABLES

12.6 ABONAMENT DELS MATERIALS PROVISIONATS

12.7 PREUS CONTRADICTORIS

12.8 RELACIONS VALORADES

12.9 PARTIDES ALÇADES

12.10 PAGAMENT DE LES OBRES

12.11 BAIXA DE LICITACIÓ

12.12 AMIDAMENT GENERAL

12.13 VALORACIÓ GENERAL I LIQUIDACIÓ

12.14 PLÀNOLS DEFINITIUS

12.15 FIANÇA
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ARTICLE 1. OBJECTE DEL PLEC  

El present plec de condicions constitueix el conjunt d'instruccions, normes i especificacions que,

juntament amb l'assenyalat en els plànols del projecte, defineixen el requisits tècnics de les

obres dels quals són objecte.

Els documents indicats contenen la descripció general i localització de les obres i condicions

que han de complir els materials, les instruccions per a l'execució, amidament i abonament de

les unitats d'obra que composen la norma i guia que ha de seguir el contractista.

El present plec es redacta amb l'objecte d'adaptar a les necessitats concretes de les obres

alguns aspectes de la normativa vigent esmentada en l'article 2.

ARTICLE 2. DISPOSICIONS APLICADES  

En  les  obres  objecte d'aquest projecte  regiran  les disposicions següents:

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

S’arbitren mides mínimes sobre accessibilitat en els edificis.

Reial Decret 556/1989, de 19 de maig, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme (BOE

núm. 122, 23/05/1989)

CONTROL DE QUALITAT 

Reglament de la Infraestructura per la Qualitat i la Seguritat Industrial.

Reil Decret 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 32,

06/02/1996) (C.E. - BOE núm. 57, 06/03/1996)

* Modificació. Reil Decret 411/1997, de 21 de març, del Ministeri d’ Indústria i Energia (BOE

núm. 100, 26/04/1997)

 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.

Decret  77/1984,  de  4  de  març,  de  la  Presidència  de  la  Generalitat  (DOGC núm.  428,

25/04/1984)

* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de

1984 (DOGC núm. 493, 12/12/1984)

Control de qualitat de l'edificació.

Decret 375/1988, d'1 de desembre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

(DOGC núm. 1086, 28/12/1988) (C.E. - DOGC núm. 1111, 24/02/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111, 24/02/1989)

*  Desplegament  del  Decret.  Ordre  de  13  de  setembre  de  1989  (DOGC  núm.  1205,

11/10/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC núm. 1610, 22/06/1992)

Ús del registre de materials de l'ITEC en relació amb el programa de control de qualitat de

l'edificació.

Ordre de 26 de juny de 1996,  del  Departament  de Política Territorial  i  Obres Públiques

(DOGC núm. 2226, 05/07/1996)
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MAQUINÀRIA D'OBRA

Reglament d’aparells elevadors per obres.

Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. -

BOE núm. 170, 18/07/1977)

* Modificació article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)

Reglament de seguretat en les màquines.

Reial  Decret  1495/1986, de 26 de maig,  de la  Presidència del  Gobern (BOE núm.  173,

21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)

* Modificació.  Reial Decret 590/1989, de 19 de maig, del Ministeri de Relacions amb les

Corts i de la Secretaria del Gobern (BOE núm. 132, 03/06/1989)

* Modificació. Reial Decret 830/1991, de 24 de mayo, del Ministeri de Relacions amb les

Corts i de la Secretaria del Gobern (BOE núm. 130, 31/05/1991)

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE sobre aparells elevadors i

de maneig mecànic.

Reial Decret 474/1988, de 30 de març, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 121,

20/05/1988)

Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM3 

del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció  referent  a  "carretillas  automotoras  de

manutención".

Ordre de 26 de maig de 1989, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 137, 09/06/1989)

Instrucció Tècnica  Complementària ITC-MIE-AEM2 del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i

Manutenció referent  a "grúas desmontables para obras".

Ordre de 28 de juny de 1988, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 162, 07/07/1988)

(C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)

* Modificació. Ordre de 16 d’abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm. 115,

14/05/1990)

Instrucció  Tècnica  Complementària  ITC-MSG-SM-1  del  Reglament  de  Seguretat  en  les

Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usados.

Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría

del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991)

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relatiu a l’aproximació de

les legislacions de els Estats membres sobre màquines.

Reial Decreo 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de

la Secretaria del Gobern (BOE núm. 297, 11/12/1995)

* Modificació. Reail Decret 56/1995, de 20 de gener (BOE núm. 33, 08/02/1995)

* Relació de normes armonitzades en l’àmbit del Rieal Decret. Resolució de 19 de maig de

1997 (BOE núm. 152, 26/06/1997)

S’aproba  l’Instrucció  Tècnica  Complementària  ITC-MIE-AEM4  del  Reglament  d’Aparells

d’Elevació i Manutenció, referent a "grúas móviles autopropulsadas usadas".

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE

núm. 309, 24/12/1996)

Es regula l'aplicació del Reglament d'Aparells d'Elevació i de Manutenció, aprovat pel Reial

Decret 2291/1985, de 8 de novembre.

Ordre de 30 de desembre de 1986, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 792,

19/01/1987)

S'adapta l'Ordre de 30 de desembre de 1986 a la ITC-MIE-AEM2 relativa a grues torre

desmuntables per a obres del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció.

Ordre de 4 de setembre de 1989, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1211,

25/10/1989)

Es  modifica  l'Ordre  de  30  de  desembre  de  1986  que  regula  l'aplicació  del  Reglament

d'Aparells d'Elevació i de Manutenció, i es rectifiquen certes errades i omissions advertides.

Ordre de 14 de maig de 1987, del  Departament d'Indústria  i  Energia (DOGC núm. 852,

15/06/1987)

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament

d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres.

Circular  12/1995,  de  7  de  juliol,  de  la  Direcció  General  de  Seguretat  Industrial,  del

Departament d'Indústria i Energia
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RESIDUS D'ENDERROCS I DE LA CONSTRUCCIÓ

Llei reguladora dels residus.

Llei  6/1993,  de  15  de  juliol,  de  la  Presidència  de  la  Generalitat  (DOGC  núm.  1776,

28/07/1998) /

Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

Decret  115/1994,  de  6  d'abril,  del  Departament  de  Medi  Ambient  (DOGC  núm.  1904,

06/03/1994)

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Decret  201/1994, de 26 de juliol,  del Departament de Medi  Ambient  (DOGC núm. 1931,

08/08/1994)

Catàleg de residus de Catalunya

Decret  34/1996,  de 9 de gener,  del  Departament  de  Medi  Ambient  (DOGC núm. 2166,

09/02/1996)

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)

Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad

e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)

*  Modificación  del  artículo  115.  Orden  de  10  de  diciembre  de  1953  (BOE  núm.  356,

22/12/1953)

*  Modificación  del  artículo  16.  Orden  de  23  de  septiembre  de  1966  (BOE  núm.  235,

01/10/1966)

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-

09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972

(BOE núm. 78, 31/03/1972)

*  Nuevas  categorías  profesionales.  Orden  de  28  de  julio  de  1972  (BOE  núm.  191,

10/08/1972)

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden  de  9  de  marzo  de  1971,  del  Ministerio  de  Trabajo  (BOE núms.  64  y  65,  16  y

17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria

de los equipos de protección individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y

de  la  Secretaría  del  Gobierno  (BOE  núm.  311,  28/12/1992)  (C.E.  -  BOE  núm.  42,

24/02/1993)

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 

* Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE

núm. 56, 06/03/1997)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984)

(C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)

Normas complementariasdel Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 13,

15/01/1987)

Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la

Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se

aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7

de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186,

05708/1993)

Protección  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  de  la  exposición  al  ruido

durante el trabajo. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de

la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y

núm. 126, 26/05/1990)

Prevención de riesgos laborales.

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

núm. 27, 31/01/1997)
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* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998)

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

núm. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

núm. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

núm. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen

pantallas de visualización.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

núm. 97, 23/04/1997)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes

biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124,

24/05/1997)

* Modificación 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes

cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124,

24/05/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de

equipos de protección individual.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140,

12/06/1997)

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,

07/08/1997)

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256,

25/10/1997)

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los

trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE

núm. 240, 07/10/1997)

Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Resolución de 18 de febrero de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE

núm. 51, 28/02/1998)

S'estableix  un  certificat  sobre  compliment  de  les  distàncies  reglamentàries  d'obres  i

construccions a línies elèctriques.

Resolució del 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.

1075, 30/11/1988)

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)

ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ

NBE-AE-88 "Acciones en la edificación"

Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

(BOE núm. 276, 17/11/1988)

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSA-94).

Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes

y Medio Ambiente (BOE núm. 33, 08/02/1995)

Aprovació de la  Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les

obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.

Ordre de 18 de gener de 1994, del Departament de Política Territorial i  Obres Públiques

(DOGC núm. 1852, 28/01/1994)
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ACER

Norma básica de la edificación NBE-EA-95 "Estructuras de acero en edificación".

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes

y Medio Ambiente (BOE núm. 16, 18/01/1996)

BLOCS DE FORMIGÓ

RB-90  "Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  la  recepción  de  bloques  de

hormigón en las obras de construcción".

Orden de 4 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 165,

11/07/1990)

FORMIGÓ PRETENSAT

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.

Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE

núm. 305, 21/12/1985)

EP-93."Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado".

Real Decreto 805/1993, de 28 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

(BOE núm. 152, 26/06/1993)

Certificación  de  conformidad  a  normas  como  alternativa  de  la  homologación  de  las

armaduras activas de acero para hormigón pretensado.

Orden  de  8  de  marzo  de  1994,  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía  (BOE núm.  69,

22/03/1994)

FORMIGONS I MORTERS

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.

265, 04/11/1988)

* Conformidad a normas como alternativa de la homologación. Orden de 17 de enero de

1989 (BOE núm. 21, 25/01/1989)

* Modificación de normas UNE. Orden de 28 de junio de 1989 (BOE núm. 155, 30/06/1989)

*  Modificación  de  normas  UNE.  Orden  de  28  de  diciembre  de  1989  (BOE  núm.  312,

29/12/1989)

* Modificación de normas UNE. Orden de 21 de mayo de 1997 (BOE núm. 125, 26/05/1997)

EHE-98  "Instrucción  para  el  proyecto  y  la  ejecución  de obras  de hormigón en  masa o

armado".

Real Decreto 1039/1991, de 28 de junio,  del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

(BOE núm. 158, 03/07/1991)

Instrucción para la recepción de cementos (RC-97).

Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 141,

13/06/1997)

Se aprueba el sistema para la realización de los controles de la producción y distribución del

cemento establecidos en la Norma UNE 80-403/1996.

Resolución de 12 de junio de 1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 145,

18/06/1997)

GUIXOS I ESCAIOLES

RY-85 "Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras

de construcción".

Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 138, 10/06/1985)

Yesos y escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los prefabricados

afines de yesos y escayolas.

Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.

156, 01/07/1986) (C.E. - BOE núm. 240, 07/10/1986)

* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 14

de enero de 1991 (BOE núm. 26, 30/01/1991)

IMPERMEABILITZACIÓ

Productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en edificación.

Orden  de  12  de marzo  de 1986,  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía  (BOE núm.  70,

22/03/1986)

* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 14

de enero de 1991 (BOE núm. 28, 01/02/1991)

NBE-QB-90 " Cubiertas con materiales bituminosos".

Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

(BOE núm. 293, 07/12/1990)
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* Se actualiza el apéndice "Normas UNE de referencia" del Anejo del Real Decreto. Orden

de 5 de julio de 1996, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 179, 25/07/1996)

OBRA DE MAÓ

RL-88 "Pliego de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de

construcción".

Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría

del Gobierno (BOE núm. 185, 03/08/1988)

NBE-FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo".

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

(BOE núm. 4, 04/01/1991)

CARRETERES

Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos

dinámicos de las sobrecargas en los tramos de hormigón armado.

Orden de 17 de julio de 1956, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núms. 234 y 240, 21 y

27/08/1956) (C.E. - BOE núm. 251, 07/09/1956)

Derogada parcialment per: Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de

puentes de carreteras (Ordre de 28 de febrer de 1972), que alhora ha estat substituida per la

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carrreteras (Ordre

de 12 de febrer de 1998).

Instrucción de carreteras 7.1-IC "Plantaciones en las zonas de servidumbres de carreteras".

Orden de 21 de marzo de 1963, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.

84, 08/04/1963)

Instrucción de carreteras 3.1-IC. "Características geométricas. Trazado".

Orden de 23 de abril de 1964, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núms. 150 y 184,

23/06 y 01/08/1964)

Instrucción de carreteras 4.1-IC. "Obras pequeñas de fábrica".

Orden de 8 de julio de 1964, del Ministerio de Obras Públicas (BOE  núm. 15, 01/18/1965)

Instrucción de carreteras 5.1-IC "Drenaje".

Orden de 21 de junio de 1965, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 223, 17/09/1965)

Derogats els epígrafs i figures relatius a drenatge superficial per la Instrucción de carreteras

5.2-IC "Drenaje superficial" (Orden de 14 de mayo de 1990).

Pliego  de  cláusulas  generales  para  construcción,  conservación  y  explotación  de  las

autopistas de peaje en régimen de concesión. Cláusulas 60, 61, 63 y 90.

Decreto  215/1973,  de  25  de  enero,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  (BOE  núm.  41,

16/02/1973)

Colocación de carteles en obras de carreteras.

Orden de 6 de junio de 1973, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 145, 18/06/1973)

Instrucción de carreteras 3.1-IC "Trazado de las autopistas".

Orden  de  12  de  marzo  de  1976,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  (BOE  núm.  86,

09/04/1976) (C.E. - BOE núm. 186, 04/08/1976)

Instrucción de carreteras 6.3-IC "Refuerzo de firmes".

Orden de 26 de marzo de 1980, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.

131, 31/05/1980)

Pla de carreteres.

Decret 311/1985, de 25 d'octubre, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

(DOGC núm. 618, 27/11/1985)

Instrucción de carreteras 8.2-IC "Marcas viales".

Orden de 16 de julio de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 185

y 233, 04/08 y 29/09/1987)

Instrucción de carreteras 8.3-IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación

de obras fijas en obras fuera de poblado".

Orden de 18 de septiembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE

núm. 224, 18/09/1987)

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras".

Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núms.

29 y 51, 03 y 29/02/1988)

* Modificación. Orden de 8 de mayo de 1989 (BOE núm. 118, 18/05/1989)

*  Modificación  del  artículo  104.  Orden  de  28  de  septiembre  de  1989  (BOE núm.  242,

09/10/1989)

Ley de carreteras y caminos.

Ley 25/1988, de 29 de julio, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 182, 29/07/1988) (C.E. -

BOE núm. 272, 12/11/1988)

Instrucción de carreteras 6.1-IC y 6.2-IC "Secciones de firmes".

PCG-10



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR UACS–19 AL CAP SALOU, AL TM DE SALOU (TARRAGONÈS)

PLEC DE CONDICIONSTÈCNIQUES GENERALS

Orden de 23 de mayo de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.

155, 30/06/1989)

Instrucción de carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial".

Orden de 14 de mayo de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm.

115, 23/05/1990)

Llei de Carreteres.

Lei  7/1993, de 30 de setembre,  de la  Presidència de la  Generalitat  (DOGC núm. 1807,

11/10/1993)

Reglamento General de Carreteras.

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes

y Medio Ambiente (BOE núm. 228, 23/09/1994)

* Modificación.  Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre,  del  Ministerio  de Fomento

(BOE núm. 9, 10/01/1998)

Desarrollo del artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes

Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel.

Orden de 1 de diciembre de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio

Ambiente (BOE núm. 298, 14/12/1994)

* Modificación del artículo 4.2. Orden de 30 de marzo de 1995 (BOE núm. 86, 11/04/1995)

Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de

servicios.

Orden de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 21, 24/01/1998)

(C. E. - BOE núm. 44, 20/02/1998)

Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras (IAP).

Orden de 12 de febrero de 1998, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 54, 04/03/1998)

ENLLUMENAT PÚBLIC

Candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).

Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE

núm. 21, 24/01/1986) (C.E. - BOE núm. 67, 19/03/1986)

* Modificación. Orden de 11 de julio de 1986 (BOE núm. 173, 21/07/1986)

* Modificación. Real Decreto 401/1989, de 14 de abril (BOE núm. 99, 26/04/1989)

* Modificación. Orden de 16 de mayo de 1989 (BOE núm. 168, 15/07/1989)

* Conformidad a normas como alternativa de la homologación. Orden de 12 de junio de 1989

(BOE núm. 161, 07/07/1989)

S'aprova la ITC-MI-BT-009, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic. 

Resolució de 17 de maig de 1989, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1151,

05/06/1989)

XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento  de agua y

creación  de  una  "Comisión  permanente  para  tuberías  de  abastecimiento  de  agua  y

saneamiento de poblaciones".

Orden de 28 de julio de 1974, del Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 236 y 237, 02 y

03/10/1974) (C.E. - BOE núm. 260, 30/10/1974)

Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas

de consumo público.

Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y

de la Secretaría de Gobierno (BOE núm. 226, 20/09/1990)

Característiques  que  han  de  complir  les  proteccions  a  instal.lar  entre  les  xarxes  dels

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

Decret 120/1992, de 28 d'abril, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1606,

12/06/1992)

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992)

XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión.

Decreto  3151/1968,  de  28  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Industria  (BOE  núm.  311,

27/12/1968) (C.E. - BOE núm. 58, 08/03/1969)

Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía.

Decreto del 12 de marzo de 1954, del Ministerio de Industria (BOE núm. 105, 15/04/1954)

* Modificación del Reglamento.  Real Decreto 724/1979,  de 2 de febrero (BOE núm. 84,

07/04/1979)

* Modificación de los artículos 2 y 92. Orden de 18 de septiembre de 1979 (BOE núm. 232,

27/09/1979)

* Modificación. Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio (BOE núm. 230, 25/09/1984)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y

centros de transformación.
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Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE

núm. 288, 01/12/1982) (C.E. - BOE núm. 15, 18/01/1983)

* Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIE-RAT. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE

núm. 183, 01/08/1984)

* Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación.

Resolución del 19 de junio de 1984, de la Dirección General de Energía (BOE núm. 152,

26/06/1984)

*  Complementa  ITC-MIE-RAT-20.  Orden  de  18  de  octubre  de  1984  (BOE  núm.  256,

25/10/1984)

* Se actualizan las ITC-MIE-RAT-13 y ITC-MIE-RAT-14. Orden de 27 de noviembre de 1987

(BOE núm. 29, 05/12/1987) (C.E. - BOE núm. 54, 03/03/1988)

* Se actualizan varias instrucciones técnicas complementarias.  Orden de 23 de junio de

1988 (BOE núm. 160, 05/07/1988) (C.E. - BOE núm. 238, 01/08/1988)

*  Modificación  de  la  ITC-MIE-RAT-06.  Orden  de  16  de  abril  de  1991  (BOE núm.  98,

24/04/1991)

* Se adapta al progreso técnico la ITC-MIE-RAT-02. Orden de 15 de diciembre de 1996

(BOE núm. 5, 05/01/1996) (C.E. -  BOE núm. 47, 23/02/1996)

Característiques  que  han  de  complir  les  proteccions  a  instal.lar  entre  les  xarxes  dels

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

Decret 120/1992, de 28 d'abril, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1606,

12/06/1992)

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992)

Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl.

Ordre de 5 de juliol  de 1993, del  Departament  d'Indústria i  Energia (DOGC núm. 1782,

11/08/1993)

Procediment aplicable  per  efectuar  els  reconeixements  periòdics de les instal.lacions  de

producció, transformació, transport i distribució d'energia elèctrica.

Decret 191/1993, de 13 de juliol, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1779,

04/08/1993) (C.E. - DOGC núm. 1852, 28/01/1994)

Sector eléctrico.

Ley  54/1997,  de  27  de  noviembre,  de  la  Presidencia  del  Gobierno  (BOE  núm.  285,

28/11/1997)

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS

Características de los accesos a las redes públicas de telecomunicaciones en España.

Resolución del 27 de diciembre de 1990, de la Secretaría General de Comunicaciones (BOE

núm. 16, 18/01/1991)

* Rectificación. Resolución del 8 de abril de 1991 (BOE núm. 108, 06/05/1991) (C.E. - BOE

núm. 147, 20/06/1991)

Característiques  que  han  de  complir  les  proteccions  a  instal.lar  entre  les  xarxes  dels

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

Decret 120/1992, de 28 d'abril, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1606,

12/06/1992)

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992)

Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl.

Ordre de 5 de juliol  de 1993,  del  Departament d'Indústria i  Energia (DOGC núm. 1782,

11/08/1993)

XARXA PÚBLICA DE GAS

Reglamento general del servicio público de gases combustibles.

Decreto  2913/1973,  de  26  de  octubre,  del  Ministerio  de  Industria  (BOE  núm.  279,

21/11/1973)

*  Complementación  artículo  27.  Decreto  1091/1975,  de  24  de  abril  (BOE  núm.  121,

21/05/1975)

Reglamento  de  redes  y  acometidas  de  combustibles  gaseosos  e  Instrucciones

complementarias ITC-MIG.

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria (BOE núm. 292, 06/12/1974)

(C.E. - BOE núm. 39, 14/02/1975)

* Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE núm. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE

núm. 175, 23/07/1984)

* Modificación. Real Decreto 3484/1983, de 14 de diciembre (BOE núm. 43, 20/02/1984)

* Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE núm. 175, 23/07/1984)

* Modificación de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE núm. 68, 21/03/1994)

* Modificación de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998 (BOE núm.

139, 11/06/1998)
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Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP)

en depósitos fijos.

Orden  de  29  de  enero  de  1986,  del  Ministerio  de  Industria  y  Energía  (BOE núm.  46,

22/02/1986) (C.E. - BOE núm. 138, 10/06/1986)

Característiques  que  han  de  complir  les  proteccions  a  instal.lar  entre  les  xarxes  dels

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

Decret 120/1992, de 28 d'abril, del Departament d'Indústria i Energía (DOGC núm. 1606,

12/06/1992)

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992)

Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl.

Ordre de 5 de juliol  de 1993, del  Departament  d'Indústria i  Energia (DOGC núm. 1782,

11/08/1993)

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT

Desplegament legislatiu en matèria d'evacuació i tractament d'aigues residuals.

Llei 5/1981, de 4 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 133, 10/06/1981)

* Refosa de la Llei. Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de gener, del Departament de Política

Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 962, 07/03/1988)

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.

Orden de 15 de septiembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE

núm. 228, 23/09/1986)

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Real  Decreto  Legislativo  1/1992,  de  26  de  junio,  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y

Transportes (BOE núm. 156, 30/06/1992)

Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen de Suelo y

Ordenación Urbana.

Real Decreto 2187, de 23 de junio de 1978, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

(BOE núm. 223, 18/09/1978)

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del

Suelo y Ordenación Urbana.

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE

núm. 221 y 222, 15/09/1978 y 16/09/1978)

Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen

del Suelo y Ordenación Urbana.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

(BOE núm. 27 y 28, 31/01/1978 y 01/02/1978)

Se aprueba la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística,

Disciplina  Urbanística,  Edificación  Forzosa  y  Registro  Municipal  de  Solares  y

Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

(BOE núm. 66, 18/03/1993)

Refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

Decret  Legislatiu  1/1990, de 12 de juliol,  del  Departament de Política Territorial  i  Obres

Públiques (DOGC núm. 1317, 13/07/1996)

* Adequació a la Llei 30/1992, de 26 de novembre (DOGC núm. 1928, 01/08/1994)

Reglament sobre mesures per facilitar l'execució urbanística. 

Decret  303/1997,  de  25  de  novembre,  del  Departament  de  Política  Territorial  i  Obres

Públiques (DOGC núm. 2531, 03/12/1997) 

Régimen del suelo y valoraciones.

Ley 6/1998,de 13 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 89, 14/04/1998)
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ARTICLE 3.  DOCUMENTS DEL PROJECTE  

3.1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

Constitueixen  el  conjunt   d'instruccions,  normes  i especificacions  que,  amb els plànols,

defineixen tots  els requisits tècnics de les obres.

 

Conté  la descripció general i localització de  l'obra, condicions  dels materials, instruccions per

a l'execució  i constitueix  la  norma  i   guia  que ha de seguir el contractista.

3.2 PLÀNOLS  

Constitueixen  el  conjunt  de  documents  gràfics  que defineixen geomètricament les obres.

 

Contenen totes les dades necessàries per executar les obres.

 

3.3 CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS  

En cas de contradicció entre plànols i les prescripcions tècniques particulars, preval el prescrit

en aquestes  últimes. En  tot cas, ambdós documents tenen prevalència sobre les prescripcions

tècniques generals.

 

La interpretació serà realitzada per la direcció facultativa.

L'esmentat en el plec de condicions facultatives i omès en  els  plànols, o viceversa, haurà de

ser executat  com  si  estes exposat  en ambdós documents,  sempre que,  a  judici  de  la

direcció,  quedi  prou  definida  la  unitat  d'obra corresponent i aquesta tingui preu en el

contracte.

3.4 PLÀNOLS DE DETALL  

Tots  els plànols de detall preparats durant l'execució de  les  obres  hauran d'estar subscrits

per  la  direcció, requisit  sense  el qual no podran executar-se els  treballs corresponents.

  

3.5 DOCUMENTS QUE ES  LLIUREN AL CONTRACTISTA  

Els  documents,   tant   del   projecte   com  d'altres complementaris  que  l'administració lliuri al

contractista poden tenir un valor contractual o informatiu.

 

3.6 DOCUMENTS CONTRACTUALS  

Els documents que queden incorporats al contracte com a documents  contractuals,  llevat  en

el cas  que  quedin expressament exclosos, són els següents:

Pel cas de licitació sota pressupost:

plànols  -  prescripcions   tècniques   -  pressupostos parcials  -  quadre  de  preus unitaris -

  quadre  de  preus descompostos - pressupost total.

Pel cas de licitació sota preus unitaris:

plànols  - prescripcions  tècniques  - amidaments  - quadre  d'unitats  - quadre  d'unitats

descompostes percentualment; la inclusió  en el contracte de les cubicacions i amidaments no

implica la seva exactitud respecte a la realitat.

3.7 DOCUMENTS INFORMATIUS  

Les  dades sobre sondeigs, condicions locals, diagrames de  moviment  de terra, procedència

de  materials,  assaigs, estudis  de  maquinària   de  programació, de condicions climàtiques,

de  justificació de preus i, en general,  tots els que s'incloguin  habitualment   en   la  memòria

dels projectes, són documents informatius.

Els  esmentats documents representen una opinió  fonamentada de  la propietat. Tanmateix,

això   no   suposa  que  es  responsabilitzi   de  la   certesa que  se  subministren   i,   en

conseqüència,   han   d'acceptar-se  només  com  a  complement  de  la   informació  que  el

contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Per  tant, el contractista serà responsable dels errors  que  es  puguin derivar del seu defecte o

negligència en  la consecució de totes les dades que s'afecten el contracte, al planejament i a

l'execució de les obres.
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ARTICLE 4. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES  
 

4.1 DIRECCIÓ DE LES OBRES  

Sota el nom de direcció tècnica, direcció d’obra o direcció facultativa de les obres (DT, DO o

DF), els tècnics tindran en relació a les obres les següents funcions i atribucions.

1.- La  direcció,  control, vigilància de les obres  estarà encomanada als tècnics competents

designats.

 

2.- El  director  interpretarà el  projecte,  inspeccionarà les  obres,  instal·lacions i tot allò que

s'hi relacioni.

Reconeixerà  els materials, elements, maquinària, etc. per autoritzar la utilització o refusar-la si,

al seu judici, no  reuneixen les condicions necessàries i donarà les ordres oportunes pel millor

èxit de la realització.

 

3.- Comprovar si  el  contractista compleix  amb les obligacions imposades per la legislació,

disposicions, ordenances i, en general, totes les obligacions de qualsevol mena que es derivin

del contracte.

4.- Quan  ho  cregui convenient, podrà delegar,  perquè el representi o substitueixi, el seu

ajudant o una altra persona designada per ell, el contractista l'haurà de reconèixer com a tal i li

haurà de donar i proporcionar totes les facilitats i els mitjans necessaris perquè pugui complir la

seva tasca.

5.-  Assumir  directament i  sota la  seva responsabilitat  i  en casos d'urgència o gravetat,  la

direcció  immediata  de  determinades  operacions  o  treballs  en  curs,  per  la  qual  cosa  el

contractista haurà de posar a la seva disposició, personal i material de l'obra.

6.- Realitzar la comprovació del replanteig proves de les estructures, recaptacions provisionals i

definitives,  així com certificacions parcial i liquidació de les  obres.  Tot això d'acord amb les

normes legals vigents.

4.2 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA  

Un  cop  adjudicades   definitivament   les  obres,  el contractista  designarà  una persona   que

assumeixi  la direcció  dels  treballs  que  s'executin   i  actuï  com a representant  seu,  a  tots

els efectes que  es  requereixen durant l'execució de les obres.

 

Es  podrà  exigir que el contractista  designi,  perquè estigui  al  front  de les obres, un  tècnic

amb  autoritat suficient  per  executar les ordres que li siguin  donades  per la direcció, relatives

al compliment del contracte.

 

Les  ordres  al  contractista es donaran per  escrit  i numerades. Aquell quedarà obligat a signar

la recepció  en el duplicat de l'ordre.

També,  en  cas de creure-ho necessari, el director  de l'obra  podrà  col·locar un o diversos

vigilants en  l'obra, pendents  directament   d'ell, el contractista haurà d'abonar les despeses de

jornals i altres que això ocasioni.
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ARTICLE 5.  RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  

5.1 ATRIBUCIONS RESPECTE A LES OBRES  

Correspon al contractista la direcció i organització de l'obra, és a dir: ordenar els treballs, dirigir

la seva execució,  coordinar  els  mitjans materials  i  humans i  vigilar  que les condicions de

seguretat i higiene on es desenvolupin siguin les correctes.

En tota obra el contractista està obligat a estar present mentre aquesta es realitzi.

El contractista dedicarà a les obres el personal tècnic indicat a la licitació.

El contractista i tot el personal al seu càrrec tenen l'obligació de col·laborar amb la D.F. facilitant

el seu treball, mitjançant els ajuts materials i humans que se li sol·liciti.

L'incompliment de dita obligació o la manca de respecte en el tracte seran motiu suficient per

prohibir la presència a l'obra dels inculpats.

 

5.2 DANYS I PERJUDICIS  

El contractista serà responsable, durant l'execució de les  obres, de tots els danys i perjudicis,

directes o indirectes,  que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o

privat com a conseqüència dels actes,  omissions o negligències del personal al seu càrrec, o

d'una deficient organització de les obres.

Els serveis públics o privats que resultin  perjudicats hauran de ser compensats, a càrrec seu,

d'acord amb la legislació vigent sobre el particular.

Les  persones  que  resultin  perjudicades  hauran  de  ser  compensades,  a  càrrec  seu

adequadament.

 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades    hauran de ser reparades, al seu

càrrec,  restablint  llurs    condicions  primitives  o  compensant  adequadament  els  danys  i

perjudicis causats.

5.3 OBJECTES TROBATS  

El  contractista  serà responsable  de tots  els  objectes  que  es trobin  o  descobreixin  durant

l'execució de les obres, de les troballes, haurà de donar compte immediatament al director i

posar-les sota custòdia.

  

5.4 EVITAR CONTAMINACIONS  

El contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar  la contaminació de rius, llacs,

dipòsits  d'aigua,  i  medi  ambient  per  efecte de combustibles,  oli,  lligants  o qualsevol  altre

material que pugui ser perjudicial.

  

5.5 PERMISOS I LLICÈNCIES  

El contractista haurà d'obtenir, a càrrec seu, tots els permisos o llicències necessaris per a

l'execució de les obres,  amb excepció dels  corresponents a les expropiacions,  servituds i

serveis definits en el contracte.

5.6 PERSONAL DEL CONTRACTISTA  

El contractista estarà obligat al compliment de l'establert  en la Llei sobre contracte de treball,

reglaments de  treball, disposicions reguladores dels subsidis i assegurances socials, vigents o

que en el successiu es dictin.

D'acord amb l'establert en l'article  74   del reglament  de  la llei d'accidents de treball, aprovada

per  Decret  del Ministeri de Treball de data 22 de juny de 1956, el contractista quedarà obligat

a contractar,  el  seu personal,  a la  Caixa Nacional  D'assegurances d'Accidents de Treball,

l'Assegurança contra risc d'incapacitat permanent i mort.

 

5.7 CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT LES MATEIXES  

Acomplirà el preceptuat a les clàusules 22 i 73 del P.C.A.G.
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ARTICLE 6. LLIBRE D'ORDRES I D'INCIDÈNCIES  

Al contractista, les ordres se li podran donar per escrit i es redactaran en un full del Llibre

d'Ordres  segons  el  model  que  disposi  la  D.F.  L'original  de  l'esmentat  full  serà  lliurat  al

contractista o al seu representant a l'obra, que la signarà com a justificant de recepció.

El llibre d'ordres s'utilitzarà discrecionalment per la D.F. en els següents casos:

- Com a objecte de tenir constància escrita de determinades ordres.

- A sol·licitud del contractista, si la importància de l'ordre ho aconsella.

- Per anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs.

- Com a llibre de incidències.

ARTICLE  7.  CONEIXEMENT  DE  L'OBRA  PER  PART  DEL

CONTRACTISTA  

Es fa constar, als efectes oportuns, que el contractista, amb caràcter previ a la signatura del

contracte, haurà inspeccionat el lloc on ha d'executar l'obra, així com els seus accessos, per la

qual cosa tindrà un perfecte coneixement de la ubicació i naturalesa de la mateixa, necessitats

de materials i equips per portar-la a terme, mitjans d'accés i en general, de tots els factors que

d'alguna forma poden condicionar o influir en l'execució de les obres.
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ARTICLE 8. CARTELL D'OBRES  

 

A banda de la senyalització de l'obra especificada en un altre article del plec, es disposaran

rètols informatius, un a cada extrem de l'obra.  Els esmentats rètols informatius hauran de

col·locar abans del començament de l'obra i la correcta subjecció i visibilitat serà comprovada a

l'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de

l'obra.  En el cas d'observar-se defectes en el mateix, la D.F. ordenarà la seva immediata

reparació o substitució.  Si dites errades no fossin esmenades en el termini de 48 hores la

direcció facultativa procedirà a encarregar nous cartells amb càrrec al contractista.

Els cartells no seran d'abonament  però la propietat es reserva la possibilitat d'adquirir-los a

l'acabament de l'obra amb càrrec a la partida d'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes de la data de recepció de l'obra s'entendrà que el

contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.

ARTICLE 9.  SERVITUD I SERVEIS AFECTATS  

9.1. GENERALITATS  

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d'obres públiques el contractista té el

coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds a l'obra, com per

exemple  esteses  d'empreses  privades  (gas,  telèfons,  electricitat,  canonades)  o de  serveis

públics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d'informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant

estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, no s'inclourà als projectes la relació

de  servitud  i  serveis  afectats.   Per  tot  això  el  contractista  queda  obligat  a  sol·licitar  dita

informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs

en compliment de l'establert a l'art. 7

L'exacta localització, mitjançant cales, d'aquests serveis, el seu manteniment durant l'execució

dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o

minves  de  rendiment  que  la  seva  presència  ocasioni,  no  seran  mai  d'abonament,  i  es

consideraran com a despeses incloses en els preus unitaris.

No  seran  tampoc  d'abonament  les  despeses  de  manteniment  o  les  de  reparació  per

trencament, avaries, etc., produïdes en els anomenats serveis per les obres, inclòs quan la

seva posició no respongui a la  informació rebuda o siguin traçats imprevisibles ja  que es

considerarà que el contractista ha incomplet l'obligació de localitzar la seva posició exacta

mitjançant cales, treball que el seu cost quedarà inclòs al projecte tal i com s'ha dit.

Seran d'abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per l'execució del

projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el

seu reforç.

Els conductes provisionals (desviaments, etc.) s'abonaran als preus del projecte i quedaran els

materials utilitzats que siguin aprofitables en mans de la propietat.

El contractista té el deure d'avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els

treballs aconselli la seva reparació o renovació.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per

arranjar els defectes detectats en la forma que determinin els Serveis tècnics competents.  Dits

treballs seran d'abonament als preus de projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.
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Ambdós casos, l'abonament es realitzarà amb càrrec a la partida d'imprevistos o es redactarà

l'oportú projecte addicional d'obres.

L'existència de serveis en nombre tal que impedeixin l'excavació continuada a màquina a la

generalitat o en zones importants de l'obra haurà d'ésser plantejada a la direcció d'obra qui

valorarà els fets i decidirà les superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a mà.

Les dificultats  presentades  per obstacles  aïllats  a l'execució normal  de les  unitats  d'obres

diferents  de  la  pròpia  excavació  (per  exemple:  col·locació  de  canonades,  extensió  i

compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 

ARTICLE 10.           TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE  

LES OBRES  

10.1 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG  

Dins el termini que es consigni al contracte, la D.F., procedirà, en presència del contractista, a

efectuar  la  comprovació  del  replanteig,  s’estendrà  acta  del  resultat  que  serà  signada per

ambdues parts interessades, i es remetrà un exemplar de la mateixa a l'entitat que va celebrar

el contracte.

Per això es notificarà al contractista el dia i l'hora  que es produirà dita comprovació.

Si el contractista no acudeix, sense causa justificada, a l'acte de la comprovació del replanteig,

la seva absència es considerarà com a incompliment del contracte, amb les conseqüències o

efectes previnguts a la llei.

  

Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri la possessió i disposició real dels

terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, a judici de la D.F. i sense reserves per part

del contractista, es donarà l'autorització per iniciar les obres.  D'aquesta autorització quedarà

notificat  al  contractista  pel  fet  de  subscriure  l'acta,  i  es  començarà  a  comptar  el  termini

d'execució de les obres des del dia següent al de la signatura de l'acta.

En el cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditades les circumstàncies que es refereix el

precedent paràgraf o quan la D.F. entengui necessari la modificació de les obres projectades o

el contractista faci (present) reserves, i d'això es derivi la impossibilitat o inconveniència del

començament dels treballs , es farà constar a l'acta que queda suspesa la iniciació de les obres

fins que l'autoritat o entitat  que va celebrar el contracte dicti la resolució que estimi pertinent

dins de les facultats que li siguin conferides per la legislació de contractes de l'Estat.  En quant

estigui dictada aquesta resolució i excepte en el cas que resultin infundades les reserves del

contractista, quedarà suspès l'inici de les obres des del dia següent a la signatura de l'acta,

amb la finalitat de fer el reconeixement dels drets que quan es produeixi  aquesta situació

concedeix el primer paràgraf de l'art. 148 del RCE als contractistes.

Si resulten infundades les reserves del contractista, formulades en l'acte de comprovació del

replanteig o, si fossin superades les causes que impedien l'inici de les obres, es dictarà acord, i

s'autoritzarà  el  començament  d'aquestes  mitjançant  acte  formal,  degudament  notificat  al

contractista.  El  còmput  del  termini  d'execució  es  comptarà  des  del  dia  següent  al  de  la

notificació.
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En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels treballs

ni afecten a l'essència dels mateixos, no sigui necessari decretar la suspensió abans dita, es

deixarà constància del fet a l'acta de replanteig i es tramitarà l'oportú informe.  Arribat el cas i a

sol·licitud del contractista, la D.F. valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar

al normal desenvolupament dels treballs a fi de concedir l'oportuna pròrroga.

   

10.2.       FIXACIÓ  DELS  PUNTS DE  REPLANTEIG  I  DE LLUR CONSERVACIÓ      

La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim,  tots els punts fixos o auxiliars

necessaris per a l'execució de les obres.

Els punts de referència per a successius replanteigs es  marcaran mitjançant sòlides estaques

o, si hagués perill de desaparició, amb fites de formigó i pedra.

 

El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que hagin estat

lliurats.

Seran per compte del Contractista de conformitat amb el disposat  a  l'epígraf  a) de l'article  4t.

del  decret 137/1960  de  4  de  febrer,   totes  les  despeses  que el  replanteig ocasioni.

Una  vegada  efectuats  els  replanteigs  oportuns,  el contractista  representarà en un plànol,

que lliurarà  per triplicat a l'enginyer director, les zones de la superfície  del terreny a ocupar per

obres o  instal·lacions perquè es sol·liciti la corresponent autorització d'ocupació. 

10.3 PROGRAMA DE TREBALL  

Amb antelació a l'inici dels treballs,   l'adjudicatari   presentarà  el programa  de  treballs de les

obres, que s'haurà d'ajustar a allò  que sobre el particular especifiqui la direcció.

Aquest  programa de treballs justificarà  detalladament l'elecció  de mètodes i terminis parcials

en els quals es  desitgi dividir els diversos talls, així com els de la maquinària, mitjans  auxiliars i

equips de personal que jutgi necessari per a  cadascun.

Estarà  constituït   per un programa PERT o diagrama  de barres o GANT i  un diagrama

d'espais-temps així  com  les corresponents  relacions  de maquinària i  mitjans  auxiliars

adscrits a l'obra i el temps de permanència en aquesta, descripció dels equips de personal,

relació de personal tècnic i quants permeti un coneixement més perfecte de l'execució prevista.

Aquest pla, una vegada aprovat per la direcció, serà obligat  al seu compliment, encara que en

terminis parcials produirà  el  disposat als articles 137, 138 i 139 del reglament general de

contractació per l'aplicació de la Llei   de  contractes  de l'Estat,  de 3 d'abril   de  1965  i

modificacions introduïdes per la llei 5/1973 de 17 de març.

 L'incompliment  dels terminis parcials, si raonablement es  jutja  la   possibilitat d'incompliment

del  termini d'acabament,  es  penalitzarà, d'acord amb l'article tercer del  Decret de 24 de juny

de 1955, amb retencions que  seran reintegrades a  l'acabament de l'obra, si, no  obstant,  es

complís el termini final.

Tanmateix  el  contractista  contrau  l'obligació  d'executar   les  obres  en  aquells  trossos

assenyalats que designi el  director, encara que quan això suposi una alteració del programa

general de realització dels treballs.

 

Aquesta  decisió  del   director, podrà fer-se amb qualsevol  motiu que la propietat estimi

suficient i, de mode especial, que no produeixi paralització de les obres o disminució  important

en  el  ritme  d'execució,  quan  la  relació  del  programa  general  exigeixi  determinats

condicionaments  de   fonts  de  treball  o  la  modificació  prèvia  d'alguns  serveis  públics  o

l'autorització de entitats o particulars i en   canvi sigui possible procedir a l'execució immediata

dels trossos aïllats esmentats.

Quan, del programa de treballs, es dedueixi  la necessitat  de modificar qualsevol condició

contractual, aquest programa  haurà de ser redactat contradictòriament per l'adjudicatari  i la

direcció,  acompanyant-se  la  corresponent  proposta  de  modificació   pel  seu  estudi  per  la

propietat.

  

10.4 SUBCONTRACTES  

Cap  part  de l'obra no podrà ser subcontractada  sense autorització de la direcció tècnica.

L'autorització  pel  contractista  de  prestacions  i  serveis  auxiliars  de  tercers,  no  allibera  al

contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

 

La propietat no serà responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.
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ARTICLE 11. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES  

11.1 REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES  

La  direcció  aprovarà  els  replanteigs  de  detall  necessaris  per  a  l'execució  de  les  obres  i

subministrarà  al  contractista   tota  la  informació  que es  precisi  perquè  aquells  puguin  ser

realitzats.

 

El contractista haurà de proveir, a la seva costa, tots els materials i mà d'obra necessaris per

efectuar  els  citats  replanteigs  i  determinar  els  punts  de  control  o  de  referència  que  es

requereixin.

  

11.2 EQUIPS DE MAQUINÀRIA  

El  contractista  queda obligat a situar en les  obres els equips de maquinària que el director

consideri necessari pel seu desenvolupament.

 

El  director haurà d'aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que hagin d'utilitzar-se per

les obres.

  

La  maquinària  i  altres elements  de  treball  hauran d'estar  en perfectes condicions de

funcionament i  quedaran adscrits  a  l'obra  durant  el curs de l'execució  de  les unitats  en què

hagin  d'utilitzar-se. No podran  retirar-se sense consentiment del Director.

  

11.3 CONTROL DE QUALITAT I ASSAJOS  

En relació  als  assaigs  i  anàlisis  dels  materials  i  unitats  d'obra,  s'efectuaran d'acord  a les

clàusules 38, 39, 40, i 41 del "P.C.A.G."

L'import, fins a un 1% del pressupost de contracte correrà a càrrec del contractista.  L'excés en

cas d'existir, seria a càrrec de l'organisme contractant.

S'entén que tots els assaigs que sigui necessari repetir com a conseqüència de defectes a la

qualitat i/o execució, no es computaran dins l'import esmentat i totes les seves repeticions fins a

l'obtenció del resultat satisfactori seran a càrrec del contractista, i no es comptabilitzarà el seu

valor als efectes del límit màxim abans precisat.

Els assaigs o proves destinades a comprovar la presumpta existència de vicis ocults tampoc

seran  considerats  als  efectes  de dit  límit  econòmic.  De confirmar-se  els  defectes  serien

abonats pel contractista i en el seu cas contrari per l'organisme contractant.

Tota  la  informació  produïda  per  l'empresa  encarregada  del  control  de  qualitat  s'enviarà

directament  per  part  d'aquesta  a  la  D.F.,  els  quals  avaluaran els  resultats  i  decidiran  en

conseqüència, i informaran al contractista de la seva decisió.

Si la D.F. ho considera oportú, es poden donar a conèixer al contractista els resultats dels

assaigs.

Si no s'especifica en el projecte la norma d'assaig. aquesta s'ajustarà a les normes que esculli

la D.F., d'entre les vigents.

L'import dels assaigs serà abonat al laboratori per l'organisme contractant i es descomptarà de

les certificacions o de la liquidació de l'obra.

11.4 MATERIALS  

Quan  la procedència de materials no estigui fixada  en el  projecte,  els materials requerits per

a l'execució  del contracte  seran obtinguts pel contractista de les pedreres, jaciments o fonts de

subministrament que estimi oportú.

 

No  obstant  això,  haurà de tenir molt en  compte  les recomanacions  sobre  les procedències

de materials  que  es proposa  utilitzar,  aportant,  quan així ho  sol·liciti   el director,  les

mostres   i   dades  necessàries  per  demostrar  la possibilitat de la seva acceptació, tant pel

que  fa  referència  a  la  seva  qualitat  com  a  la  seva quantitat.

 

En cap cas, no podran ser proveïts ni utilitzats  en obres  materials, la procedència dels quals

no hagi estat prèviament  aprovada pel director.  En cas que les procedències de  materials

fossin assenyalades concretament en el plec de prescripcions tècniques o en els plànols, el

contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències.   Si posteriorment es

comprovés que les anomenades procedències són  inadequades o insuficients,  el  director

fixarà les noves procedències i proposarà la modificació dels preus i del programa de treballs, si

hi hagués lloc i estigués previst en el contracte.

Si durant l'excavació es trobessin materials que es poguessin  emprar en usos més nobles que

els previstos, es podran  transportar a les provisions que ordeni el director, amb  l'objecte de

procedir  a la seva utilització posterior,  i  s'abonarà en el seu cas,  la provisió intermèdia el

transport addicional corresponent, als preus previstos en el contracte o, en el seu defecte, als

que es fixin contradictòriament.
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El contractista podrà utilitzar en les obres objecte del  contracte els materials que obtingui de

l'excavació,  sempre   que  aquests  compleixin  les  condicions  previstes   en  el   plec   de

condicions.   Per utilitzar els esmentats materials en  altres obres, serà necessària l'autorització

del director.

Si el contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a la propietat, materials en quantitat

superior a la requerida pel compliment del seu contracte, la propietat  podrà possessionar-se

dels excessos, incloent els subproductes, sense abonament de cap classe.

  

11.5 PROVISIONS  

Quedarà absolutament prohibit,  excepte en cas d'autorització  escrita del director,  efectuar

provisions de material, qualsevol que sigui la seva naturalesa, en  aquelles zones  que  defineixi

el director.  Es  tindrà  especialment cura  de  no obstruir els desguassos i de no interferir el

trànsit.

Els materials s'emmagatzemaran de la manera que s'asseguri  la preservació de llur qualitat

per a utilització en l'obra, requisits que caldrà comprovar en el moment de la seva utilització.

 

Les  superfícies  emprades  com a zones  de  provisions hauran de condicionar-se, un cop

acabada la utilització dels materials  acumulats en elles, de forma que puguin recuperar llur

aspecte originari.  Totes les despeses requerides per a això seran per compte del contractista.

  

11.6 TREBALLS NOCTURNS  

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats  pel director i realitzats només  en les

unitats d'obres que ell indiqui.  El contractista haurà d’instal·lar els equips  il·luminació del tipus i

intensitat que el director ordeni  i els haurà de mantenir en perfecte  estat,  mentre durin els

treballs nocturns.

11.7 TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS DEFECTUOSOS  

Els  treballs executats pel contractista, modificant el prescrit  en el documents contractuals del

projecte sense la deguda  autorització hauran de ser enderrocats a la seva costa, si el director

ho exigeix, en cap cas, no seran abonables.

El  contractista serà, a més, responsable dels danys  i perjudicis  que,  per aquesta causa,

puguin  derivar-se  per la propietat.

 

Igual responsabilitat comportarà al contractista l'execució  de treballs que el director estimi com

a defectuosos.

11.8 CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE DESVIAMENTS  

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment,

fos  necessària  la   construcció  de  desviaments  provisionals  o  rampes  d'accés  als  trams

parcialment o totalment acabats, es construiran d'acord amb les característiques que figuren en

els  corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que

siguin adequats al trànsit que han de suportar i segons ordeni el  director.  La seva conservació

durant el termini d'utilització serà  a  compte del contractista.

 

   

11.9 SENYALITZACIÓ I ALTRES MESURES DE SEGURETAT A L'OBRA  

El contractista, des del mateix començament de l'obra, té l'obligació expressa de garantir per

tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i bens en

general.   Per  això,  haurà  de  senyalitzar  les  obres  (o  altres  zones  properes  que  siguin

necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l'execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la

seva senyalització seran de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del tràfic afectat (tan de

vianants  com  motoritzat)  el  contractista  sol·licitarà  de  la  D.F.  l'autorització  oportuna  i  la

realització de les gestions necessàries davant l'organisme competent (guàrdia urbana, MOPU,

Generalitat etc.)

Els treballs  de senyalització,  de regulació del tràfic les actuacions destinades a garantir  la

seguretat de l'obra i  tots els mitjans materials que siguin necessaris per tot  això (senyals,

tancaments, marques vials, balises reflectants i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc)

es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, MOPU,

etc) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva al Contractista d'aquesta

responsabilitat, només en els casos que la Direcció facultativa haguí rellevat al contractista en

les seves funcions de direcció dels treballs.

La D.F. advertirà al contractista de totes les deficiències que observi i haurà de ser considerat

com a  d'obligat compliment pel contractista (art. 23 P.C.G.A.)
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La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció serà anotat per la

D.F. al Llibre d'ordres, i una còpia del full haurà de ser tramesa a l'òrgan contractant als efectes

oportuns.

11.10  PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les  obres  es  mantindran en   tot

moment   en   perfectes  condicions   de  drenatge.   Les  cunetes  i  altres  desguassos  es

conservaran  i   mantindran  de  manera  que no   es  produeixin  erosions  en els  talussos

adjacents.

 

- Gelades: Si existeix temor que es produeixin gelades, el  contractista de les obres protegirà

totes les zones  que poguessin quedar perjudicades pels efectes conseqüents.  Les  parts

d'obra malmeses s'alçaran i reconstruiran a la seva costa,  d'acord amb el que s'assenyali en

aquestes prescripcions.

 

-  Incendis:  El contractista s'haurà d'atendre a les disposicions  vigents per a la prevenció i

control  d'incendis  i  a  les  instruccions  complementàries  que  figurin  en  les  prescripcions

tècniques, o que dicti el director.

 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que  s'encenguin  focs innecessaris,   i

serà  responsable d'evitar  la  propagació  dels  que  es requereixin  per  a  l'execució  de  les

obres, així com dels danys i  perjudicis que es puguin produir.

- Ús d'explosius: L'adquisició, transport, magatzematge de  les  metxes, detonadors i explosius

es regiran  per  les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials

complementàries que dicti el director.

 

Els magatzems d'explosius seran clarament identificats i estaran situats a més de 300 m de la

carretera o de qualsevol construcció.

En les voladures es posarà especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s'avisarà

de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

              

L'encesa de les barrinades es farà, de ser possible,  a hora  fixa i fora de la jornada de treball,

durant els descansos  del personal operari al servei de l'obra en la zona afectada  per les

voladures, i no es permetrà la circulació de persones o vehicles dintre del radi  d'acció de les

barrinades, des de cinc minuts abans d'encendre  les metxes fins després que hagin esclatat

totes.

 

Sempre que sigui possible, l'encesa s'efectuarà mitjançant  comandament  elèctric a distància,

o s'empraran metxes i detonadors de seguretat.

 

El  personal  que  intervingui  en  la  manipulació  i  utilització  d'explosius  haurà  de  ser  de

reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i reunirà condicions adequades, en relació

amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris,  per advertir al públic del seu

treball amb explosius.  L'emplaçament i estat de conservació garantiran, en tot moment, la

perfecta visibilitat.

 

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l'obra la prevenció dels danys

que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs puguin produir es consideraran incloses en els preus i

en conseqüència no seran en cap cas d'abonament a excepció dels casos previstos a l'art. 132

del Reglament general  de contractació de l'Estat (veure Clàusula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc  seran  d'abonament  els  danys  produïts  per  l'omissió  de  les  esmentades  tasques

preventives.

El contractista serà el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es

puguin produir. 

11.11 TERMINI D'EXECUCIÓ  

El  termini  d'execució  de  les  obres  així  com  la  sanció  per  finalitzar  fora  del  termini  es

determinarà en el plec de clàusules econòmiques-administratives.

El termini d'execució indicat a la memòria del projecte tindrà caràcter orientatiu.

El contractista quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin

imputables podrà sol·licitar, abans d'acabar el termini i per escrit raonat i justificant la petició,

una pròrroga.
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11.12 DE LA BONA EXECUCIÓ I NETEJA  

El contractista tindrà cura de la bona execució, aspecte  i  neteja de l'obra, realitzant els treballs

amb mirament i  pulcritud, d'acord amb el projecte, les instruccions  del  director de l'obra i les

normes  de  bona construcció.

 

Si qualsevol advertiment per escrit en aquest  sentit no  fos aviat atès, el director de l'obra

podrà ordenar que es procedeixi a allò, carregant al Contractista les despeses que ocasioni.

11.13 DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA  

Seran a compte del Contractista totes les despeses derivades  del contracte, pes i amidaments

de materials o obres executades, permisos, arbitris i impostos de qualsevol mena, anàlisis i

assaigs,  vigilància  de les  obres,  instal·lacions necessàries,  terres  de préstec,  transport  de

deixalles  o elements sobrants, tanques, multes, sancions i, en general, totes les despeses

derivades de les obres que executi.  

        

11.14 MODIFICACIONS DEL PROJECTE  

11.14.1. Definicions i referències

S'entendrà com a modificació d'un projecte l'eliminació d'algunes de les seves unitats d'obra i/o

l'inclusió d'altres de noves en substitució, o no, d'aquelles.

Es consideraran obres les que, sense alterar les unitats d'obra previstes, és necessari afegir

per poder complir els objectius desitjats al redactar i per aprovar el projecte.

Les obres addicionals són, i es tramiten, com una modificació del projecte, però no requereixen

la revisió de l'aprovat anteriorment,

Referències:

- Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del Replanteig ...

art. 26 P.C.A.G.

- Millores proposades pel contractista, art. 50 P.C.A.G.

- Modificació del projecte per l'administració art. 59, 60, 61 del P.C.A.G. i 149, 150,

157.2  R.G.C.

L'Administració només podrà acordar la modificació d'un projecte quan sigui conseqüència

de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar-les i sempre

que les modificacions no siguin superiors al 20% de l'import del projecte, ni representin una

alteració  substancial  del  mateix,  circumstàncies  totes  elles  que  hauran  de  quedar

degudament justificades a l'expedient.

Si la modificació requereix la introducció d'unitats d'obra noves, els nous preus hauran de ser

fixats  per  l'Administració   a  la  vista  de  la  proposta  de la  D.O.  i  de  les  observacions  del

contractista a aquesta proposta en tràmit   d'audiència.   Si,  aquest, no acceptés els preus

aprovats quedarà exonerat d'executar-les i l'Administració podrà contractar-les amb un altre

empresari o executar-les directament (art. 50 PCAG).

El projecte modificat substitueix a l'original a efectes del contracte i en conseqüència queden

inalterades  les  condicions  d'adjudicació.   En  particular,  els  nous  preus  es  consideren

incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte original i se'ls aplicarà la baixa

d'adjudicació com als demés.

El termini d'execució podrà modificar-se per adequar-lo a les noves condicions, si així s'estima

oportú.

11.14.2. Procediment Administratiu per tramitar les modificacions

 

Quan,  per  qualsevol   de  les  circumstàncies  anomenades,  sigui  necessari  introduir

modificacions en el projecte d'obres que regeix el contracte, es seguirà el següent procediment:

a) La D.F. decretarà la suspensió de les obres deixant constància del fet al Llibre d'ordres on

s'anotarà a més:

- la situació general de l'obra en aquest moment.

- l'obligació d'acabar aquells talls dels quals se'n pugui derivar perill per les persones o

els bens.

- l'ordre expressa al contractista d'extremar les mesures de seguretat , i assegurar el

seu manteniment, mentre duri la suspensió.

a.1. Suspensions parcials:

La D.F., en funció de la importància relativa de la modificació en el context general de

l'obra, podrà decretar una suspensió parcial  referida només a les qüestions afectades.
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b) La D.F. redactarà el projecte modificat o addicional i l'enviarà a l'òrgan contractant per a la

seva tramitació  administrativa.   L'expedient  contindrà,  segons  necessitat  de  cada cas,  els

següents documents:

-  informe  justificatiu  de  la  necessitat  de  la  modificació  i  de  les  repercussions

econòmiques de la mateixa.

- amidaments, quadres de preus i pressupostos nous de tota l'obra o dels aspectes

modificats.

- conformitat del contractista amb els nous preus o, en el cas contrari, al·legacions als

mateixos degudament informades per la D.F.

- proposta de pròrroga si procedeix.

- còpia del full del L.O. on es decreta la suspensió.

c) Una vegada concluïda la tramitació, la D.F. decretarà la continuació de les obres deixant

constància escrita en el L.O. de la data en què s'hagin tancat els tràmits i de la data en la qual

es reprenen els treballs.

11.14.3. Procediment d'urgència

En el suposat que per raons d'índole econòmica o social aconsellin la continuació dels treballs,

acometent sense demora les modificacions, la D.F. ho posarà en coneixement de l'Organisme

contractant que, sense esperar a la redacció i aprovació del projecte modificat, podrà autoritzar

que s'executin les obres fins a un màxim del 20% sobre el pressupost inicialment aprovat.

La D.F. lliurarà còpia de l'acord al contractista, ordenant els treballs mitjançant full del Llibre

d'ordres.

Els treballs no podran ésser certificats fins que el projecte modificat sigui aprovat i adjudicat per

tràmit normal.

11.14.4. Variacions en el pressupost a l'efectuar l'amidament real de l'obra

No  es  consideraran  com a  modificacions  les  diferències  entre  l'amidament  real  de  l'obra

executada i la prevista al projecte sempre que aquestes diferències  resultin de correccions

menors de l'obra, detalls d'acabat, o d’inexactituds, amidaments poc ajustats, etc., normals en

la redacció de projectes i no de canvis en el contingut i essència del mateix.

La mateixa consideració és aplicable al  contingut  i  muntant  final  de les partides d'alçades

incloses en el projecte.

Quan el saldo global resultant d'aquestes diferències suposi un increment de la despesa haurà

de sol·licitar-se l'oportuna autorització i s'haurà de redactar un projecte modificat.

En cas contrari, o quan l'increment no superi el 10%, s'entendrà la despesa com a autoritzada,

la D.F. ho podrà incloure directament a la liquidació de l'obra, adjuntant el corresponent informe

justificatiu.

11.15 OBRES COMPLEMENTÀRIES  

Art. 153 del R.G.C.

L'Administració  podrà  aprovar  un  projecte  d'obres  complementàries  per  a  la  realització

d'aquelles obres accessòries o complementàries que, no estant incloses en el projecte principal

ni essent necessàries per a l'execució del mateix, estimi convenient executar d'acord amb els

seus objectius.

El nou projecte haurà d'ésser objecte de contracte independent s'haurà d'adjudicar seguint els

tràmits reglamèntaris.

En el supòsit que les esmentades obres accessòries o complementàries no excedeixin del 20%

del preu contractat, la seva execució podrà confiar-se al contractista de l'obra principal, amb

subjecció als preus que regeixen en el contracte principal o, en el seu cas, s'hauran de fixar

contradictòriament.  És a dir, podrà tramitar-se com un addicional al mateix.

  

11.16 OBRES DE CONDICIÓ ESPECIAL  

Sempre  que, a judici del director de l'obra, hi haguessin  algunes parts de l'obra que, per llur

índole particular,   requerissin  especial cura, podran  designar-se tres o més especialistes

acreditats perquè el contractista triï el que hagués d’executar-la, sempre que el preu que compti

els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus  que acompanya al projecte amb

un  marge  d'un  5%  a  favor  del   contractista,  en  concepte  d'indemnització  per  despeses

generals.

 

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix

condicions  especials.

Si el contractista executés alguna part de les obres en  forma defectuosa, o malament, per error

o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no  s'ajusti al

projecte, la demolirà i tornarà a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que

això ocasioni aniran al seu compte.
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Si les deficiències no comprometessin la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels

treballs d'una  manera essencial, i no poguessin, a judici del director de  l'obra, conservar-se, el

contractista podrà reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, sofrint en aquest cas,

la peça o element, el desmèrit que pogués tenir  a  judici del director.

 

La interpretació del projecte serà missió exclusiva del  director de l'obra, el qual resoldrà segons

el seu criteri  qualsevol dubte i suplirà les omissions que  puguin existir en el projecte.

 

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els

treballs a què faci referència.

11.17 RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA  

Al venciment del termini d'execució, el propi contractista farà lliurament de les obres, que seran

rebudes en presència seva i  en la del director de l'obra pels representats de la  inspecció

designats per l'Administració.

              

Desprès de practicar un minuciós reconeixement i si estiguessin d'acord amb totes i cadascuna

de  les  condicions  a  què  havien  de  subjectar-se,  s'aixecarà  acta,  signada  pel  director,  el

contractista, i la resta de compareixents i se li lliurarà a aquest un del exemplars d'aquella.

A  partir d'aquesta data, començarà a córrer el termini de  garantia, que durarà UN ANY, a

comptar des de la data de recepció.

La garantia d'aquelles obres que hagin de ser reparades pel contractista amb  posterioritat a la

recepció de l'obra s'entendrà que comença a comptar de nou des de la reparació.

En conseqüència, s'exclourà de la recepció definitiva de l'obra i restarà retinguda la part que

sigui necessària de la fiança fins a cobrar el seu valor de reparació en els preus de projecte.

11.18 RECEPCIÓ DE LES OBRES EN ELS CONTRACTES RESCINDIBLES  

En  els  contractes rescindibles tindran lloc les  dues recepcions:  la  provisional,  efectuada de

seguida,   i   la  definitiva,   quan hagi  transcorregut  el  termini  de  garantia,  per  a les obres

completament acabades.

 

Per a  les  que  no ho estiguin, es farà  una  sola  i definitiva recepció, es trobin en l'estat en què

es trobin.

11.19 DE LES DIVERSES CONTRACTES ENTRE SÍ  

En el cas d'adjudicar-se  dos o més contractistes, els diversos  grups  d'obres   o   instal·lacions

i   quan  el desenvolupament  dels  treballs  d'alguna  d'elles  estigués lligat amb els d'una altra

o altres, caldrà posar-se d'acord per  no  produir-se mútuament extorsions o  molèsties  ni

retard en el desenvolupament de l'obra en general.

 

En tot cas, el director de l'obra podrà indicar, amb caràcter preceptiu, la preferència de les

obres i instal·lacions  a  efectuar,  així com els terminis  en  què hagin de realitzar-se per tal que

quedin  harmonitzats  els   interessos i  la  bona marxa  dels  diferents  contractes i  el  normal

desenvolupament de l'obra.

  

11.20 CAUSES I FORMA DE RESCISSIÓ  

Seran causa de rescissió del contracte:

a) Defunció o fallida del contractista.

b) Incompliment de les obligacions corresponents per alguna de les parts.

c) No executar les obres en el termini estipulat.

d) Quan, per causa de força major previsible o que no depengui de la voluntat d'alguna de les

parts, sigui impossible iniciar els treballs per a un període de temps superior a un any, o

s'hagin de suspendre per anàlogues causes per igual període.

e) Per conveniència d’ambdues parts.

f) Quan resultés impossible el compliment de les obligacions a alguna de les parts.

g) Quan del replanteig o de les modificacions que haguessin  d'introduir-se  en el projecte

resultés una variació o en més o menys d'un 20% del valor total de les obres.

En els casos a), c), d) i g), de comú acord ambdues parts  o amb els hereus o síndics de la

fallida,  podran  considerar   prorrogat  el  contracte  automàticament,  de  no  denunciar-ho

expressament una de les parts en el termini d'un mes.

Tant en les causes de rescissió com en llur forma, es regirà  pel que sigui d'aplicació, d'acord

amb la legislació vigent,  segons la naturalesa d'ambdós contractants,  a més del que aquí

estableix.

 

En tots els casos de rescissió s'abonarà al contractista,  hereus o successors legals, el preu de

l'obra realment  executada, així com també el dels materials proveïts en obra si tinguessin

utilitat real, o els que ho estiguessin en lloc diferent si tenen l'esmentada utilitat i els transporten

a preu d'obra en el termini que  s'assenyali prudencialment.
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En el cas e) i en els altres casos, quan per alguna de les  dues parts s'hagués incorregut en

dol,  negligència  o  morositat,  o  de  qualsevol  manera  contravinguessin  llurs  obligacions,

quedaran subjectes a indemnitzar els perjudicis que causin i a rescabalar els danys originats.

 

11.21 SUBMISSIÓ ALS TRIBUNALS  

El contractista renuncia als seus furs i privilegis i es sotmet als Tribunals territorials per totes les

qüestions que  poguessin originar-se sobre el compliment de la present contracta.

11.22 RÈGIM DE SANCIONS  

L'incompliment pel contractista de les ordres rebudes de la D.F. donarà lloc a la imposició de

sancions.

Les faltes podran classificar-se amb lleus, greus o molt greus en funció de les circumstàncies

concurrents i valorant especialment les reiteracions i els perjudicis i perills que s'hagin pogut

crear.  La qualificació de la sanció correspon a l'organisme contractant, vist l'informe de la D.F.

La quantia de les sancions serà:

Falta lleu ....................  300 €

Falta greu .................. . 600 €

Falta molt greu ..........1.500 €

ARTICLE 12.  AMIDAMENTS I ABONAMENT  

12.1 PREUS ALS QUALS S'ABONARAN LES OBRES  

S'actuarà segons el disposat a l'art. 51 del P.C.A.G.

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que

figura als corresponents articles  del Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa,  per la millor

comprensió dels conceptes que comprenen la unitat d'obra.

Per això,  les operacions o materials  no relacionats, però necessaris per executar la unitat

d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren incloses en

el preu unitari corresponent.

Tant  en les valoracions parcials  com a la  liquidació  final,   s'abonaran les obres fetes pel

contractista, als preus d'execució material  que figuren en el pressupost  per a cada  unitat

d'obra, als especials establerts per a obres defectuoses i als fixats contradictòriament en el seu

cas.

 

Al resultat de la variació feta d'aquesta forma, se li  augmentarà el tant per cent adoptat per

formar  el  pressupost  de contracte  i  de la  xifra que  s'obtingui   es descomptarà  el  que

proporcionalment correspongui a la baixa feta en la subhasta.

 

12.2 AMIDAMENTS  

A més del prescrit a la clàusula 45 del "P.C.A.G." s'observaran les següents prescripcions:

- Quan la unitat d'amidament faci necessari pesar materials directament, el contractista haurà

de instal·lar o disposar de bàscula, i la col·locació i tipus hauran de ser aprovades per la D.F.

qui contrastarà l'esmentada bàscula quantes vegades consideri oportú.

-  No es podran convertir  les mesures de pes o volum i  viceversa,  només en el  cas que

expressament s'autoritzi.  El factor de transformació el fixarà la D.F. a la vista dels resultats del

laboratori o dels assaigs realitzats a l'obra.

- Els excessos que en resultin de mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra

projectada, no seran d'abonament quan aquests excessos siguin evitables, i la D.F. podrà fins i

tot  exigir  que  es  corregeixin  les  obres  perquè  responguin  exactament  a  les  dimensions,

pendents, etc, fixades als plànols.
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- Si aquests excessos fossin necessaris, tampoc serien d'abonament si, a judici de la D.F.,

formen part  dels  treballs  auxiliars  necessaris  per  a  l'execució  de la  unitat,  d'acord  al  que

estableix la clàusula 51 del "P.C.A.G."

- Si  l'obra totalment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada (és a dir,  si  els

amidaments reals són inferiors a les mesures segons els plànols del projecte o modificacions

autoritzades) bé sigui per ordre de la D.F. o per una errada d'execució que no doni lloc al seu

rebuig, l'obra s'abonarà segons els amidaments reals de l'obra executada.

- En absència d'amidaments i valoració separada i específica s'entendrà que l'excavació inclou

la  part  proporcional  de:  demolicions,  estrebades  puntuals,  esgotament  d'aigua,  excavació

manual a la zona amb encreuaments de serveis, transport de residus a abocador i demés

treballs auxiliars necessaris per a la seva execució total i correcta.

12.3 ORDRE DE L'AMIDAMENT  

S'efectuaran els amidaments de les diferents classes d'obra,  després d'estar completament

executades conforme al projecte,  llevat  de  les  que hagin de quedar  ocultes  o comportin  la

desaparició  d'elements  necessaris  per  poder  efectuar-les,   casos  en  què  es  procedirà  a

l'amidament en el moment oportú, perquè les dades que es prenguin serveixin en el seu dia per

obtenir un reflex fidel de l'obra executada.

 

Així mateix, s'exceptuen de l'ordre general d'amidaments les  unitats que hagin d'abonar-se a

pes,  recabant-se,  en aquest   cas,  amb anterioritat  a la seva col·locació la conformitat  del

director o persona delegada per ell.

 

En els casos excepcionals que s'han dit i, en general, sempre  que per arribar a coneixement

exacte  del  nombre  d'unitats  d'alguna  mena  d'obra  executada  siguin  necessàries  dades

prèvies, la no existència d'aquestes, preses o conformades  pel director, es considerarà com a

prova de conformitat per part del contractista els resultats que l'esmentat director obtingui pels

mitjans  que  estiguin al seu abast a l'hora de fer l'amidament.

12.4 VALORACIÓ D'OBRES INCOMPLETES  

Quan  fos precís valorar obres incompletes, s'aplicaran els  preus  del  pressupost, sense que

pugui  pretendre  el contractista fraccionar les unitats d'obra en forma diferent al previst pe

l'esmentat document.

 

Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de  quadres de descomposició de

preus unitaris, s'entendrà  que totes les unitats són "sense descomposició" i no trobant-se

totalment i absolutament acabades, no podrà percebre's cap import per les parts parcialment

executades, el contractista podrà optar per acabar-les a satisfacció del director tècnic  o per

renunciar a l'import de la part parcialment executada.

12.5 VALORACIÓ D'OBRES DEFECTUOSES ACCEPTABLES  

Si per excepció s'hagués executat alguna obra que  no es trobi arreglada exactament a les

condicions de la contracta,  però que, tanmateix, sigui admissible a judici del director,  aquest

proposarà al contractista la  rebaixa que sembli justa en el preu.

 

El contractista podrà optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l'obra a la seva costa i

refer-la, d'acord amb les expressades condicions.

             

12.6 ABONAMENT DELS MATERIALS PROVISIONATS  

Els materials aprovisionats a peu d'obra no es tindran en  compte a efectes de les certificacions

periòdiques que expedeixi el director de l'obra, llevat de casos excepcionals, justificats a judici

d'aquest.

 

En aquests casos, i sempre que aquells materials aprovisionats i reconeguts com a útils no

corrin el perill de  desaparèixer  o deteriorar-se, s'inclourà en les certificacions i s'abonaran per

les tres quartes parts del seu valor,  tenint en compte aquest abonament per  tal  de deduir-lo

de l'import total de les obres construïdes amb els esmentats materials.

 

En cas de rescissió, sempre que reuneixin les condicions abans anomenades, s'abonaran per

la totalitat del seu  valor.
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12.7 PREUS CONTRADICTORIS  

Si s’esdevingués algun cas en què fos necessari fixar un nou  preu, es procedirà a   estudiar-lo

i  convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:

a) El  contractista, partint dels quadres de preus  del pressupost  de l'obra, formularà per escrit,

sota la seva  signatura,  el  preu  que,  al  seu  judici,  hagi d'aplicar-se a la nova unitat.

     

b) El  director  de l'obra o persona per ell  designada estudiarà el que, en el seu criteri, hagi de

fixar-se.

       

Si  ambdós  preus  coincideixen, la  direcció formularà l'acta  d'avinença, igual que si qualsevol

petita diferència o  error  fossin  salvats per simple exposició  i convicció d'una  de  les parts,

quedant així formalitzat el  preu contradictori.

 

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposarà a la propietat

que adopti  la resolució que estimi convenient als seus interessos.

  

12.8 RELACIONS VALORADES  

Per part del director de l'obra es formaran mensualment les  relacions valorades dels treballs

executats, comptats preferentment  "a l'origen".  Descomptat de cada relació  el total de les

anteriors, el resultat serà el volum de l'obra executada el darrer mes.

 

El contractista podrà presentar la presa de dades disposant d'un termini de sis dies naturals per

formular les reclamacions oportunes, transcorreguts els quals sense  cap objecció se li reputarà

conforme amb aquells,  iniciant-se aquest termini en el mateix dia de la presa de dades.

 

Aquestes relacions valorades només  tindran  caràcter provisional  i els pagaments que en

demanin, els d'avenços "a bon compte", és a dir, que quedin pendents de la liquidació per a la

seva rectificació o confirmació.

La  diferència per excés que resultés dels amidaments per obra executada, en relació amb les

xifres consignades en el  projecte,  només   produiran  efectes d'abonament  al constructor

quan provinguin d'ordres escrites del director, dictades precisament abans de l'execució de

l'excés d'obra.

12.9 PARTIDES ALÇADES  

Art. 52 R.C.A.G.

Les partides d'alçades a justificar (en el successiu PAaj) podran ésser de dos tipus:

1. PAaj a l'execució d'obres en la descripció de la qual s'inclou.

Es tracta de treballs on la necessitat es preveu però el seu amidament no es pot conèixer, per

raons tècniques o econòmiques, al redactar el projecte.

El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos a tal efecte

en el quadre de preus del projecte.

La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., qui disposarà discrecionalment

dels  mitjans  econòmics  atribuïts  a  la  PAaj  sempre  que  els  esmentats  fons  s'utilitzin

exclusivament en els treballs o fins que es destina la PAaj.

En  conseqüència,  la  justificació  i  descomposició  del  pressupost  de  la  PAaj  no  requerirà

aprovació específica de l'òrgan contractant; tanmateix si que es requereix pels preus unitaris

nous que poguessin intervenir a la mateixa.

2. PAaj en Imprevistos.

Es tracta de treballs necessaris per executar l'obra principal, que no és possible preveure i que

sorgeix en qualsevol obra durant la realització de la mateixa però, amb molta més freqüència i

importància relativa, en obres urbanes.

S'inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementàries que

per la seva escassa magnitud no justifiquen una valoració més detallada en projecte.

Podrà disposar-se una única PA per tot el projecte o bé incloure vàries PA, quan el projecte

estigui zonificat.

La D.F. disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquesta finalitat, sempre

que es destinin exclusivament als fins abans descrits.

En  conseqüència,  la  justificació  i  descomposició  del  pressupost  de  la  PAaj  no  requerirà

aprovació específica de l'òrgan contractant, tanmateix sí que es requereix per als nous preus

unitaris que puguin intervenir a la mateixa.
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12.10 PAGAMENT DE LES OBRES  

El  pagament  de  les obres  es  verificarà  mitjançant certificació aprovada pel director.

          

Només en virtut de resolució ferma de tribunal competent,  podrà realitzar-se el pagament a

una  altra  persona  diferent   de  l'adjudicatari  o  la  seva   raó   social,  llevat  dels  casos

d'apoderament degudament convalidat.

12.11 BAIXA DE LICITACIÓ  

La  baixa amb què ofereixi executar l'obra el licitador rematant  es traduirà en tant per cent del

pressupost on quedaran rebaixats automàticament tots els preus unitaris de l'obra.

 

Aquesta baixa, en forma de tant per cent, serà aplicada al  resultat d'afegir a l'import d'execució

material, els tants  per cent en concepte de benefici, administració i despeses generals.

 

12.12 AMIDAMENT GENERAL  

Rebudes provisionalment les obres,  es procedirà de seguida  al  seu amidament general  i

definitiu, amb precisa assistència  del contractista o representant designat per ell.

Serviran de base a l'amidament les dades de replantejament  general comprovat, les dels

replantejaments parcials que  hagués exigit el curs dels treballs, les del fonaments i altres parts

ocultes de les obres preses durant la construcció i  anotades en les llibretes, que duran la

signatura de l'enginyer i del contractista; l'amidament que es faci de la part descoberta de les

obres  de fàbrica,  elements  i  accessoris  i,  en  general,  els  que  convinguin  al  procediment

consignat en les condicions facultatives o en les particulars  de la contracta, per deduir el

nombre d'unitats d'obra de cada classe, executades.

12.13 VALORACIÓ GENERAL I LIQUIDACIÓ  

La valoració de l'executat pel contractista es farà aplicant  el resultat de l'amidament general i

de les cubicacions  als preus assenyalats per a cada unitat d'obra en el pressupost.

Les dades per a la liquidació es passaran al contractista  per un termini de trenta dies perquè

les  pugui  examinar  i  tornar  amb la  seva  conformitat  o  amb les  observacions  que  cregui

oportunes.

Si, expirat el termini de trenta dies o la pròrroga, si l'hagués sol·licitada i se li hagués concedit,

no hagués exposat el Contractista cap observació, s'estarà d'acord amb les referides dades i

steres i Camins Veïnals aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 (PG3).

12.14. PLÀNOLS DEFINITIUS  

En el termini de 2 (DOS) mesos a comptar des de la recepció provisional i com a condició

indispensable per considerar-la efectiva, l'adjudicatari lliurarà a la D.F. els plànols a escala de

l'obra  executada  amb  tots  els  detalls  i  anotacions  que  siguin  necessàries  per  definir

perfectament la realitat de l'obra efectuada.  Una vegada acabat el termini sense haver estat

presentats, es procedirà a realitzar els esmentats plànols amb càrrec a la liquidació o fiança de

les obres.

12.15. FIANÇA  

La fiança dipositada pel contractista constitueix una garantia pel compliment del contracte i

podrà, per tant, disposar-ne la propietat  en el cas i forma que estableixen les disposicions

aplicables al present contracte.

Aquesta  fiança  es  tornarà  al  contractista  un  cop aprovada  la  recepció  definitiva,  després

d'haver-se acreditat que no hi ha cap reclamació contra ell per danys i perjudicis que són a

càrrec  seu  o  per  deutes  de  jornals,  materials,  ni  indemnitzacions  derivades  d'accidents

esdevinguts en el treball.

També, la fiança  respondrà  de qualsevol saldo que en la liquidació pogués resultar en contra

del contractista.
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CAPÍTOL II
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II. PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  A  COMPLIR  PELS  MATERIALS  I  LES

UNITATS D'OBRA

II.A. MATERIALS BÀSICS

II.B. ESPLANACIONS

II.C. DRENATGE

II.D. FERMS

II.E. PONTS I ALTRES ESTRUCTURES

II.F. SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DE TRÀFIC

II.G. VARIS

II.H. CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

II.I. CANONADES I OBRES DE SANEJAMENT
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II.A. MATERIALS BÀSICS  

Seran d'aplicació els articles corresponents a la part segona del plec de prescripcions tècniques

generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins

Veïnals aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 (PG3).

 

II.B. EXPLANACIONS  

Seran d'aplicació els articles corresponents a la part tercera del plec de prescripcions tècniques

generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins

Veïnals aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 (PG3).

II.C.  DRENATGE  

Seran d'aplicació els articles corresponents a la part quarta del plec de prescripcions tècniques

generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins

Veïnals aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 (PG3).

II.D.  FERMS  

Seran d'aplicació  els  articles  corresponents  a  la  part  cinquena  del  Plec  de  Prescripcions

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts de la Direcció General de Carreteres i

Camins Veïnals aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 (PG3).

II.E.  PONTS I ALTRES ESTRUCTURES  

Seran  d'aplicació  els  articles  corresponents  a  la  part  sisena  del  Plec  de  Prescripcions

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts de la Direcció General de Carreteres i

Camins Veïnals aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 (PG3).

II.F.  SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DE TRÀFIC  

Seran d'aplicació els articles corresponents a la part setena del plec de prescripcions tècniques

generals per a obres de carreteres i  ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins

Veïnals aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 (PG3).

II.G.  VARIS  

Seran d'aplicació els articles corresponents a la part vuitena del plec de prescripcions tècniques

generals per a obres de carreteres i  ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins

Veïnals aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 (PG3).

II.H. CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA  

Serà d'aplicació el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament

d'aigua aprovat per ordre ministerial de 28 de juliol de 1974.

II.I. CANONADES I OBRES DE SANEJAMENT  

Serà d'aplicació el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de Sanejament

de poblacions aprovat per ordre ministerial de 15 de setembre de 1986.

                                                       

LLUÍS VIA ROIG                                                                 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

El present Plec de Condicions regirà en l'execució de les obres del present projecte i

prevaldrà en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions

tècniques generals.  El present plec consta de les següents parts:

CAPÍTOL I) CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL II) CONDICIONS  QUE  HAN  DE  COMPLIR  ELS  MATERIALS  I

EQUIPS

CAPÍTOL III) EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

CAPÍTOL IV) AMIDAMENTS, VALORACIÓ I ABONAMENT

CAPÍTOL I
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CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

ARTICLE 1.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

Totes les obres venen definides en els  plànols  i  s'executaran d'acord amb el  que en ells

s'indiqui, atenent a les especificacions del present plec de condicions i a les ordres de l'enginyer

director de les obres.

És objecte d'aquest projecte definir les obres d'urbanització de la Unitat d'Actuació Cap Salou

19, al municipi de Salou.

Les obres que comprèn el present projecte són:

- Pavimentació

- Xarxa de sanejament

- Xarxa de pluvials

- Xarxa d’aigua

- Xarxa telefònica

- Xarxa de gas

- Xarxa elèctrica

- Enllumenat

ARTICLE 2. TERMINI D'EXECUCIÓ  

L'obra haurà de quedar acabada en el termini de 5 MESOS excepte prescripció contrària del

plec de condicions econòmiques-administratives.

El contractista podrà sol·licitar una pròrroga d'aquest termini, per raons justificades, sempre que

ho faci  abans  del  venciment  del  mateix.  Les  sol·licituds  cursades  posteriorment  no  seran

acceptades.

ARTICLE 3. MARQUES COMERCIALS  

L'especificació d'una determinada marca comercial per un determinat material del projecte, bé

sigui  en  els  plànols  o  en  aquest  PCTP,  s'entendrà  sempre  com  a  una  definició  de

característiques  (dimensions,  qualitats,  ...)  exemplificada  pel  material  que  subministra

l'anomenada casa comercial.

En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del contractista per seleccionar

els  seus  propis  subministradors  sol·licitant  a  la  D.F.  l'aprovació  dels  nous  fabricats  en

substitució dels prescrits.

Les característiques  tècniques del material alternatiu proposat que no puguin comprovar-se

per inspecció visual, s'hauran de garantir mitjançant documentació suficient i en últim extrem

mitjançant assaigs a càrrec del contractista.

Queda expressament prohibida la col·locació d'aquests materials abans de rebre l'aprovació

expressa de la D.F.

ARTICLE 4. SERVEIS AFECTATS  

El  contractista  queda obligat,  tal  i  com reflecteix  el  plec  general,  a  buscar  informació  i  a

presentar-la com a condició inexcusable per a la signatura de l'acta de replanteig.

Aquesta informació s'haurà de presentar dibuixada sobre una còpia dels plànols de planta del

projecte i segellada per l'empresa titular del servei.

En particular s'exigirà la presentació dels plànols referents a esteses i conduccions elèctriques.

ARTICLE 5. PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR  

Les partides alçades a justificar per qualsevol concepte són quantitats disposades per resoldre

una problemàtica coneguda però no quantificada en termes d'unitats d'obra.

Els treballs que siguin necessaris seran definits per la D.F. i el contractista estarà obligat a

executa'ls  als  preus  unitaris  del  quadre  de  preus  o,  en  el  seu  defecte,  als  que

contradictòriament s'estableix.
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ARTICLE 6. PARTIDES ALÇADES PER A IMPREVISTOS  

Es tracta de quantitats destinades a resoldre petites actuacions necessàries per a l'execució del

projecte  i  que  no  han  estat  previstes  o  s'ha  ocasionat  com  a  conseqüència  del

desenvolupament dels treballs.

La seva execució serà ordenada per la D.F. i el contractista estarà obligat a executar-les als

preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte, als que contradictòriament s'estableixin.
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CAPÍTOL II
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CAPÍTOL II. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I EQUIPS

1. TERRES I ÀRIDS

1.1. Sòls i Terres

2. LLIGANTS, REGS I MESCLES BITUMINOSES

3. CIMENT

3.1. Condicions Generals

3.2. Tipus a utilitzar a les obres

3.3. Manipulació i emmagatzematge

3.4. Inspecció i assaigs

4. ÀRIDS FINS PER A MORTERS I FORMIGONS

4.1. Granulometria

4.2. Qualitat

4.3. Assaigs

5. ÀRIDS GRUIXUTS PER A MORTERS I FORMIGONS

5.1. Característiques generals

5.2. Granulometria

5.3. Qualitat

5.4. Assaigs

6. AIGUA PER A MORTERS I FORMIGONS

6.1. Característiques generals

6.2. Assaigs

7. ADDITIUS

7.1. Condicions generals

7.2. Aireació

7.3. Plastificant

7.4. Productes filmògens

8. MORTER HIDRÀULIC

8.1. Condicions generals

8.2. Materials

8.3. Dosificació

8.4. Fabricació

9. FORMIGONS

9.1. Condicions Generals

9.2. Materials

9.3. Tipus

9.4. Dosificacions

9.5. Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball

10. ACER PER A ARMADURES

10.1. Acer ordinari

10.2. Acer especial d’alta resistència

10.3. Assaigs

11. FUSTERIA I FERRAMENTA

11.1. Fustes

11.2. Ferro dolç

11.3. Ferraments i claus

12. PREFABRICATS

12.1. Rajola hidràulica i antilliscant

12.2. Vorada

12.3 Pericons i pous de registre

13. BASTIMENTS I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A POU I PERICONS

14. TUBS DE FOSA DÚCTIL

15. TUB DE PVC NO PLASTIFICAT

16. TUB DE POLIETILÈ

16.1. Tub de polietilè de baixa densitat

16.2. Tub de polietilè per pluvials

17. VÀLVULES

17.1. Vàlvula de comporta

17.2. Electrovàlvula

18. HIDRANTS

19. ELEMENTS DE REG

19.1. Boques de reg

19.2. Canonada amb goters

19.3. Programador

20. MOBILIARI URBÀ

20.1. Papereres

21. ENLLUMENAT

21.1. Lluminàries

21.2. Columnes de ferro galvanitzat

21.3. Caixes de derivació i protecció

21.4. Quadre de comandaments

21.5. Tomes de Terra

21.6. Conjunt de cargols

21.7. Pintures

22. CONDUCTORS ELÈCTRICS

23. SENYALITZACIÓ

24. CONTENIDORS SOTERRATS

24.1. Pericó de formigó

24.2. Tapa

24.3. Contenidor

24.4. Bústia d’acer inoxidable

24.5. Mecanismes d’obertura i tancament
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1. TERRES I ÀRIDS

1.1 Sòls i Terres  

A efectes del seu ús en rebliment de rases, terraplens o com a fonaments de paviments, els

sòls naturals es classificaran de la forma següent:

SÒLS SELECCIONATS SS

SÒLS ADEQUATS SA

SÒLS TOLERABLES ST

SÒLS INADEQUATS SI

(Sòls inadequats seran els que no compleixin les condicions exigides als tolerables)

Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són:

SS SA ST

% Pes elements 100% 100% 75%
Dimensions inferiors a: 8 cm 10cm 15cm

PLASTICITAT LL<30 LL<40 LL<40
IP<10 o bé

LL<65 i
IP>(0,6LL-9)

DENSITAT MàX.
PRÒCTOR NORMAL >1750 >1450
(K/dm3)

% MATÈRIA ORGÀNICA Exempt <1% <2%

Els sòls inadequats no s'utilitzaran en cap unitat d'obra i la seva possible eliminació de ciments i

explanació serà decidida per la D.F. segons les circumstàncies particulars de cada obra.

2. LLIGANTS, REGS I MESCLES BITUMINOSES

2.1 Betums asfàltics fluidificats. (art. 211 PG3)

2.2 Emulsió asfàltica. (art. 213 PG3)

2.3 Regs d'imprimació. (art. 530 PG3)

2.4 Regs d'adherència. (art. 531 PG3)

2.5 Tractament superficial. (art. 532 PG3)

2.6 Tractaments superficials amb lletades bituminoses.  (art. 540 PG3)

2.7 Mescles bituminoses en fred. (art. 541 PG3)

2.8 Mescles bituminoses en calent. (art. 542 PG3)

    Les característiques tècniques exigides són:

    a) Capa de trànsit:

      - L.A. < 25

      - c.p.a. > 0.45 (àrid porfíric)

      - Complir la taula 542. 3 (PG3) per tràfic pesat

      - S'utilitzaran mescles denses  o semidenses

         . (Va, D12, D20, D25, S12, S20, ...)

(En absència d'especificació s'entendrà com descrit el tipus D20 per capes de 5 cm i el

D12  per les de 4 cm)

    b) Capes de base o intermitges:

       - L.A. < 30

       - c.p.a. > 0.40

       - Complir la taula 542. 3 (PG3) per tràfic pesat

       - S'utilitzaran mescles denses, semidenses o grosses

         segons estableixi el plec particular.

         (En absència d'especificació s'entendrà com descrit el tipus D20).
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3. CIMENT

Art. 202 del PG3  

3.1  Condicions Generals  

Tots  els  ciments  que  s'utilitzin  a  les  obres  s'atindran  a  la  Instrucció  RC-75  del  plec  de

prescripciones tècniques generals, per a la recepció d'aglomerants hidràulics, segons Decret

1964/1975 de data 23 de maig.

Seran  capaços  de  proporcionar  als  formigons  les  condicions  exigides  en  els  apartats

corresponents a aquest plec.

3.2  Tipus a utilitzar a les obres  

D'acord amb les definicions contingudes a l'esmentat RC-75 els tipus de ciment que s'utilitzaran

en les obres, d'acord amb l'establert en els corresponents apartats d'aquest plec, seran els

següents:

P-250 De  dos-cents  cinquanta  quilograms  per  centímetre  quadrat  de  resistència

mínima del morter estàndard als vint-i-vuit dies.

P-350 De  tres-cents  cinquanta  quilograms  per  centímetre  quadrat  de  resistència

mínima del morter estàndard als vint-i-vuit dies.

3.3  Manipulació i emmagatzematge  

El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat, en què haurà de constar

expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en

aquest cas haurà d'acompanyar a cada remesa el document de lliurament amb les mateixes

indicacions esmentades.  No es permetrà l'envio de ciment en envasos de jute o teixits similars.

El ciment s'emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l'adequada inspecció

d'identificació de cada remesa,  en un magatzem protegit convenientment contra la humitat del

terra i de les parets.

En el cas que el ciment s'emmagatzemi en sacs, s'apilaran sobre tarimes, separats de les

parets del magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l'objectiu de permetre

el pas al personal i aconseguir una bona aireació del local.  Cada quatre capes de sacs, com a

màxim, es col·locarà un taulell o tarima que permeti l'aireació de les piles dels sacs.

3.4  Inspecció i assaigs  

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l'obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu,

als assaigs de recepció indicats en el plec de general de condicions per a la recepció de

conglomerants hidràulics a les obres de caràcter oficial.  Es pot fer la recepció sobre certificat

del fabricant que garanteixi el compliment del ciment amb tot l'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assaigs, quan l'esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals,

hagi  estat  emmagatzemat  en  sacs  durant  un  termini  igual  o superior  a  sis  setmanes,  es

procedirà a la comprovació que les condicions d'emmagatzematge han estat les adequades. A

tal efecte, es repetiran els assaigs de recepció abans indicats, pel següent ordre:

1. Residu sobre tamís de 4.900 malles

2. Pèrdua al foc

3. Assaigs restants

S'haurà de tenir en compte que només es necessita que el ciment compleixi amb l'assaig 1. o

en el seu defecte amb el 2. perquè sigui declarat apte.

Haurà de repetir-se l'assaig de comprovació de condicions d'emmagatzematge si transcorren

sis setmanes, o més, des de l'anterior fins el moment de la seva utilització.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l'enginyer encarregat

podrà  variar  al  seu  criteri  els  indicats  terminis  de  sis  setmanes.   S'autoritza  a  l'enginyer

encarregat  de  reduir  la  sèrie  completa  d'assaigs  de  recepció  a  les  proves  d'adormiment,

estabilitat a l'aigua calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú.

El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s'exigeixen en els

assaigs que s'han esmentat.
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4. ÀRIDS FINS PER A MORTERS I FORMIGONS

Els agregats fins per a formigons es compondran d'elements durs, resistents, sense excés de

formes planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera

que compleixin els requisits de l'agregat gruixut.

L'enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no

acceptables.

4.1  Granulometria  

L'àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l'ús definit per les corbes límits

de la figura 1a.  a què es refereix l’article 12 B de la Instrucció pel el projecte d'Obres de

formigó". (EHE-98)

4.2  Qualitat  

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà els  límits, que a

continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

          Terrossos d'argila ............................................................................................1,00

          Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050 ..................................................... 5,00

          Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, 

          El pes específic del qual és de 2 ......................................................................0,50

          Compostos de sofre,  expressats en SO3 i referits a l'àrid sec .......................... 1,00

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els

àlcalis del ciment.

No s'utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un

color més fosc que el de la substància padró segons l'assaig M.E. 1.32 de la instrucció.

Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de les solucions del sulfat sòdic o magnesi, en cinc

cicles serà inferior al deu per cent o al quinze per cent respectivament.

4.3  Assaigs  

Tots els assaigs que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es

faran d'acord als mètodes d'assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de

l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 

L'anàlisi granulomètrica s'executarà d'acord a la "Norma d'assaigs 150/58 del Laboratori de

Transports i Mecànica del Sòl".  Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la

seva utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assaigs que consideri pertinents

l'enginyer encarregat.
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5.  ÀRIDS GRUIXUTS PER A FORMIGONS

5.1.  Característiques generals  

L'àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent del piconat de pedra de pedrera o de

graveres naturals.

Es  composarà  d'elements nets,  sòlids  i  resistents,  d'uniformitat  raonable,  sense excés de

pedres  planes,  allargades,  toves  o  fàcilment  desintegrables,  pols,  brutícia,  argila  i  altres

matèries estranyes adherides.  L'enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a

l'eliminació de les impureses no acceptables.

5.2  Granulometria  

Complirà en tot cas les condicions de l’article 12 B de la Instrucció per al projecte d'obres de

formigó.

La mida màxima a utilitzar serà de quatre centímetres (4 cm).

5.3  Qualitat  

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gruixut, no excedirà dels límits

que a continuació es relacionen referits en tant per cent al pes total de la mostra:

          Terrossos d'argila ............................................................................................0,25

          Partícules toves ...............................................................................................5,00

          Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050 ..................................................... 1,00

          Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, 

          El pes específic del qual és de 2 ......................................................................1,00

          Compostos de sofre,  expressats en SO3 i referits a l'àrid sec .......................... 1,00

L'àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb

l'àlcalis del ciment. La pèrdua de pes de l'àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb el

sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al dotze per cent o al divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assaigs de "Los Angeles" no serà superior a un quaranta

per cent.

5.4.  Assaigs  

Tots els assaigs que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es

faran d'acord als mètodes d'assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat

de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment.

L'anàlisi granulomètrica s'executarà d'acord a les "Normes d'assaigs 150/58 del Laboratori del

Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques".

Les característiques de l'àrid gruixut a utilitzar es comprovaran abans de la seva utilització

mitjançant  l'execució  de les  sèries  completes  d'assaigs  que  consideri  oportunes  l'enginyer

encarregat.
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6. AIGUA PER A MORTERS I FORMIGONS

6.1.  Característiques generals  

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions

següents:

a) Valor pH comprés entre 5 i 8.

b) Substàncies solubles en quantitat inferior a trenta-cinc grams per litre.

c) Contingut de sulfats, expressats en SO3, inferior a 0,3 grams per litre.

6.2.  Assaigs  

Tots  els  assaigs  s’executaran  d'acord  amb  els  mètodes  d'assaig  de  la  EHE-98.  Les

característiques de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva

utilització mitjançant l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que consideri

pertinents l'enginyer director.

7. ADDITIUS

7.1  Condicions generals  

S'autoritza l'ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assaigs,

si  després d'agregada la  substància  els  formigons segueixin  complint  totes les condicions

d'aquest plec.

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l'enginyer director, tenint en compte

que una vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser

sotmès  a  una  nova  aprovació.   Abans  de  l'ús  inicial  de  qualsevol  addició,  s'informarà  a

l'enginyer director, per escrit i amb quinze dies d'antelació indicant el nom i l'origen de cada

addició.

7.2  Aireació  

El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l'enginyer director en tot el formigó que s'usi de

revestiment i estructures.  Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant

que demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides.  Això i el permís per a ús de

l'enginyer director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes

les condicions d'aquest plec.

La quantitat d'aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó.

Els productes airejants assajats hauran de complir les següents condicions:

a) El  percentatge  de  traspuament  d'aigua  de  la  mostra  de  formigó  amb  airejant  no

excedirà del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó

sense aire.

b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al

vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant.

7.3  Plastificant  

El  constructor  podrà usar  un plastificat  prèviament  aprovat  en tot  el  formigó d'estructures.

Aquest plastificant haurà d'afegir-se a l'aigua en el moment del pastat.

El  constructor  haurà  d'enviar  a  l'enginyer  director  els  resultats  d'assaigs  que  mostrin  el

comportament del plastificant i el seu efecte en la resistència del formigó  en vàries edats.
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El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a la obra exactament igual que als assaigs

realitzats.

7.4  Productes filmògens  

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del  formigó i  formar  una pel·lícula

endurida  o  impermeable.   Són  condicions  essencials:   que  es  puguin  estendre  amb  un

distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles ni forats

adherida a la superfície del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacta al

menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó.  La

pèrdua de l'aigua a l'assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per

centímetre quadrat.   Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període

d'emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb les ASTM, designació C-309, i

AASH0 M-148.

8. MORTER HIDRÀULIC

8.1  Condicions generals  

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i  acabats,

s'utilitzarà el tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació.

8.2  Materials  

Els  materials  a utilitzar  compliran les condicions que s'exigeixen als articles corresponents

d'aquest plec.

El ciment serà del tipus P-250 i P-350.

8.3  Dosificació  

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter.

El volum d'arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres.

8.4  Fabricació  

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament.    En el primer cas es farà sobre pis

impermeable, barrejant en sec el ciment i l'arena fins aconseguir un producte homogeni de

color uniforme, al qual s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè una vegada

batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l'obra.

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat

l'adormiment i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.
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9.  FORMIGONS

9.1  Condicions Generals  

Els formigons compliran les condicions exigides a la "Instrucció pel projecte d'Obres de Formigó

(EHE-98)" 

Sempre que  en una mateixa  obra  s'utilitzin  ciments  de diferent  tipus  serà necessari  tenir

present  tot  el  que  s'indica  en  les  instruccions  i  plecs  de  condicions  vigents,  sobre  la

compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants.

9.2  Materials  

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els

articles del present plec de condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixin en els

mateixos.

9.3  Tipus  

Per  a  la  seva  utilització  en  les  diferents  classes  d'obres  i  d'acord  amb  la  resistència

característica  exigible  als  vint-i-vuit  dies,  en  proveta  cilíndrica  de  quinze  centímetres  de

diàmetre i trenta centímetres d'alçada, es regirà pel que s'assenyali els plànols i annexos de

càlcul corresponents.

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o

rebliment.

Podran fabricar-se "in situ" els formigons de resistència característica fck=10 i fck=15.

Els  formigons  de  resistència  característica  especificada  superior  a  15  N/mm2 hauran  de

subministrar-se necessàriament des de la central formigonera, llevat autorització expressa de la

D.F.

No s'admet la utilització de cendres volants a la fabricació de formigons llevat  autorització

expressa de la  D.F.

9.4  Dosificacions  

Les dosificacions  dels  materials  es fixaran,  per  a cada tipus  de formigó,  d'acord amb les

indicacions donades a l'apartat 10.5, sent, en tot cas, acceptades per l'enginyer encarregat.

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en

pes, amb l'única excepció de l'aigua, dosificació de la qual, es farà en volum.

- Dosificació del ciment:

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (kg/m3).

- Dosificació dels àrids:

La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic. (kg/m3).

- Dosificació de l'aigua:

La dosificació de l'aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3).

- Dosificació dels additius:

Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes

sancionats per la experiència i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per l'enginyer director a la vista de les circumstàncies

que concorren a cada tipus d'obra.

9.5          Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball      

L'execució  de qualsevol  barreja de formigó en obra no haurà d'iniciar-se fins que la  seva

corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l'enginyer director.

L'esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i

mida de l'àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid

gruixut, i en volum d'aigua, tot per metre cúbic de barreja.  Sobre les dosificacions ordenades,

les toleràncies admissibles seran les següents:

- L'u per cent en més o en menys, en els àrids.

- L'u per cent en més o en menys, en la quantitat d'aigua.

- La relació aigua-ciment es fixarà mitjançant assigs que permetin determinar el seu valor òptim,

tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons

de l'encofrat, envolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que

tinguin les qualitats mínimes de resistència indicades en 11.3.

PCP-13



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR UACS–19 AL CAP SALOU, AL TM DE SALOU (TARRAGONÈS)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Per confirmar aquest extrem abans d'iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims

de la consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l'obra, tipus d'encofrat,

etc., es fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu

assentament en con d'Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d'assaig M.E.

1.8d.  un mínim de sis provetes per cada  una de les cinc pastades corresponents a cada

dosificació.  S'obtenen d'aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a

cada tipus de formigó.  Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als

vint-i-vuit  dies (M.E. 1.8d. de la "Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de

l'I.E.T.C.C.).  Així mateix, si l'enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se

assaigs de resistència flexotracció, els assentaments i resistències característiques obtingudes

s'augmentaran i  disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la

diferent qualitat dels formigons executats a laboratori i a obra, i es comprovaran amb els límits

que prescribeixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona.

Al  menys d'una de les cinc pastades corresponents a  cada dosificació es fabricarà doble

número de provetes, amb la finalitat de trencar la meitat  als set dies i deduir el coeficient

d'equivalència entre la ruptura als set dies i als vint-i-vuit.

10. ACER PER A ARMADURES

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d'aquest nom, disposat en barres, la

finalitat del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar

juntament amb el formigó en els demés esforços.

10.1  Acer ordinari  

Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presentaran clivelles, bufaments

ni minves de secció superiors al cinc per cent (5%).  El seu mòdul d'elasticitat serà superior a

un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2).

Les barres llises hauran de tenir un límit elàstic aparent, igual o superior als que es senyalen a

la següent taula:

Diàmetre en mm       6         8      10      12       16      20      25   

Límit elàstic 
mínim (kg/cm2)  2800   2700   2600  2500  2400  2300   2300
 

S'entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent

del 0,2 per cent.

10.2 Acer especial d'alta resistència      

El límit elàstic aparent serà superior a quatre mil cent quilograms per centímetre quadrat (4.100

kg/cm2).

L'allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (8%) amidat sobre base de cinc

(5) diàmetres.

No s'observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180°) efectuat a vint

graus centígrads (20°C) sobre un mandrí de diàmetre  n sen n no superior a cinc (5).

Complirà  la  condició  d'alta  adherència  determinada  per  l'assaig  d'arrancada prescrit  en  la

"Instrucció pel Projecte d'Obres de formigó" (EHE-98).
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CARACTERÍSTIQUES  MECÀNIQUES  MÍNIMES  GARANTITZADES  DE  LES  BARRES
CORRUGADES

Designació
Classes
d'acer

Límit
elàstic
fy  en

kp/cm2   no
menor que

Càrrega
unitària

de ruptura fs

en kp/cm2

no menor
que (1)

Allargament
de   ruptura

en  %
sobre  base

de   5
diàmetres
no   menor

que

Relació fs/fy

a  assaig  no
menor que

(2)

AEH 400N
Duresa
natural

4100 5300 16 1,20

AEH 400F
Estirat   en

fred
4100 4500 12 1,05

AEH 500N
Duresa
natural

5100 6100 14 1,15

AEH 500F
Estirat   en

fred
5100 5600 10 1,05

AEH 600N
Duresa
natural

6100 7100 12 1,10

AEH 600F
Estirat   en

fred
6100 6700 8 1,05

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s'utilitzarà la secció nominal.

(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic
obtingut a cada assaig.

10.3  Assaigs  

Les característiques de les barres d'acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades,

es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes

d'assaigs que consideri pertinents l'enginyer director de l'obra.

11.  FUSTERIA I FERRAMENTA

11.1  Fustes  

Totes les fustes s'hauran d'utilitzar  sanes,  ben curades,  sense guerxaments en cap sentit.

Estaran completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els

defectes que indiquin malaltia del material i que, per tant, afecten a la durada dels materials i al

bon aspecte de l'obra.

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions dels plànols.

L'obra s'executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça, i

les unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la

construcció.

11.2  Ferro dolç  

El  ferro  dolç  forjat  serà  fibrós,  sense clivelles  ni  palles,  flexible  en  fred i  de  cap manera

trencadís o agre, sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.

El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran

contínues a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les

que tinguin manca i  aquelles  en les quals  es comprovi  a quin cop de martell  el  ferro es

converteix en agre.

11.3  Ferramenta i claus  

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d'acer provindran de l'anomenat dolç, els caps dels perns estaran formats per la mateixa

peça que el cos, i no s'admetran els obtinguts per soldadura.

Els  cargols  estaran  perfectament  regulats,  i  aquests  i  els  perns  d'un  mateix  diàmetre  i

dimensions intercanviables.
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12. PREFABRICATS 

12.1. Rajola hidràulica  

Peça de forma geomètrica feta amb ciment, colorants i granulats de la sèrie Petrea de Ramón

Meda o similar.

La peça  ha de tenir un color i una textura uniforme en tota la superfície, i els angles i les

arestes rectes en la cara plana. No pot tenir esquerdes, trencaments ni altres defectes. La

forma d’expressió per les seves mides haurà de ser sempre:

Llargada x amplada x espessor

Característiques: Producte especialment formulat amb recobriment protector de superfícies

per Paviments Petris a base de resines etilèniques,  aplicat  en fàbrica per procediment de

pulverització automàtic continu i assecat per temperatura.

Propietats del paviment:

- Impermeabilització total  a l’aigua i a tot tipus de d’olis,  al polsa i a tot tipus de

brutícia

- Efecte antiadherent, que actua de protector contra incrustacions de ciment, guix,...

- Confereix un aspecte final al paviment de brillo natural i  augment de la tonalitat

mantenint les característiques antilliscants pròpies del paviment petri.

- Evita la aparició d’eflorescències.

- Es resistent als raigs UV, no s’engrogueix, poseeix una extremada resistència al

freg i confereix estabilitat al color del paviment.

Propietats físiques:

Densitat  (DIN 535587)......................................................................................... 1 – 1,2 g/cm3

Viscositat (Copa Ford nº 4)..........................................................................................10 – 15 s

PH (DIN 53785) ...............................................................................................................9 – 10

Matèria activa ..................................................................................................................65 � 1

Aquestes llosetes es fabricaran per un procés de vibropremsat amb aglomerat de ciment i àrids

de sílex, hidrofugat en massa i amb tractaments de superfície, la llosa tindran un coeficient

mínim d’absorció i elevada resistència a l’abrasió i a les variacions tèrmiques.

Composició:

CARA BONA

� Ciment Portland blanc BL II 42,5 R

� Sorres de marbre banc.

� Sílex matxucat de granulometria de 1 a 6 mm.

� Colorants especials per ciments.

SUPORT
� Ciment Portland Gris CEM I 52,5 R.

� Àrids matxucats rentats classificats.

Dades tècniques:  

Format ........................................................................................................30 x 30 (8 pastilles)

Color ...........................................................................................................................Gris fosc

Acabat .........................................................................................................................granellat

Pes .............................................................................................................................70 kg/m2

Gruix total llosa ..........................................................................................................32/34 mm

Gruix mínim cara bona ...................................................................................................12 mm

Aquest paviment està classificat com d’ús exterior i tècnicament supera els valors exigits a les

Normes UNE 127021 – 1999 EX actualment en vigor, en 1ª classe.

Col·locació:  

Les llosetes s’han de col·locar sobre una capa de morter de 2.50 cm de gruix, efectuant un

correcte assentament i anivellament, i procurant mantenir una separació entre peces de 0,50 a

1 mm per evitar que s’esportillin les arestes. Una vegada finalitzada l’operació s’ha d’evitar el

trànsit durant 24 h.

Es rejuntaran amb la mateixa mescla en sec de ciment i pigment del mateix color que les

rajoles; s’aplicarà en sec 24 ó 48 h després de la col·locació de les peces, i quan aquestes

encara conservin un cert grau d’humitat, que servirà per adormir-se. Després s’haurà de fer un

escombrat del terra.
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12.2. Vorada  

Definició  

Es defineixen com a vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó col·locats

sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la superfície de la

calçada, la d'una vorera o la d'una andana.

Materials  

MORTER

Llevat especificació en contrari, el tipus de morter que s'ha d'utilitzar serà el morter de ciment

designat com a M 450.

VORADES DE PEDRA

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions:

- Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta.

- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics.

Faran un so clar en ser copejats amb un martell.

- Tenir adherència als morters.

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les senyalades en els plànols i plec de

prescripcions tècniques particulars.

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m), encara que en subministraments grans

s'admetrà que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta

centímetres (60 cm) i un metre (1 m).  Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de

la peça.

En les mides de la secció transversal s'admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en

més o menys.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva

directriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu on s'hagi de col·locar.

Les  parts  vistes  de  les  vorades  hauran  d'estar  tallades  amb  un  punxó  o  escoda;  i  les

operacions de talla s'acabaran  amb buixarda mitja.  Els dos centímetres (2 cm) superiors de

les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell;

es refinarà amb punxó les cares de junt, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i

normals a la directriu de la vorada.

Pes específic net: No serà inferior  a dos mil  cinc-cents quilograms per  metre cúbic

(2.500 kg/m3).

Resistència a la 

compressió: No serà inferior  a  mil  tres-cents quilograms força per  centímetre

quadrat (1.300 kgf/cm2).

Coeficient de 

desgast: Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm).

Resistència a la 

intempèrie: Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d'ells

no presentaran clivelles, escrostonaments, ni cap alteració visible.

Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i

UNE 7070.

Vorades prefabricades de formigó  

Les  vorades  prefabricades  de  formigó,  s'executaran  amb  formigons  de  resistència

característica fck=20 o superior, segons l'article 610 del PG-3 "Formigons", fabricats amb àrids

procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i

ciment pòrtland P-350.

La  forma i  dimensions  de les  vorades  de  formigó  seran  les  senyalades  en  els  plànols  i

prescripcions tècniques.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva

generatriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu on s'hagin de col·locar.

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m).

S'admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres (± 10

mm).

Les  peces  s'assentaran  sobre  un  llit  de  formigó,  la  forma  i  característiques  del  qual

s'especificarà en els plànols i prescripcions tècniques particulars.

PCP-17



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR UACS–19 AL CAP SALOU, AL TM DE SALOU (TARRAGONÈS)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les  peces  que  formaran  la  vorada  es  col·locaran  deixant  un  espai  entre  elles  de  cinc

mil·límetres (5 mm). Aquest espai es reblimentarà amb morter del mateix tipus que el que

s'hagi utilitzat en l'assentament.

La vorada s'amidarà i abonarà per metres (m) realment col·locats, de cada tipus amidats en el

terreny.

12.3. Pericons i pous de registre  

DEFINICIÓ

Aquesta unitat compren l'execució d'arquetes i pous de registre de formigó, blocs de formigó,

paredats, maons o qualsevol altre material previst en el projecte o autoritzat pel director de les

obres.

La forma i dimensions dels pericons i pous de registre, així com dels materials que s'han

d'utilitzar, seran els definits en els plànols i plec de prescripcions tècniques particulars.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

Una vegada efectuada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució dels pericons o pous de

registre, d'acord amb les condicions senyalades en els articles corresponents del present plec

per a la fabricació, en el seu cas, i posada en obra dels materials prevists, tenint cura del seu

acabat.

Les connexions de tubs i brocs s'efectuaran a les cotes necessàries, de forma que els extrems

dels conductes coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs.

Les tapes dels pericons o dels pous de registre ajustaran perfectament al cos de l'obra, i es

col·locaran de forma que la seva cara quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

Els pericons i pous de registre s'amidaran per unitats realment executades en obra.

13. BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A POU I PERICONS

13.1. DEFINICIONS

SEIENT: Superfície sobre la qual reposen les reixetes o tapes.

OBERTURA LLIURE: Superfície lliure de l’obertura entre els seients: en m2.

COTA DE PAS: És el diàmetre del cercle major que pot ser inscrit en l’obertura lliure del 
marc: en mm.

SUPORT: Superfície inferior del marc que descansa a l’estructura suport: en mm2.

SUPERFÍCIE D’ABSORCIÓ: Superfície total de les ranures d’una reixeta. No serà menor

que el 30% de l’obertura lliure: en dm2.

13.2. TIPUS NORMALITZATS

D’acord amb la classificació establerta a EN-124, s’han seleccionat les següents classes que

aquí especifiquem:

GRUP 2 (Classe B 125), GRUP 3 (Classe C 250), GRUP 4 (Classe D 400), GRUP 5 (Classe
E 600). 

13.3. CARACTERÍSTIQUES

Les característiques principals seran les que es detallen a continuació. Per les altres, seran

les indicades a la norma EN 124.

13.3.1. Materials.

Les tapes y marcs estaran construïts amb peces de fosa amb grafit esferoïdal. Es podrà

utilitzar  qualsevol  grau de la  norma UNE EN 1563,  o graus intermitjos,  sempre que es

compleixin els assaigs de càrrec tipus.
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13.3. 2. Aspecte i acabat.

Les  peces  hauran  d’estar  lliures  d’abeuradors,  escantonats  i  rebaves,  i  qualsevol  altre

defecte superficial que pugui perjudicar el mecanitzat i les característiques de les peces en

la seva bona presentació.

Portaran un recobriment superficial que les protegeixi de l’oxidació generalitzada.

13. 3. 3. Característiques constructives:

13. 3. 3. 1. TAPES RODONES, CLASSE D 400:

Tindran 650 mm. de diàmetre exterior i una cota de pas mínima de 600 mm. (segons la

definició de la mateixa de la norma EN 124), disposaran d’articulació tapa-marc, juntura de

polietilè  insonoritzant,  i  d’un  dispositiu  de  tancament  d’una  sola  peça  de  fosa  dúctil

(tancament elàstic) i,  com a acabat final,  un recobriment superficial  d’imprimació que les

protegeixi de l’oxidació generalitzada. El marc serà rodó, de 825 mm. de diàmetre exterior i

l’altura del marc serà de 100 mm. tal i com indica la norma. Aquests registres s’utilitzaran

exclusivament pels serveis de clavegueram (Figura 1).

13. 3. 3. 2. TAPA RODONA AMB MARC APARENT, CLASSE D-400:

Tindran 645 mm. de diàmetre exterior i una cota de pas mínima de 600 mm., disposaran

d’articulació tapa-marc, juntura de polietilè insonoritzant, un tancament de seguretat de fosa

dúctil fabricat tot d’una sola peça (tancament elàstic) (segons la norma EN 124), i com a

acabat  final,  un  recobriment  superficial  d’imprimació  que  les  protegeixi  de  l’oxidació

generalitzada. El marc serà quadrat aparent (vist) i tindrà unes dimensions de 780x780 mm.

(vist), de 850x850 mm. de mesures totals y 100 mm. d’altura. Aquests registres s’utilitzaran

exclusivament pels serveis de pluvials (Figura 2).

13. 3. 3. 3. TAPES QUADRADES, CLASSE B-125:

Tindran distintes obertures lliures, (segons necessitats d’obra i servei) però oscil·laran entre

335x335 mm., 460x460 mm., 550x550 mm., 600x600 mm. i 710x710 mm., tindran un gravat

anti-lliscant segons la norma (Figura 3).

13. 3. 3. 4. EMBORNALS, CLASSE C-250:

Els  embornals  seran  de  dimensions  aproximades  de  810x395  mm.  i  una  superfície

d’absorció (segons la defineix la norma EN 124), com a mínim de 9,90 dm2. Seran de classe

mínima C-250 (Figura 4).

13. 3. 3. 5. INSCRIPCIONS:

13. 3. 3. 5. 1. Les inscripcions seran segons es detalla en l’apartat 5.

Les rodones classe D 400 estaran dotades, a més a més, de l’escut de Salou al centre

inscrit en una zona circular de 215 mm. de diàmetre.

13. 3. 3. 5. 2. Totes les inscripcions seran llegibles i duradores. S’entén com a duradores el

fet de que formin part integral de la tapa, és a dir, que estiguin incorporades en el model i

que, per tant, siguin foses en una sola peça amb la tapa i/o marc.

13. 4. IMPRESSIÓ

Totes les peces estaran marcades de la següent forma:

13. 4. 1. Nom i/o marca que permeti identificar al fabricant.

13. 4. 2. EN 124.

13. 4. 3. La data de fabricació (mínim: mes i any).

13. 4. 4. Classe corresponent (D 400, B 125, etc.).

13. 4. 5. El segell de qualificació d’un organisme de certificació oficial (NF, BVE, etc.).

13. 4. 6. La llegenda AJUNTAMENT DE SALOU i l’escut de la ciutat al centre de la tapa.

SERVEI TIPUS DE REGISTRE INSCRIPCIÓ

Clavegueram Marc rodó + tapa rodona AJUNTAMENT DE

SALOU

ESCUT

Nom del servei

Pluvials Tapa rodona + marc quadrat aparent

Enllumenat Públic Tapa quadrada + marc quadrat

13. 5. UTILITZACIÓ

Les  tapes  i  marcs  s’utilitzaran  a  les  arquetes  destinades  al  registre  en  canalitzacions

subterrànies a construir per l’AJUNTAMENT DE SALOU o per tercers, que posteriorment

passaran a ser explotades per l’AJUNTAMENT DE SALOU.
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La utilització  del  tipus de marc  i  la  tapa apropiada per  a cada aplicació  es relaciona a

continuació:

� Classe B 125 (càrrega de control 125 kN): Grup 2 de la norma EN 124

Per instal·lar en voreres, zones de vianants i superfícies similars, com per exemple àrees

d’estacionament i aparcaments de varis pisos per ús exclusiu de vehicles lleugers.

� Classe C 250 (càrrega de control 250 kN): Grup 3 de la norma EN 124

Per instal·lar sobre vorals i a la zona de cunetes dels carrers.

� Classe D 400 (càrrega de control 400 kN): Grup 4 de la norma EN 124

Per instal·lar en calçades de trànsit general, incloses les corresponents a carrers de vianants

oberts regularment al trànsit.

� Classe E 600 (càrrega de control 600 kN): Grup 5 de la norma EN 124

Per àrees on circulen vehicles de gran tonatge. Per exemple: aeroports, molls, etc.

� Classe F 900 (càrrega de control 900 kN): Grup 6 de la norma EN 124

Zones  sotmeses  a  càrregues  particularment  elevades,  com  per  exemple  paviments

d’aeroports.

13. 6. NORMES PER A CONSULTA

EN 124: Dispositius  de  cobriment  i  tancament  per  a  zones  de  circulació

utilitzades per vianants i vehicles.

EN 1560: Designació dels materials de fosa.

UNE EN 1563: Fosa amb grafit esferoïdal.

13. 7. ASSAIGS

13. 7. 1. Materials.

Es comprovarà que el material sigui el definit en l’apartat 3 de la norma UNE EN 1563 i

l’apartat 13. 3. 1. d’aquesta especificació.

13. 7. 2. Comprovació de la fabricació, aspecte y acabat.

13. 7. 2. 1. Comprovació de la fabricació: Podran comprovar-se els processos de fabricació,

els mitjans utilitzats i els controls establerts, d’acord amb UNE EN 124.

13. 7. 2. 2. Comprovació de l’aspecte i acabat: El control d’aspecte de l’element acabat i, en

el cas, protegit, inclourà l’examen visual acurat destinat a comprovar que es compleixen les

característiques generals descrites en l’apartat 13. 3. 2. d’aquesta especificació.

La selecció o rebuig del material per motius d’aspecte o acabat vindrà condicionat pel dany

real que el defecte pugui provocar en relació a la seguretat.

13.7. 3. Comprovació de les mesures

Es comprovarà, mitjançant dispositius apropiats, com per exemple calibres, galgues, etc.,

que les mesures crítiques de les peces satisfacin el que està especificat en l’apartat 13. 3. i

les figures 1 i 2.

13.7. 4. Assaig de la força de control

Es portarà a terme d’acord amb la norma EN 124.

13.7. 5. Comprovació de les marques

Es comprovarà visualment el compliment del que està establert en el capítol 5.

13.7. 6. Qualificació

En caràcter general, la inclusió de subministradors i productes es realitzarà sempre d’acord

amb el  que està establert  a  la  norma EN 124, incloent  la  certificació del  producte i  les

evidències del compliment continuat de la pròpia norma, a través d’un històric.
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Figura 1: Registre rodó, classe D 400, amb exemple d’inscripcions

Figura 2: Registre rodó, classe D 400 , amb marc quadrat aparent

Figura 3: Tapa i marc quadrat amb inscripcions

Figura 4: Embornal de Classe C-250
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14. TUBS DE FOSA DUCTIL

14.1. CARACTERÍSTIQUES  

Descripció

Els tubs són colats per centrifugació en motlle metàl·lic i estan provistos d’una campana, a

l’interior de la qual s’allotja un anell de cautxú, assegurant una estanquitat perfecta en la unió

entre tubs.

Aquests tubs són centrifugats d’acord amb la Norma Internacional ISO 2531.

Característiques mecàniques mínimes

Compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 545.

CARACTERÍSTIQUES VALOR PELS TUBS VALOR PELS ACCESSORIS
Resistència a la tracció 420 Mpa 420 Mpa
Allargament a la ruptura 10 % 5%
Duresa Brinell � 230 � 250
Límit d’elasticitat a 0,2% 300 N/mm2 300 N/mm2

Prova d’estanquitat

Tots els  tubs  es sotmeten a fàbrica i  abans d’aplicar  el  revestiment  interior,  a  una prova

hidràulica. La durada del cicle de pressió no és inferior a 15 segons; dels quals 10 segons són

a la pressió d’assaig. No s’admet cap tipus de pèrdua.

DN PRESSIÓ DE LA PROVA
60-300 40 bars

Aquest valor de pressió correspon a la sèrie Classe-40, exigits per la UNE-EN 545.

Totes les peces especials es proven a fàbrica a estanquitat amb aire, durant 15 segons.

Marcat

Tots  els  tubs  portaran  d’origen  les  següents  marques:  diàmetre  nominal,  tipus  d’unió,

material, fabricant, any i nº d’identificació.

Revestiment

REVESTIMENT INTERN

Tots els  tubs són revestits internament  amb una capa de morter  de ciment  de forn alt,

aplicada al tub per centrifugació, segons norma UNE-EN 545 i ISO 4179.

Els gruixos de la capa de morter un cop adormit és de 4 mm (tolerància –1.5 mm).

El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar

qualsevol sabor o olor a l'aigua.

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.

REVESTIMENT EXTERIOR

Exteriorment els tubs es revesteixen amb dues capes, d’acord amb la norma ISO 8179:

1a.- Amb zinc metàl·lic:  com a mínim 400g/m2

2a.- Pintura epoxi blava:  gruix mig no inferior a 100 �

La  capa  d’acabat  recobreix  uniformement  la  totalitat  de  la  capa  de  zinc-alumini,  i  està

exempta de defectes, com carències o despreniments.

ACCESSORIS

Totes les peces es recobreixen tan interior com exteriorment amb pintrua epoxy blava, previ

tractament de fosfatació al zinc, gruix del qual no serà inferior a 70 �m.

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

DN

(mm)

L

(m)

en

(mm)

DE

(mm)

DI

(mm)

P

(mm)

B

(mm)

m

(mm)

n

(mm)

Pes

aproximat

Kg/m
80 6 4,8 98 101 90 168 9 3 12,7

100 6 4,8 118 121 92 189 9 3 15,5
150 6 5 170 173 98 243 9 3 23,6
200 6 6,2 326 329 105 410 9 3 55,0

14.2. TIPUS DE JUNTA
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Els junts amb endoll seran de tipus automàtic, en els quals l’estanquitat s’aconsegueix per la

compressió radial de l’anell d’elastòmer situat en el seu espai interior de la campana del tub.

La unió es realitza per la simple introducció de l’extrem llis del tub a l’endoll. Compleix norma

NFA 48-870.

El material emprat pels anells de junta serà cautxu sintètic, EPDM o equivalent, d’acord amb

la Norma ISO 4633; les característique del qual són:

CARACTERÍSTIQUES VALOR
Duresa DIDC 66 a 75 (� 3)
Resistència mínima a la tracció 9Mpa
Allargament mínim a la ruptura 200 %
Deformació remanent després de la compressió

          Durant 70 hores a 23 � 2ºC

          Durant 22 hores a 70 � 1ºC
15 %

25 %

Temperatura màxima d’utilització 50 º

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per al

emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats.

14.3. PRESSIÓ

El càlcul de pressions es basa en el mètode de càlcul de la Norma UNE EN-545

La pressió interior que un component de la canalització pot suportar ve determinada per la

següent expressió,

DC

Re
PFA

t

�

��
�

20

On,

PFA = Pressió de funcionament admissible

e = Gruix mínim de la paret del tub

Rt = Resistència mínima a la tracció = 420 Mpa

C = Coeficient de seguretat = 3

D = Diàmetre mitjà

14.3.1 PRESSIÓ MÀXIMA ADMISSIBLE (PMA)

El càlcul d’aquesta pressió és el mateix que l’anterior expressió, amb l’única diferència que

el coeficient de seguretat C = 2,5.

14.3.2. PRESSIÓ D’ASSAIG ADMISSIBLE (PEA)

El valor d’aquesta pressió es determina segons,

PEA = 5 + PMA

14.3.3. TAULA DE PRESSIONS

CANONADES

DN

(mm)

Rt

(MPa)

en

(mm)

e

(mm)

Dext

(mm)

D

(mm)

PFA

(bar)

PMA

(bar)

PEA

(bar)
80 420 4,8 3,5 98 94,5 64 77 82
100 420 4,8 3,5 118 114,5 64 77 82
125 420 4,8 3,5 144 140,5 64 77 82
150 420 5,0 3,7 170 166,3 62 74 79
200 420 5,4 3,9 222 218,1 50 60 65

ACCESSORIS

DN

(mm)

PFA

(bar)

PMA

(bar)

PEA

(bar)
80 64 77 96
100 64 77 96
125 64 77 96
150 57 68 73
200 50 60 65
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15. TUB DE PVC NO PLASTIFICAT

Tub de sanejament de PVC no plastificat, de paret compactada amb rigidesa anular de 4

KN/m2, abocardat amb caixera  per a unir mitjançant juntura elàstica. Fabricat mitjançant

exturció segons norma UNE 53.332. Color teula.

Característiques:

Diàmetre
exterior
D (mm)

Gruix mínim
(mm)

Diàmetre
interior
D (mm)

Profunditat
embocadura

(mm)

Pes
(kg/m)

200 4,9 190,2 174 4,62

315 7,7 299,6 224 11,48

400 9,8 380,4 259 18,31

Proves de control del material:

1. Prova de resistència en rasa  

Es  col·locarà  un accessori  en  una caixa  de fusta  i  s’envolta  de  pedres.  S’aplicarà  una

càrrega de 5.000 quilograms a la seva part superior mentre es fa circular un corrent constant

d’aigua tèbia a una temperatura de 50° a través de l’accessori.  La prova durarà un període

de 8 dies (8x24 hores) després del que la deflexió total de l’ajust no haurà d’accedir d’un 8%.

El Grau de deflexió mai excedirà del 5%.

2. Prova de resistència al desprendiment del ramal  

La  prova del  desprendiment  del  ramal  està  pensada per  assegurar  la  resistència  de la

connexió entre el cos i el ramal d’una derivació.  S’aplica una càrrega específica a un angle

de 90° en el ramal, a una distància de 15 cm (6”) del cos.

3. Prova de resistència a la pressió de la unió  

Per  provar  l’ajustades que estan les juntures es col·locarà una secció del tub a la boqueta

d’un accessori a un angle de 5°.

La campana crea llavors una deflexió de 10% i el tub entrant del 15%.  La juntura ha d’ésser 

capaç de suportar una sobrepressió entre 0,05 bar i 0,5 bar i una depressió de 0,45 bar 

durant al menys, 15 minuts sense cap canvi.

16. TUB DE POLIETILÈ 

16.1. Tub de polietilè de baixa densitat

Tub flexible de densitat baixa.

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions,  No ha de tenir bombolles, esquerdes

ni d'altres defectes.  Material (UNE 53.131)  Polietilè de densitat baixa més negre de fum.

Diàmetre nominal (exterior) 50 mm.

Gruix de la paret 4,6 mm.  Llargària rotlles <= 100 mm.  Pressió de treball de 0 a 20�C >= 16

bar

Temperatura de treball <= 45�C

Coeficient de dilatació lineal 0,2 mm/m �C

Pes >= 0,65 kg/m

Toleràncies:

- Diàmetre nominal (exterior) + 0,5 mm

- Gruix de la paret + 0,7 mm

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53.131

16.2. Tub de polietilè per pluvials

Les canonades de polietilè per gravetat seran de doble paret corrugada exterior i llisa interior

del tipus MAGNUM  o similar, de classe SN-4, corresponent a una rigidesa circumferencial de

4.000 N/m2, de DN 200, 400 i 500 de diàmetre exterior.

Les canonades hauran d’estar fabricades segons la normativa europea CEN TC/155 WI 011

sobre canonades de sanejament alleugerides, classe B.

S’amidarà per m de llargària necessària subministrada a l’obra.
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17. VÀLVULES

17.1. Vàlvula comporta  

Vàlvula de comporta manual de tancament elàstic, HAEWLE o similar, PN 10 i PN 16, DN 60, 

DN 100 i  DN 150.

Cos i tapa de fosa dúctil.

Eix d’extensió fixa (eix + tub protector PVC)

Conjunt de cargols embutits, amb qualitat d’acer bicromat.

Es subministrarà per unitats, empaquetades en caixes.  En el cos ha d’haver-hi gravada la

pressió màxima de treball i el DN corresponent.

La normativa que ha de complir és la ISO 5208.

17.2. Electrovàlvula

Vàlvula de tapa roscada desmontable, destinada a instal·lacions de reg automàtic.

CARACTERÍSTIQUES

- Doble filtrat en membrana i solenoide per garantir la seva fiabilitat.

- Distribució uniforme de la pressió per garantir una llarga vida útil de la membrana

- Membrana fabricada en cautxú  tipus Buna N amb filtre de 200 microns i molla

d’acer inoxidable

- Solenoide encapuslat de baixa potencia

- Indicat per instal·lacions de reg localitzat mantenint el filtre RBY aigües a dalt

- Compatible amb solenoide d’impulsos

- Purgador extern per neteja manual de brutícia durant la instal·lació i la posada en

marxa del sistema de reg.

- Tapa roscada desmuntable sense cargols

- Membrana encaixada

ESPECIFICACIONS

- Cabal:  de 0,06 a 9 08 m3/h

- Pressió:  de 1 a 10,4 bar

- Temperatura màxima de l’aigua: 43ºC

- Temperatura màxima del l’ambient: 52ºC

ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES

- Solenoide: 24 vac 50 Hz

- Corrent d’arranc: 0,30 A (7,2 VA)

- Corrent de règim: 0,19 (4,6 VA)

DIMENSIONS

- Alçada: 12,7 cm

- Longitud: 10,2 cm

- Amplada: 7,9 cm
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18. HIDRANTS

S’instal·len hidrants de columna humida amb les següents característiques:

- Entrada DN 100 , PN 16 i dues boques de DN75 amb taps (UNE 23400)

- Racords tipus Barcelona amb arqueta, tapa i maniguet de fosa dúctil embridat de DN

100 i PN 16.

- Colze de 1/4 de fosa dúctil DN 100 PN 16, rodet de PEAD DN 125 de longitud mínima

50 cm, amb dues brides contractació de D100/125, vàlvula COMBIT per a canonada

DN 160  amb  derivació  de  DN 100  amb  tots  els  seus  accessoris  per  a  col·locar

enterrada, 2 brides contractació DN 160, juntes cargoleria i ancoratges.

- Allotjat en una carcassa de fosa de ferro. Aquesta carcassa està unida a la vàlvula

mitjançant cargols, que donant flotant, el que facilita la seva correcta col·locació.

- Buidat automàtic mitjançant vàlvula de descàrrega 

- Acoblament segons normes DIN i sortides adaptades als sistemes homologats pels

Serveis d’Extinció d’Incendis.

- Pressió de treball � 30 bars

La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d’aquesta la indicada per la D.F..

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Les boques

han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

Estarà inclosa en la seva execució l'excavació, replè i sobrant a l'abocador.

També estarà inclòs en el preu, totes aquelles operacions necessàries per la seva connexió a

la xarxa. 

S'emmagatzemaran en llocs protegits contra els impactes.

S'amidarà per unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

Toleràncies d’instal·lació: Posició .........  �30 mm

Aplomat ......... � 5 mm

19. ELEMENTS DE REG

19.1. Boques de reg

Aquestes seran en cos de fossa i s'han d’instal·lar a la vorera. Aquest cos va acollat mitjançant

cargols a la vàlvula.

Els acoplaments seran segons norma DIN i les sortides seran amb racors tipus Barcelona d'1

1/2.

Materials  

- Cos........................................................................................fosa GG-25

- Registre.................................................................................fosa GG-25

- Tapa......................................................................................fosa GG-25

- Obturador........................................................fosa GG-25, recubert amb

"cautxo nitrilic" (NBR)

- Eix....................................................................................acer inoxidable

- Vàvula.............................................................................................llantó

- Pany tapa............................................................bronze i acer inoxidable

- Pressió treball................................................................................16 Bar

- Racors......................................................alumini estampat (UNE 23400)

La posició ha de ser la que reflecteix al projecte, o a manca d’aquesta la indicada per la D.F.

L’eix d’enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. La vàlvula de tancament i les

unions han de ser estanques a la pressió de treball.

Ha d’anar connectat a la xarxa d’alimentació

Tolerància d’instal·lació:

- Posició ........................+- 30 mm.

- Aplomat ........................ <= 5 mm
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19.2. Canonada amb goters  

Canonada de 16 mm de diàmetre exterior, amb goter autocompensant integrat de la sèrie DL

o similar, molt adient per al reg d’arbres. 

CARACTERÍSTIQUES

- Espaiat dels goters 33 cm

- Gran canal de pas: els goters compensen la pressió allargant la trajectòria del cabal de

l’emissor en lloc de reduir l’àrea de la secció transversal de la trajectòria del cabal de

l’emissor. El resultat és una resistència insuperable als embussos

- Compensació de pressió:  assegura un cabal constant  de cada emissor en línia,  a

través de tota la longitud de l acanonada

- Doble extrusionat: color marró  a l’exterior i negra a l’interior

- Goter  cilíndric  que  permet  el  soldat  d’aquest  a  la  circumferència  interior  de  la

canonada, mantenint  la coberta i  la làmina de silicona segura en el seu lloc; gran

superfície de filtració a través dels 360º de diàmetre exterior i ràpida instal·lació degut a

que el goter és visible

- Dos orificis de sortida: eliminen el risc de retorcés de l’aigua al goter per obstrucció de

la sortida.

ESPECIFICACIONS

- Pressió: de 0,8 bar a 4 bars

- Longitud del rotlle: 100 M

- Cabal: 2,2 L/H

- Temperatura màxima de l’aigua: 43º C 

- Temperatura màxima ambiental: 51 1C

- Filtració: 125 micres

DIMENSIONS

- Diàmetre exterior: 16 mm

- Diàmetre interior: 13,7 mm

- Gruix de la paret: 1,15 mm

19.3. Programador  

Programador autònom per una estació. L’estanquitat del qual li assegura el seu funcionament

instal·lat directament a l’arqueta i resistirà la humitat i les condicions climatològiques adverses.

CARACTERÍSTIQUES

- Programador electrònic

- Funciona amb una pila alcalina de 9V de bona qualitat

- Certificació IP68

- Gran pantalla de cristall líquid amb símbols gràfics de funció

- Missatge en pantalla de bateria baixa

- Teclat ergonòmic amb 3 tecles amb programació senzilla

- Arranc manual amb temps de reg ajustable

- Possibilitat de connectar un pluviòmetre

- Possibilitat de desactiva el sistema durant un període específic amb autoactivació

- Control d’aportació d’aigua del 0% fins al 200%

ESPECIFICACIONS

- Fins a 8 arrancades per dia i per programa

- Característiques  de  programació:  setmanal  7  dies,  cicles  dies  parells,  cicles  dies

imparells (amb o sense dies 31) o cíclic (fins a 15 dies)

- Temps de reg des de 1 minut fins a 12 hores

- Rang de temperatures de funcionament: de –20º a 70ºC

- Màxima pressió de funcionament: 10 bar

ESPECIFICACIONS ELÈCTRIQUES

- Funciona amb una bateria alcalina de 9V

- Distància màxima entre el programador i el solenoide amb un cable de 1,5 mm2: 30 m

DIMENSIONS

- Alt: 10,3 cm

- Ample: 6,3 cm

- Profunditat: 9 cm
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20. MOBILIARI URBÀ

20.1 PAPERERES

Paperera d’acer galvanitzat en calent, revestit amb planxa d’alumini extrusionat. L’anoditzat i el

gran espessor  de  l’alumini,  garanteix  la  inalterabilitat  futura  del  color,  i  a  més a  més la

superfície acanalada del cilindre disuadeix d’accions vandàliques.

Ofereix una gran resistència als impactes, gràcies a les nervadures verticals amb 8 mm de

gruix d’alumini.

Basament en formigó tractat amb xorrejat de sorra.

No disposa de tapa, però si d’un anell perimetral de coure.

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

CARACTERÍSTIQUES 

Alçària de la paperera............................................................800 mm

Diàmetre de la paperera ........................................................390 mm

Pes de la paperera.....................................................................34 kg

Capacitat de la paperera .............................................................75 lt

Dimensions dels daus...............................................>= 30x30x30 cm

Cargoleria ..................................................................acer inoxidable

21. ENLLUMENAT

21.1 Lluminàries

Lluminària esfèrica de vidre prismàtic tipus “S-500 AL” o similar, amb làmpada de 250 w de

vapor de mercuari.

Formada per semiesfera inferior de vidre prismàtic d’alt rendiment, dissenyat per aconseguir

un elevat confort visual, evitant l’enlluernament; i semiesfera superior d’alumini anoditzat.

Components principals

� Sòcol suport amb pletina portaequips inclosa, realitzat en fosa d’alumini pintat

� Portalàmpades realitzat en porcellana

Característiques i dimensions

Grau de protecció ......................................................................IP 55

Amplada ..................................................................................50 cm

Alçada  ..................................................................................49,5 cm

Es subministrarà en caixes, amb llum de vapor de mercuri havent-se d’emmagatzemar en

llocs protegits contra impactes.

La normativa d’obligat compliment és el “Reglament Elèctric Tensió”.

21.2 Columnes de ferro galvanitzat

Columna cilíndrica tipus Nikolson, amb canya d’acer galvanitzat en calent de 100 mm de

diàmetre i 3,60 m d’alçada.

Ha de disposar d’un compartiment per accessoris amb pany. La base i tronc ha d’ésser de

xapa de ferro galvanitzat. La xapa ha de tenir la superfície llisa i sense defectes com són

bonys, ampolles i esquerdes incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu

ús.

Sistema de tancament amb clau triangular de 6 mm.
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S’han d’excloure les peces que tinguin reduccions de l’espessor de xapa > 0,2 mm i que

afectin a més d’un 2% de la superfície total.

Les portes seran llises, sense sortints. Anell exterior tapajuntes. Les columnes tindran un

bany de galvanització de 70/80 micra i pintura al ferro.

Han de tenir un cargol interior per la connexió en terra.

El  subministrament serà realitzat per unitats amb ancoratges inclosos,  amb camió-grua i

evitant impactes i arrastres. han de portar un segell d’identificació, visible i amb un distintiu

de la marca i número d’identificació.

21.3 Caixes de derivació i protecció

Serà de material  aïllant  i  autoextingible  segons norma UNE 53315, amb una resistència

d’aïllament de 5 Megaohms i una rigidesa dielèctrica de 3,75 Kv durant un minut entre parts

actives i massa, compliment la Norma UNE 21.095-73 i la recomanació UNESA 1403-B.

Hauran de tenir quatre borns que admetin cada un d’ells dos cables de la secció de la línia

d’alimentació i dos borns més per la línia de comandament de la regulació del flux, disposarà

també de borns per la derivació i  portafusibles cilíndrics de 10x38 segons UNE 21.103 i

estaran dotades d’una capa tancada mitjançant cargol imperdible de forma que al obrir-se

aquesta quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la lluminària.

21.4 Quadre de comandament

El quadre de comandament serà tipus, amb els elements especificats en el quadre de preus

i plans. La seva subjecció a la paret o peana es realitzarà amb cargoleria zincada a la que

se li donarà una imprimació d’esmalt amb protecció suplementària, una vegada col·locat el

quadre.

Ha d’incorporar un mòdul d’automatisme per control centralitzat i comptadors d’energia amb

generador d’impulsos.

L’encesa,  el  pas  a  flux  reduït  i  l’apagat,  seran  realitzats  amb  precisió  mitjançant  un

programador astronòmic.

Tant si s’instal·la sobre peana com si s’instal·la empotrat en paret disposarà de teuladet

comunicat amb l’interior a fi de permetre la ventilació junt amb dues reixetes situades en la

part inferior dels laterals.

La porta estarà dotada de panys tipus FECSA i tindrà finestretes per facilitar la lectura dels

comptadors d’energia sense necessitat d’obrir les portes.

Tot el conjunt de mòduls de doble aïllament disposarà de dispositius de ventilació i sense

finestretes que permetin el fàcil accés als automatismes.

21.5 Preses de Terra

Tots els punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra. Les postes a

terra estaran formades per una placa galvanitzada  de 3 mm. d’espessor i 0,5 m. x 0,5 m. de

superfície. Les grapes de connexió seran de tipus KLK KBH-25.

El cable de concessió serà de coure i de secció de 35 mm2. La resistència a terra serà

inferior  a  10  Ohmios  i  en  tot  cas  serà  tal  que  no puguin  produir  tensions  de  contacte

superiors a 24 V.

21.6 Conjunt de cargols

Tots els elements de subjecció, conjunt de cargols, ancoratges, clips, etc. estaran tractats

contra l’oxidació per mitjà d’un cincat quan no puguin ser galvanitzats o no s’especifiqui que

hagin de ser de material inoxidable.

Els elements que quedin  exposats a la intempèrie seran protegits amb imprimacions de

pintura segons l’article següent.

21.7 Pintures

Abans de procedir a la instal·lació dels elements galvanitzats o zincats, es desengreixarà

raspatllant amb un fregall i dissolvent especial. Una vegada eixuts s’aplicarà una capa de

tractament adherent tipus Epomarina Primer FA i una capa d’esmalt de color que determini

la D.F.

Una vegada col·locats els punts de llum, s’efectuarà numeració amb les plaquetes tipus i

posteriorment es donarà la segona capa d’esmalt.
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22. CONDUCTORS ELÈCTRICS

22.1 Conductors elèctrics per baixa tensió UNE VV 0,6/1 kv  

Si  el  conductor  es  de  fase  ha  de  ser  de  color  marró,  negre  o  gris,  si  es  neutre  s’ha

d’identificar pel color blau clar i si es de terra ha de ser a franges i verdes.

L’aïllament ha de ser resistent a l’abrasió. La coberta de PVC ha de portar gravada la referència

del tipus. Ha de tenir també un aspecte exterior uniforme i sense defectes.

Material aïllant (UNE 21.117).....................................................................A V 3

Gruix d’aïllament del conductor (UNE 21.031)...........................................1 mm

Coberta protectora (UNE 21.117)..................................................................CV2

Gruix de la cuberta protectora (UNE 21.031).................................Ha de complir

Temperatures de servei..............................................................................< 75º C

Les característiques físiques i  mecàniques  del  conductor han de complir  les normes UNE

21.011 i UNE 21.014.

Toleràncies:

. Gruix de l’aïllant............................-0,1 mm + 10% (valor mig)

. Gruix de la coberta protectora.......-0,1 mm + 15% (valor mig)

El subministrament es realitzarà en bobines, i en la coberta ha de figurar de forma indeleble i

ben visibles les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Tipus de cable

- Secció nominal

L’emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits de la pluja i la humitat.

La normativa d’obligar compliment es el “Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió”.

23. SENYALITZACIÓ

23.1. Microesferes de vidre a emprar en marques vials reflexives      

Les microesferes de vidre es defineixen a continuació per les característiques que han de reunir

perquè es puguin utilitzar en la pintura de marques vials reflexives, pel sistema de postmesclat,

en la senyalització horitzontal de carreteres.

Naturalesa  

Estaran fetes de vidre transparent  i  sense color  apreciable,  i  seran de tal  naturalesa que

permetin la seva incorporació a la pintura immediatament després d'aplicada, de mode que la

seva superfície es pugui adherir bé a la pel·lícula de pintura.

Microesferes de vidre defectuoses  

La quantitat màxima admissible de microesferes defectuoses serà del vint per cent  (20%),

segons la Norma MELC 12.30.

Índex de refracció  

L'índex de refracció de les microesferes de vidre no serà inferior a un i mig (1,50), determinat

segons la Norma MELC 12.30.

Índex de refracció  

L'índex re refracció de les microesferes de vidre no serà inferior a un i mig (1,50), determinat

segons la Norma MELC 12.31.

Resistència a agents químics  

Les  microesferes  de  vidre  no  presentaran  alteració  superficial  apreciable  després  dels

respectius tractaments amb aigua, àcid i clorur càlcic.

Resistència a l'aigua  

S'utilitzarà per a l'assaig aigua destil·lada.

La valoració es farà amb àcid clorhídic 0,1 N.  La diferència d'àcid consumit, entre la valoració

de l'assaig i la de la prova en blanc, serà com a màxim de quatre centímetres cúbics i mig (4,5

cc).
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Resistència als àcids  

La solució àcida a emprar per a l'assaig contindrà sis grams (6 g) d'àcid acètic glacial i vint

grams i quatre dècimes (20,4 g) d'asetat sòdic cristalitzat per litre, amb la qual cosa s'obté un

pH de cinc (5).  D'aquesta solució s'empraran en l'assaig cent centímetres cúbics (100 cc).

Resistència a la solució IN de clorur càlcic  

Després de tres hores (3 h) d'immersió en una solució IN de clorur càlcic, a vint-i-u graus

centígrads (21°C), les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial apreciable.

Granulometria  

La granulometria de les microesferes de vidre d'una mostra, presa segons la Norma MELC

12.32  i  utilitzant  tamisos  segons  la  Norma  UNE  7050,  estarà  compresa  entre  els  límits

següents:

 TAMÍS UNE % EN PES QUE PASSA

0,80

0,63

0,50

0,32

0,125

100

95-100

90-100

30-70

0-5

Propietats d'aplicació  

Quan s'apliquin les microesferes de vidre sobre la pintura, per convertir en reflexiva pel sistema

de postmesclat, amb unes dosificacions aproximades de quatre-cents vuitanta grams per metre

quadrat (0,480 kg/m2) de microesferes i set-cents vint grams per metre quadrat (0,720 kg/m2)

de  pintura,  les  microesferes  de  vidre  fluiran  lliurement  de  la  màquina  dosificadora  i  la

retrorreflexió haurà de ser satisfactòria per a la senyalització de marques vials en carretera.

23.2. Pintures a emprar en marques vials reflexives      

Es defineixen com a pintures a emprar en marques vials reflexives les que s'utilitzen per marcar

línies, paraules o símbols que hauran de ser reflectants, dibuixats sobre el paviment de la

carretera.

Aquest article es refereix a les pintures d'un sol component, aplicades en fred pel sistema de

postmesclat.

D'acord al seu color, aquestes pintures es classificaran en:

Classe A, o de color groc.

Classe B, o de color blanc.

La composició d'aquestes pintures resta lliure a l'elecció dels fabricants, als quals se'ls dóna un

ampli marge en la selecció de les matèries primeres i procediments de fabricació emprats,

sempre i quan les pintures acabades compleixen les exigències d'aquest article.

Consistència  

A vint-i-cinc més menys dues dècimes de grau centígrad (25°C � 0,2°C) estarà compresa entre

vuitanta i cent (80 i 100) unitats Krebs.  Aquesta determinació es realitzarà segons la Norma

MELC 12.74.

Assecat  

La pel·lícula de pintura, aplicada amb un aplicador fix, a un rendiment equivalent a set-cents

vint grams més menys el deu per cent (720 g � 10%) per metre quadrat i deixant-la assecar en

posició horitzontal a vint més menys dos graus centígrads (20° C � 2° C) i setanta més menys

cinc per cent (60% � 5 %) d'humitat relativa, haurà de tenir un temps màxim d'assecat "no pick-

up" de trenta (30) minuts.

La superfície aplicada serà, com a mínim, de cent centímetres quadrats (100 cm2). 

Per comprovar que la pintura s'ha aplicat al rendiment indicat, es farà per diferència de pesada

de la proveta abanws i després de l'aplicació, utilitzant una balança amb sensibilitat de cinc

centèsimes de gram (� 0,05 g).  El temps entre l'aplicació de la pintura i la pesada subsegüent

serà el mínim possible, i sempre inferior a trenta (30) segons.

El temps d'assecat es determinarà segons la Norma MELC 12.71.
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Matèria fixa  

Es determinarà per comprovar que està dins d'un marge de tolerància de dos (� 2) unitats

sobre la matèria fixa indicada pel fabricant com a estàndard per a la seva pintura.  Aquesta

determinació es realitzarà segons la Norma MELC 12.05.

Pes específic  

Es determinarà per comprovar que està dins d'un marge de tolerància del tres per cent (� 3 %)

sobre el pes específic indicat pel fabricant com a estàndard per a la seva pintura, segons

especifica la Norma MELC 12.72.

Color  

Les pintures de classe A seran de color groc i les de la classe B blanques.

Conservació en el envàs  

La pintura presentada per a la seva homologació, després de sis mesos de la data de la seva

recepció, havent estat emmagatzemada en interior i en condicions adequades, no mostrarà

una sedimentació excessiva en envàs ple, recentment obert, i serà redispersada a un estat

homogeni per agitació amb espàtula apropiada.  Després d'agitada no presentarà coàguls,

pells, dipòsits durs ni separació de color.

Estabilitat  

Els assaigs d'estabilitat es realitzaran segons la Norma MELC 12.77.

En  envàs ple:

No augmetarà la seva consistència en més de cinc (5) unitats Krebs deprés de divuit (18) hores

de romandre en estufa a seixanta més menys dos graus centígrads i mig (60°C � 2,5°C) en

envàs de llauna, d'una capacitat aproximada de cinc-cents centímetres cúbics (500 cm2), amb

una cambra d'aire no superior  a un centímetre (1 cm),  hermèticament tancat  i  en posició

invertida per assegurar la seva estanquitat, així com tampoc es formaran coàguls ni dipòsits

durs.

A la dilució:

La pintura romandrà estable i homogènia, i no s'originaran coagulacions ni precipitats, quan es

dilueixi  una mostra de vuitanta-cinc centímetres cúbics (85 cm3) de la mateixa amb quinze

centímetres cúbics (15 cm3) de toluol o del dissolvent especificat pel fabricant, si explícitament

aquest així ho indica.

Propietats d'aplicació  

S'aplicaran  amb facilitat  per  pulverizació  o  per  altres  procediments  mecànics  correntment

emprats en la pràctica, segons la Norma MELC 12.03.

Resistència al sagnat sobre superfícies bituminoses  

La pel·lícula de pintura aplicada per sistema aerogràfic a un rendiment equivalent a set-cents

vint grams més menys el deu per cent (720 g � 10 %) per metre quadrat, no experimentarà per

sagnat un canvi de color  major que l'indicat  en el nombre 6 en la  Referència Fotogràfica

Estàndard (ASTM D868-48).

Les plaques de màstic asfàltic, en col·locar-se als motlles, es comprimiran a una pressió de

cent quilograms força per centímetre quadrat (100 kgf/cm2).  Les plaques així formades es

deixaran exposades a la intempèrie i en posició horitzontal durant quinze dies com a mínim, per

curar  o  envellir.   Abans de la  seva utilització  es deixaran assecar  i  ambientar  en  interior

quaranta vuit hores (48 h), com a mínim, a vint graus centígrads (20°C).

L'aplicació es farà desprès d'haver cobert una tercera part de la placa amb cinta adhesiva ben

adherida paral·lelament a l'aresta de menor dimensió de la placa i fent el pintat en sentit també

paral·lel a l'esmentada aresta.  Per a facilitar l'aplicació aerogràfica es permet diluir la pintura, si

fes falta,  fins a un deu per cent (10%) amb toluè o el dissolvent especificat pel fabricant.

Aquestes plaques així pintades poden servir també per a l'assaig 278.4.7.

Per comprovar el  rendiment de pintura aplicada sobre la placa asfàltica, l'aplicació es farà

simultàniament sobre aquesta i sobre una proveta d'acer de cent cincuanta per setanta-cinc i

per mig mil·límetre (150 x 75 x 0,5 mm), prèviament tarada i col·locada en el mateix pla, amb

l'aresta  de dimensió  comuna més gran a l'aresta també de major dimensió  de dita  placa

asfàltica.  
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La  proveta  d'acer  s'eixugarà  durant  mitja  (1/2)  hora  a  cent  cinc  més  menys  dos  graus

centígrads (105°C � 2°C), i per diferència de pesada es determinarà la quantitat de pel·lícula

seca aplicada.  Fent referència a la matèria fixa determinada anteriorment i a la superfície de la

proveta d'acer de cent dotze i mig centímetres quadrats (112,5 cm2), es calcularà el rendiment

aplicat en pes per metre quadrat (m2) de pel·lícula humida.  Totes les pesades es realitzaran en

una balança amb sensibilitat de cinc centéssimes de gram (� 0,05 g).

La resistència al "sagnat" es determinarà segons especifica la Norma MELC 12.84.

Aspecte  

La pel·lícula de pintura aplicada es deixarà secar durant vint-i-quatre hores (24) a vint més

menys dos graus centígrads (20°C � 2°C) i seixanta més menys el cinc per cent (60% � 5%)

d'humitat relativa, haurà de tenir aspecte uniforme, sense grans ni desigualdats en el to de

color i amb una lluentor satinada "closca d'ou".

Color  

La pel·lícula de pintura aplicada es deixarà secar durant vint-i-quatre hores (24) a vint més

menys dos graus centígrads (20°C  � 2°C) i seixata més menys cinc per cent (60%  � 5%)

d'humitat relativa, igualarà per comparació visual el color de la pastilla B-502 per a la pintura de

classe A, groga, i B-119 per a la pintura classe B, blanca, de la Norma UNE 48103, amb una

tolerància menor que l'existent en el par de referència número 3 de l'escala Munsell de pars de

grisos, segons la Norma ASTM D 2616-67,  No es predran en compte les diferències de

brillantor  existents  entre  la  pintura  a assajar,  l'escala  de Munsell  i  la  pastilla  de  color  de

l'esmentada Norma UNE.

Reflectància lluminosa aparent  

La reflectància lluminosa aparent de la pintura classe B, blanca, amidada sobre fons blanc no

serà menor de vuitanta (80), segons la Norma MELC 12.97.

Poder de recobriment de la pel·lícula seca  

El poder de recobriment de la pel·lícula seca s'expressarà en funció de la relació de contrast de

les respectives pintures, aplicades a un rendiment equivalent a dos-cents grams més menys el

cinc per cent (200 g � 5%) per metre quadrat (m2).

La  pel·lícula  de  pintura  s'aplicarà  amb  aplicador  fix  sobre  carta  Morest  mantinguda

perfectament plana mitjançant una placa de succió tipus Howard i al rendiment indicat, i es

deixarà secar la pintura vint-i-quatre (24) hores a vint més menys dos graus centígrads (20°C �

2°C) i seixanta més menys el cinc per cent (60%  �  5%) d'humitat relativa.  La superfície

aplicada serà com a mínim de cent centímetres quadrats (100 cm2).

L'amidament  de  la  quantiat  de  pintura  aplicada es  farà  segons queda indicat  en  l'apartat

d'assecatge.

A les vint-i-quatre (24) hores d'aplicació es determinaran les reflectàncies aparents de la pintura

aplicada sobre fons negre i  sobre fons blanc,  i s'expressarà la relació de contrast com al

quocient d'ambdós:

Els valors mínims de la relació de contrast seran:

Pintura groga, classe A 0,90

Pintura blanca, classe B 0,95

Aquestes determinacions es realitzaran segons la Norma MELC 12.96.

23.3. Senyals de circulació      

Es defineixen com a senyals de circulació les plaques, degudament substentades, que tenen

per missió, regular i informar als usuaris en relació amb la circulació o amb els itineraris.

Consten dels elements següents:

- Plaques de circulació (triangular, octogonals, quadres i circulars)

-  Plaques informatives (placa carrer, bus, recollida selectiva i de informatives)

- Elements de substentació i ancoratge.

ELEMENTS

Plaques  

Les plaques de circulació hauran de tenir la forma, dimensions, colors i símbols, d'acord amb el

que es prescriu en la O.C. 8.1. I.C. de 15 de juliol de 1962, amb les addicions i modificacions

introduïdes legalment  amb posterioritat  i  seran d’alumini  de la  casa comercial  Girod de la

gamma tradicional o similar
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Les plaques d’informació seran de la casa Girod o similar amb la gamma monobloc per tots els

plafons per grafiar d’acord amb la informació que s’ha reflexat en els plànols i seran d’alumini.

Les plaques indicatives de Bus, carrer i recollida selectiva seran Girod del tipus Ariadne o

similar.

Elements de substentació i ancoratge  

Els elements de substentació i ancoratge hauran d'unir-se a les plaques mitjançant cargols o

abraçadores, sense que es permetin soldadures d'aquests elements entre sí o amb les plaques

i sempre segons les especificacions tècniques facilitades per fabricant del producte i que és la

casa comercial Girod o similar.

MATERIALS

Plaques  

Les plaques que s'han d'emprar en senyals de circulació (triangularss, octogonals, quadrats i

circulars), informatives (carrers, bus, recollida selectiva) i indicatives, seran d’alumini de la sèrie

3003.

L’alumini per a la senyalització rebrà un tractament de superfície consistent en el desengreixat,

desoxidació i cromatació de de l’alumini, per tal de poder aconseguir una perfecta adherència

del film reflexant i de les pintures. 

Les senyals de circulació estaran dotades amb un doble plec de seguretat que evita qualsevol

agressivitat a les vores i les fan altament rígides.

Elements de substentació i ancoratge  

Els elements de substentació i ancoratge per a senyals estaran constituïts per alumini (segons

especificacions de la casa comercial Girod o similar), de color “sorra daurada”.

Es podran utilitzar també altres materials que tinguin, al menys, les mateixes qualitats que

l'alumini en quan a aspecte, durada i resitència a l'acció dels agents externs.  Malgrat tot, per a

la utilització de tot  el  material  que sigui  diferent  de l'alumini,  serà necessària l'autorització

expressa de l'administració.

Els vials de fixació es realitzarà en calent a una temperatura de 80 graus.

Elements reflectants per a senyals  

Tots els materials que s'utilitzin per fer reflexives les senyals hauran d'haver estat prèviament

aprovats pel director de les obres.

Pintures  

Compliran allò que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques generals PG-3:

- Article 271, "Pintures de cromat de zinc-òxid de ferro, per a emprimació anticorrosiva de

materials ferris".

- Article 273, "Esmalts sintètics brillants per a acabat de superfícies metàl·liques".

- Article  279,  "Pintures  per  a  emprimació  anticorrosiva  de materials  ferris  que s'han

d'utilitzar en senyals de circulació".

FORMA I DIMENSIONS DE LES SENYALS

La forma i dimensions de les senyals tant pel que fa a les plaques, com als elements de

sustentació i ancoratge, seran les indicades en els plànols i respecte les característiques de la

casa comercial Girod o similar.

Materials a utilitzar:

� Quadrada de 50x50 cm de 1,8 mm de gruix, tipus tradicional.

� Triangular de 70 cm de costat de 1,8 mm de gruix, tipus tradicional.

� Circular de 60 cm de diàmetre de 1,8 mm de gruix, tipus tradicional.

� Octogonal de 60 cm de diàmetre de 1,8 mm de gruix, tipus tradicional.

� Plafons d’alumini indicadors de 1400x175 mm del tipus gamma monobloc, serigrafiada.

� Placa per a bus de 400x400 mm, seragrafiada per les dues cares del tipus Arianne.

� Placa per a carrer de 400x320 mm, seragrafiada per les dues cares del tipus Arianne.

� Placa de recollida selectiva de 400x400 mm, seragrafiada per les dues cares del tipus

Arianne.

� Suport d’alumini anoditzat (15 micres) cilíndric amb tap de diàmetre 90 mm de gruix

� Suport d’alumini anoditzat (15 micres) cilíndric amb tap de diàmetre 114 mm de gruix

� Suport d’alumini anoditzat (15 micres) cilíndric amb tap de diàmetre 76 mm de gruix

� Suport d’alumini anoditzat (15 micres) cilíndric amb tap de diàmetre 60 mm de gruix
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CONSTRUCCIÓ DELS ELEMENTS DE SUSTENTACIÓ I ANCORATGE

Generalitats  

Els elements de substentació i ancoratge per a senyals a emprar a carreteres seran pals de

xapa d'alumini de la casa comercial Girod o similar, que s'especifiqui en els plànols i plec de

prescripcions tècniques particulars facilitat pel pròpi fabricant

24. CONTENIDORS SOTERRATS

En el lloc indicat als plànols s’instal·larà una bateria de 6 contenidors soterrats per a residus

urbans.  Cadascun dels  contenidors,  tindrà 3 m3 de capacitat,  i  hauran de permetre una

recollida selectiva. De manera que es disposarà de dues unitats per la recollida de rebuig,

mentre que la resta, una unitat de cada, per vidre, paper i cartró, envasos i residus orgànics.

Per la correcta realització de l’obra civil  i  col·locació del sistema cal definir  els següents

punts.

24.1. PERICÓ DE FORMIGÓ 

S’ha d’executar in situ, un pericó de formigó de dimensions 1,8 x 1,35 x 1,30 m, constituït

per una solera, dues parets transversals i dues longitudinals.

Aquest pericó estarà format pels següents components:

� Formigó de fck = 350 kg/cm2

� Acer AEH-400S, de 400 kg/m2 de límit elàstic
� Cerco metàl·lic d’acer galvanitzat en calent
� Elements de suspensió i utilització
� Junta d’estanquitat (EPDM)

El pericó es realitzarà mitjançant motlles, els quals estaran constituïts per perfils i elements

metàl·lics calculats per absorbir les deformacions produïdes per l’empenta del formigó.

En  referència  a  la  elaboració  de  les  armadures,  s’efectuarà  de  manera  que  durant

l’abocament del formigó totes les barres quedin perfectament envoltades pel mateix.

Tots els separadors i peces auxiliars en contacte amb el  motlle, i  les barres, seran d’un

material que no es deteriori. Les armadures es doblegaran en fred i a velocitat moderada,

amb medis mecànics. La fixació entre armadures als punts de creuament de els barres, es

realitzarà mitjançant lligat o soldadura amb aportació.

De la mateixa manera el formigó s’abocarà al motlle a una velocitat que flueixi en totes les

direccions sense que es produeixin segregacions en els components del mateix. A mesura

que  s’aboqui  el  formigó,  es  realitzarà  la  correcta  compactació  mitjançant  vibracions

pneumàtiques d’alta freqüència.
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El curat del formigó es durà a terme assegurant el manteniment de la humitat del mateix.

Aquest procés es prolongarà fins que el formigó hagi assolit, com a mínim, el 70 % de la

resistència de projecte.

L’últim  pas  per  a  la  fabricació  dels  pericons  es  efectuar  l’operació  de  desmotllat.  Amb

aquesta  operació  es  procedirà  a  retirar  tots  els  elements  amb la  suficient  cura  per  no

perjudicar l’estructura.

Si fos necessari, es realitzaran assaigs en les provetes per assegurar la correcta execució

de l’operació de desmotllat.

 

24.2. TAPA

Bastidor construït en xapa d’acer laminat amb revestiment RESINA EPOXI 35960 de 5 mm.

El procés és el següent,

� Xorrejat al grau 3 segons normes SIS 055900, a base de sorra de sílice.

� Metalitzat amb zinc pur, aplicat a pistola i fos amb oxigen i propà.

� Cargoleria d’acer inoxidable.

� Frontisses tubulars amb casquet de llautó i passador d’acer inoxidable.

24.3. CONTENIDOR

Cada contenidor consta dels següents elements,

� Depòsit  cubeta,  fabricat  amb polietilè  de densitat  mitjana amb additius resistents als

rajos UV, de color negre.

� Conjunt de ferratges, fabricats en acer galvanitzat.

� Conjunt de cargoleria, d’acer inoxidable

24.4. BÚSTIA D’ACER INOXIDABLE

Bústia cilíndrica d’acer inoxidable AISI 16  amb base quadrada, amb tancament format per

encaix a pressió de la tapa amb el cos de la bústia.

Incorpora bastida d’acer  inoxidable soldat  al  cos de la  bústia amb eix  de gir  del  mateix

material.

Les dimensions de la bústia model RG són les següents,

� Diàmetre: ..........................................................................510 mm

� Gruix de la xapa .................................................................1,5 mm

� Alçada de front ..................................................................900 mm

� Alçada de la part posterior ..............................................1000 mm

24.5. MECANISMES D’OBERTURA I TANCAMENT

24.5.1. MECANISME DE TANCAMENT DE LA TAPA

La tapa disposa de frontisses que la permeten obrir girant aquestes en respecte al marc del

pericó fins formar un angle proper a 90º.

L’esforç de l’aixecament queda garantit  mitjançant dos cilindres de gas articulats en dos

suports col·locats a l’interior del pericó i uns altres dos d’iguals col·locats a  la tapa.

El tancament del pericó és manual. Una llengüeta d’acer inoxidable subjecta al marc de la

tapa, s’encasta a la ranura disposada al efecte al marc del pericó. El gir s’efectua amb una

clau tipus Allen.

24.5.2. OPERACIÓ D’OBERTURA I TANCAMENT DEL PERICÓ

L’operació d’obertura l’efectua un operari mitjançant una clau tipus Allen com s’ha esmentat

anteriorment.  Immediatament  s’inicia  de  forma  automàtica  l’obertura  de  la  tapa  en  un

recorregut d’alguns centímetres. L’operari ajuda a continuar l’obertura de la tapa i a la seva

retenció en la darrera part del recorregut.

De la mateixa manera, l’operari ajuda en l’inici del tancament, empenyent des de la bústia

per facilitar la primera part del recorregut d’aquesta; de manera automàtica, la tapa continua

el recorregut de la mateixa i tanca la tapa amb la clau de la mateixa manera que l’obertura;

amb un gir de 90º.
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CAPÍTOL III. EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES  

1. MOVIMENT DE TERRES

1.1. Esbrossada del terreny

1.2. Desmuntatge d'elements

1.3. Terraplens (art. 330 PG3)

1.3.1. Limitacions de l'execució

1.3.2. Amidament i abonament

1.4. Excavació de rases i pous (art.321 PG3)

1.5. Rebliments localitzats (art. 332 PG3)

1.6. Acabament i refinament (art. 340 PG3)

1.7. Descripció de proves i assaigs

1.7.1. Rebliments

1.7.2. Sorra de pedra calcària

2. DEMOLICIONS I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

2.1. Demolició i reposició de paviments de mescla bituminosa

2.2. Descripció de proves i assaigs

2.2.1. Subbases granulats

2.2.2. Mescles bituminoses en calent

2.2.3. Regs d'emprimació

2.2.4. Regs d'adherència

3. ENDERROCS DE MURS

4. FORMIGONS 

4.1. Fabricació de formigó

4.1.1. Transport del formigó

4.1.2. Col·locació del formigó

4.2. Formigonat en temps fred o calorós

4.3. Curat del formigó

4.4. Assaigs a l'obra

4.4.1. Ciment

4.4.2. Aigua de pastat

4.4.3. Àrids

4.4.4. Formigó

4.5. Junts de dilatació

5. ENCOFRATS I DESENCOFRATS

5.1. Encofrats

5.2. Desencofrat

6. ACER PER A ARMADURES

7. COL·LOCACIÓ DE LES CONDUCCIONS

7.1. Tub de fosa

7.2. Tub de PVC no plastificat

7.3. Tub de polietilè

8. ALTRES ELEMENTS

8.1. Valvuleria

8.1.1. Descripció de proves i assaigs

8.2. Hidrants

8.3. Boques de reg

8.4. Mobiliari urbà

9. TREBALLS ESPECÍFICS

9.1. Instal·lacions elèctriques

9.1.1. Instal·lacions elèctriques

9.1.2. Descripció de proves i assaigs

9.2. Soldadura

9.2.1. Soldadures

9.2.2. Descripció de proves i assaigs

10.DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS D'ALTRES EQUIPS

10.1. Motors

10.2. Bombes centrífuges

10.3. Circuits elèctrics

10.4. Caiguda de tensió

10.5. Mesurament del factor de potència

11.ALTRES TREBALLS

12.SEGURETAT  I  SALUT  EN  LES  INSTAL.LACIONS  QUE  S'HAN  DE

CONSTRUIR

12.1.Generalitats

12.2.Complements  de  les  disposicions  de   seguretat  i  higiene  en  les

instal·lacions

12.2.1. Plataformes, escales, suports i baranes en les activitats pròpies

d'aquest projecte

12.2.2. Zones lliscadisses

12.2.3. Sorolls

12.2.4. Aïllament tèrmic

12.2.5. Instal·lacions de manutenció

12.2.6. Gasos explosius

12.2.7. Equips de seguretat
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1. MOVIMENT DE TERRES

1.1.         Esbrossada del terreny      

Abans del començament dels treballs,  el  contractista sol·licitarà informació sobre possibles

elements de vegetació que s'hagi de conservar.  Si no ho fes i per aquesta causa es produís

alguna pèrdua, el contractista quedarà obligat a reposar al seu càrrec els elements o, en el seu

defecte, altres que puguin resultar equivalents, a judici de la D.F.

Els productes obtinguts, en cas de tenir valor comercial,  seran de propietat de l'organisme

contractant.

Si el projecte no fa referència a la unitat de desbrossada s'entendrà que dit treball està comprés

en les d'excavació i, per tant, no s'haurà de portar a terme el seu amidament i abonament per

separat.

S'amidarà  per  m3 de  volum  esbrossat  comptant  la  retirada  dels  arbres,  arrels  o  d'altres

elements que per indicació de la D.F. o que es senyali en el Plec de Prescripcions com a

indicatiu de ser retirat i transportat a l'abocador.

La D.F. indicarà d'acord amb els plànols la superfície a ser esbrossada i si en algun capítol del

pressupost del projecte no es fa referència a aquesta unitat s'entendrà que aquest treball està

inclòs en el d'excavació, i per tant, no té lloc el seu amidament i abonament per separat.

1.2.         Desmuntatge d'elements      

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d'elements i la seva retirada i aplec d'obra o

al magatzem municipal pel seu posterior aprofitament.

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja de l'element.

El desmuntatge d'elements com a senyals de tràfic, bàculs, tanques, baranes, etc.. es realitzarà

amb cura de no danyar  cap element.  Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una

vegada concloses les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra.  Si el

contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec

seu.

1.3.         Terraplens (art. 330 PG3)      

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de rebliments i

d'altres usos que senyali l'enginyer director i es transportaran a les zones previstes per ell.  A

excepció de prescripció en contrari per part de la D.F. els materials a emprar en terraplens

seran com a mínim sòls adequats (SA) o seleccionats (SS).

El material extret en excés podrà utilitzar-se en l'ampliació de terraplens si així ho autoritza el

director.  En qualsevol cas no es rebutjarà ni s'emprarà cap material  excavat  sense prèvia

autorització del director, a la vista de les característiques del mateix.

1.3.1.      Limitacions de l'execució      

Els terraplens s'executaran  quan la temperatura ambient, a l'obra, sigui superior a dos graus

centígrads (2° C), i s'hauran de suspendre els treballs quan la temperatura baixi per sota del

límit.

Damunt les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que s'hagi

completat la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de

passar per damunt es distribuirà de forma que no es concentrin petjades de roderes a la

superfície.

S'exigirà un grau de compactació equivalent al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Pròctor

modificat.

Quan sigui precís efectuar recrescudes inferiors a 10 cm haurà d'escarificar-se l'última tongada

per  garantir  la  travada.   No s'admetran irregularitats  locals  superiors  als  15 mm quan es

comprovi la superfície amb regla de 3 m ni general superiors als 3 cm respecte als nivells de

projecte.

1.3.2.      Amidament i abonament      

Els  terraplens  s'abonaran  per  metres  cúbics  (m3),  amidats  sobre  els  plànols  de  perfils

transversals.

1.4.         Excavació de rases i pous (art.321 PG3)      

Condicions Generals :

a) La D.F. podrà, en els casos on no estigui contemplat  en el projecte  i així es jutgi necessari

per motius de seguretat, exigir al contractista l'apuntalament de la rasa.
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També podrà establir-se l'apuntalament en cas de produir-se ensorraments importants (donant

lloc a despeses addicionals importants de rebliment) sobre l'amidament teòric sobre perfil.

En tots dos llocs l'estrebada serà d'abonament.

L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebada i no serà mai d'abonament.

Les  estrebades  i  estintolaments  hauran  de  ser  executats  per  personal  especialitzat

(estrebadors) i no s'admetran, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal no

classificat com a tal.

Serà de rigorosa aplicació allò que s'estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat

en el treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es

refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l'estat de les

estrebades i  estintolaments,  i  s'exigirà  particularment,  la  constat  atenció  del  falcat  amb la

finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.

Tots els accidents que es poguessin produir per negligència en el compliment del preceptuat

anteriorment serà exclusivament responsabilitat del contractista.

b) Els productes de les excavacions es dipositaran en un sol costat de la rasa, deixant una

banqueta de 0,60 m com a mínim i sense recolzar-se o afectar a propietats privades.

Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de la demolició a fi de no

impedir la possible reutilització en rebliments o terraplens.

Si el contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la separació manual

dels  mateixos  fins  a  la  conformitat  de  la  DF  o  haurà  d'aportar  materials  de  préstec  que

substitueixin els inutilitzats.

Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit general i

per a l'entrada a les finques afectades per l'obra.

La instal·lació i manteniment dels passos en condicions de total seguretat , serà a càrrec i de la

total responsabilitat del contractista.

Quan el material extret no s'hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l'obra en el termini màxim

de 48 h netejant les superfícies que hagin quedat brutes.

El mateix termini s'aplicarà  als volums que puguin resultar sobrants. Transcorregut el termini, la

D.F. podrà ordenar que la càrrega i el transport a l'abocador es faci per l'organisme contractista,

i s’entendrà que ell mateix accepta les despeses que se'n derivin.

c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin l'escorriment

local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de

drenatge. Els danys i despeses que per manca de les esmentades proteccions s'originin seran

sempre a càrrec del contractista.

d) El contractista resta obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que es puguin veure quan

es realitzi l'excavació. Si la protecció no es col·loca o és insuficient, el contractista haurà de fer-

se càrrec dels danys que sorgeixin, a més de les sancions que per l'incompliment de la seva

obligació li siguin imposades.

Es consideraran incloses en els preus d'excavació tot tipus d'apuntalaments provisionals locals,

que per garantir la seguretat dels conductes es creguin necessaris per la DF.

En tot cas el traçat haurà de ser netejat  perfectament eliminant en planta i amb la rasant

uniforme amb una tolerància del 0,01 m en la longitud de la canonada, de forma que les

canonades recolzin sense discontinuïtat  al  llarg de la seva generatriu inferior,  llevat  en les

zones de junts que s'obriran forats d'una amplada no inferior a 0,45 m. Els forats del fons es

continuaran fins a les parets laterals i no es realitzaran fins al moment de posar les canonades

per assegurar la seva correcta posició i conservació.

e) El contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d'obra

(tanques, cintes, etc.  i  fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la màxima seguretat per

persones  i  béns.  Una  defectuosa  senyalització,  apreciada  per  la  D.F.  podrà  ser  causa

immediata de sanció.

f)  Les rases i  pous hauran d'obrir-se i  tancar-se en el  menor temps possible per evitar la

descompactació del terreny contigu.

g)  Es  consideraran  inclosos  en  els  preus  de  l'  excavació,  en  qualsevol  tipus  de  terreny,

l'esgotament, el sanejament de talussos inestables i, en cas de no dir-se el contrari , la càrrega i

transport de sobrants a abocador.

Els esgotaments que siguin necessaris es realitzaran amb la reunió de les aigües en pous

construïts  en  el  punt  més  baix  del  sector  afectat,  de  forma  tal,  que  no  s'entorpeixi  el

desenvolupament normal del treball.  Això serà en el cas que les aigües no tinguin una sortida

fàcil per sí mateixes, o bé per no ser possible incorporar les aigües a lleres naturals o artificials

existents, o bé perquè la necessitat d'organitzar diversos llocs de treball impedeixi el desguàs

natural d'algun d'ells.  En tot cas s'adoptaran les mesures que determini la direcció de les obres

en vista de les circumstàncies que concurreixin en cada cas.                      
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Mentre que les aigües reunides en els pous esmentats en el  paràgraf anterior  puguin ser

extretes per mitjans manuals, a judici de la direcció facultativa de les obres, es consideraran a

tots els efectes que les excavacions es realitzen en sec.  La mateixa consideració hauran de

tenir les excavacions quan sigui possible desallotjar les aigües per escorrentia natural, inclòs

amb obra complementària d’obertura de canaletes o drenatge adequat.

Quan no sigui possible l'extracció de les aigües segons l'article anterior i sempre d'acord amb

les instruccions del director d'obres, es procedirà a la seva extracció per mitjans mecànics

utilitzant equips de bombament adequats a la importància dels cabals a evacuar.  En tal cas, es

considerarà que l'excavació es realitza "amb esgotaments".

1.5.         Rebliments localitzats (art. 332 PG3)      

En els rebliments hauran d'utilitzar-se sòls seleccionats (SS) o adequats (SA).

L'aprofitament pel rebliment dels materials obtinguts en l'excavació , quan aquests siguin sòls

tolerables (ST) i per tant no aconsegueixin la qualitat abans esmentada, haurà de ser autoritzat

per la DF a la vista de les circumstàncies específiques de l'obra.

En el cas de no ser acceptables pel rebliment els sòls procedents de l'excavació, el contractista

haurà  de  localitzar  i  proposar  la  utilització  de  materials  de  préstec,  aportant  les  mostres

necessàries fins aconseguir la conformitat de la DF.

Els materials de rebliment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme de 15 cm

com a màxim i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment reduït

perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix la compactació prevista en

projecte i assenyalada en els plànols i que en cap cas sigui inferior al que tinguin els sòls

contigus.

Únicament es podrà emprar formigó pobre pel rebliment de rases en els casos on l'espai a

omplir no permeti la compactació i sol·licitant la prèvia conformitat de la DF.

Queda  expressament  prohibit,  excepte  autorització  expressa  de  la  DF,  la  utilització  de

formigons de qualitat en rebliments de rases.

1.6.         Acabament i refinament (art. 340 PG3)      

L'acabament, allisada, reg i piconatge fins al 95% PM es considerarà inclòs en l'excavació,

llevat disposició contrària en el pressupost.

En particular es comprovarà l'acabament i el correcte desguàs de tots els punts.

1.7.         Descripció de proves i assaigs      

1.7.1.      Rebliments      

MATERIALS  

Per als sòls que s'han d'utilitzar en rebliments com a mínim, per a cada 3.000 m3, es realitzaran

els següents assaigs:

- 2 Pròctor segons NLT-107

- 2 Contingut en humitat segons NLT-102

EXECUCIÓ  

Per cada 1.000 m3 es realitzaran els següents assaigs:

- 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat.

1.7.2.      Sorra de pedra calcària      

MATERIALS  

Per cada 100 m3 de material:

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 equivalent de sorra segons NLT-113

- 1 Pròctor modificat segons NLT-108

EXECUCIÓ  

Per a cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada:

-.....3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat.
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2. DEMOLICIONS I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

2.1.         Demolició I reposició de paviments de mescla bituminosa      

El paviment no ha de tenir conductes instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de

desmuntar els aparells instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui

destorbar les feines de retirada i càrrega de runa.

Cal protegir els elements de servei públic afectats per les obres.

S'ha de seguir l'ordre de demolició previst.  Les restes de la demolició s'han de trossejar i s'han

d'apilar per tal de facilitar-ne la càrrega.

Un cop acabada la demolició, la base ha de quedar neta de restes de material.

Els granulats de paviment a reposar han de ser nets, resistents i sense elements estranys.

S'ha d'arribar, com a mínim, al 98% de l'assaig PM (NTL-108/72).

Ha de tenir el pendent que s'especifica en el projecte.

Toleràncies d'execució:

- Nivells: -1,5 del gruix

- Planor: ± 10 mm en 3 m

La superfície de paviment acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme  i sense

segregacions.  S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant als perfils previstos.

El paviment ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles.  Aquests han de tenir

la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

Ha de tenir el pendent que s'especifica en el projecte.

Densitat per compactació (Assaig Marshall): >= 98%

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm

- Planor: ± 5 mm en 3 m

La demolició s'ha de fer amb mitjans mecànics.

S'han de regar les parts per arrencar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de la maquinària

de demolició pugui afectar construccions veïnes, s'han d'aturar els treballs i avisar la D.F.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de pluja.

L'estesa de la base s'ha de fer  per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la

contaminació.

S'ha  de  compactar  per  capes  fins  que  el  granulat  quedi  ben  travat  i  no  es  produeixin

desplaçaments en passar la piconadora.

Les irregularitats que s'hi observin s'han de corregir després de cada passada de la piconadora.

No  s'ha  d'estendre  una  altra  tongada  fins  que  no  s'ha  comprovat  el  nivell  i  el  grau  de

compactació de la tongada anterior.

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit fins que no s'hagi consolidat definitivament.

La base de suport ha de ser neta i ha de tenir la densitat i les rasants indicades en el projecte.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.  No pot tenir

restes de fluïdificants o aigua a la superfície.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior del pendent i

amb la major continuïtat possible.

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una

càrrega.  S'ha  de realitzar  amb un corró vibratori  autopropulsat  i  de forma contínua.   Les

possibles irregularitats s'han de corregir manualment.

2.2. Descripció de proves I assaigs  

2.2.1.      Subbases granulats      

MATERIALS

Per cada 10.000 m3 de material:

- 1 resistència al desgast segons NLT-149

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111

- 5 equivalent d'arena segons NLT-113
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- 5 límits d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106

- 2 Pròctor modificat segons NLT-108

EXECUCIÓ

Per cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada:

- 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat.

2.2.2.      Mescles bituminoses en calent      

MATERIALS

Per cada 500 m3 o fracció d'àrid gruixut:

- Resistència al desgast segons NLT-149

- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 poliment accelerant segons NLT-174

- 1 adherència segons NLT-166

Per cada 500 m3 o fracció d'àrid fi:

- Igual que l'àrid gruixut

Per cada 100 m3 de fíller:

- 2 granulometria per matisat segons NLT-104

- 1 densitat aparent segons NLT-176

- 1 coeficient d'emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m3 de barreja d'àrids:

- 2 equivalent d'arena segons NLT-113

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 2 temperatura d'àrids i lligant a l'entrada i sortida del mesclador

Per cada 50 tones de betum asfàltic:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123

- 1 penetració segons NLT-124

- 1 ductivilitat segons NLT-126

- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130

EXECUCIÓ

Per cada 1.000 m2 de mescla:

- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall

NLT-159

2.2.3.      Regs d'emprimació      

MATERIALS

Per cada 25 tones o fracció de betum:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123

- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133

- 1 destil·lació segons NLT-134

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Per cada 50 m3 o fracció de l'àrid emprat:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 2 contingut d'humitat segons NLT-103

2.2.4. Regs d'adherència  

MATERIALS

Per cada 25 tones o fracció de lligant:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123

- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133

- 1 destil·lació segons NLT-134

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

EXECUCIÓ

- Control de temperatura del lligant
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3. ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.

La part que s'ha d'enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.  S'han de protegir els

elements de servei públic que es puguin fer malbé.

S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst.   S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per

tongades horitzontals.  Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és > = 6 m s'han de

col·locar bastides amb una barana i un sòcol.

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols.

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar

que caigui.   Durant els treballs es permet que l'operari treballi  a sobre del mur si la seva

amplària és superior a 35 cm.  Les runes s'han d'abocar cap a l'interior del recinte sense que

es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material.   A l'acabar la

jornada de treball no s'han de deixar sense protecció els murs d'alçària superior a 20 vegades

el seu gruix.

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

4. FORMIGONS 

4.1.         Fabricació de formigó  

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s'executarà d'acord amb la

vigent instrucció pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98.

El pastat es farà en una formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que

compleixi  les  condicions  d'aquest  plec.   Les  formigoneres  aniran  a  la  velocitat  de  règim

recomanada  pel  fabricant.   En  el  pastat  en  formigoneres,  s'efectuarà  l'abocament  dels

elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos

minuts a partir  del  moment que tots els materials s'han abocat  dins la  formigonera.   Per

formigoneres  de  més  de  tres  metres  cúbics  de  capacitat  el  temps  de  pastat  augmenta

respecte a l'anterior en quinze segons per cada metre cúbic o fracció de metre cúbic en excés

sobre  la  capacitat  anterior.  El  temps de  pastat  s'haurà  d'augmentar  si  és  necessari,  per

assegurar la uniformitat i consistència requerida pel formigó.

El formigó que s'hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l'enginyer

director,  pastat  durant  més de trenta  minuts,  o  que manifesti  indicis  d'haver  començat  a

adormir-se, serà rebutjat a expenses del contractista.

Abans d'omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas

es permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d'adormiment. Quan la formigonera

hagi estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s'hi aboquin

nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s'apagarà immediatament i es

mantindrà fora d'ús fins que sigui  degudament arrenjada.

Les addicions s'afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que

garantitzi la distribució uniforme del producte en el formigó.

4.1.1.      Transport del formigó  

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes

aprovats per l'enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació

d'aigua, o intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en

l'obra  de  formigons  que  acusin  un  principi  d'adormiment  o  presència  de  qualsevol  altra

alteració.
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La màxima caiguda lliure vertical de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no

excedirà d'un metre, procurant que la descàrrega del formigó en l'obra es realitzi el més a prop

possible del lloc de situació definitiva, per reduir al mínim les posteriors manipulacions.

4.1.2.      Col·locació del formigó  

La forma de col·locació del formigó serà aprovada per l'enginyer director, qui comprovarà si hi

ha pèrdues d'homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del

formigonat.

No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs, tremuges o equips similars si no són

especialment aprovats per l'enginyer director, la resistència no es mourà dins de l'encofrat,

utilitzant el vibrador.

No es  podrà  formigonar  quan la  pluja  pugui  perjudicar,  a  judici  de  l'enginyer  director,  la

resistència i demés característiques exigides al formigó.

Les superfícies sobre les quals s'ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de

pluja, sense restes d'oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de

l'enginyer director, immediatament abans del formigonat.

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb

el vibrador utilitzat.

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és

necessari  amb picons o paletes a mà. S'utilitzaran vibradors d'agulla  d'una freqüència no

inferior a sis revolucions per minut. L'amplitud de la vibració serà suficient per produir una

consolidació satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment a les parets i racons de

l'encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà especial cura per evitar que els vibradors

toquin els  encofrats.  Els  punts d'aplicació dels  vibradors,  seran tants com sigui  necessari

perquè, sense que es produeixin segregacions, l'efecte s'extengui a tota la massa.

Els  vibradors d'agulla  hauran de submergir-se profundament  en la  massa,  i  es  reiteraran

lentament. La distància entre els successius punts d'immersió haurà de ser l'apropiada per

produir en tota la superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per

tongades s'introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent.

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l'abocar l'altra.

El  formigonat  es  realitzarà  sempre  en  presència  de  l'enginyer  director  o  d'un  inspector

autoritzat.

4.2.         Formigonat en temps fred o calorós  

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les

quaranta-vuit hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l'ambient per sota de

zero graus centígrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui

inferior a quatre graus centígrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l'autorització prèvia de

l'enginyer director, utilitzant una addició de clorur càlcic en preparació compresa entre l'un i

mig i  el  dos i  mig per cent  del pes del ciment,  sempre que el clorur  càlcic compleixi  les

condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es defensin de la intempèrie.

Si  en  lloc  d'utilitzar  clorur  càlcic  s'utilitzen  altres  addicions  com  a  acceleracions  de

l'adormiment, serà necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assaigs que

acreditin l'eficàcia de la seva aplicació a les temperatures mínimes previstes.

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment

senyalades,  s'adoptaran,  prèvia  autorització  de  l'enginyer  director,  les  mesures  suficients

perquè l'adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d'adormiment i

enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja

provetes  que  conservades  juntament  amb  els  elements  formigonats  i  en  les  mateixes

condicions de cura, s'assajaran després per conèixer les condicions de resistència assolides.

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l'ambient de l'obra, no només

amb la finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de

desencofrat.

En  temps  calorós  es  procurarà  que  no  s'evapori  l'aigua  de  pastat  durant  el  transport.

S'adoptaran, si  el  transport  dura més de mitja hora,  les mesures oportunes perquè no es

col·loquin a l'obra pastats que acusin dessecació.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no

determina una altra cosa l'enginyer director. Si es formigonés a aquestes temperatures, es

mantindran les superfícies protegides de la intempèrie i contínuament humides per evitar la

dessecació  ràpida  del  formigó  en  col·locar-lo  en  l'encofrat  no  excedirà  de  trenta  graus

centígrads.
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4.3.         Curat del formigó      

Tot el formigó d'estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies

a partir de l'acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de les pluges i

dels  corrents  d'aigua.  Tots  els  encofrats  de  fusta  han  de  mantenir-se  humits  fins  al

desencofrat.

Immediatament després de desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-

se amb una pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s'aplicarà tan aviat com la

humitat superficial del formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de

material  d'un  litre  per  quatre  metres  i  mig  quadrats  de  superfície.  Totes  les  superfícies

cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores

següents després de l'aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint  les

condicions aquí especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de

màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula

de curat.

Si no s'utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l'aprovació de

l'enginyer director, abans d'iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la

completa saturació de les superfícies del formigó.

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el

procés de curat. L'enginyer director podrà ordenar la destrucció d'aquelles parts d'obra de

formigó, que hagin estat seques més d'una hora durant el procés de curat.

4.4.         Assaigs a l'obra  

4.4.1.      Ciment  

La presa de mostres es realitzarà segons s'especifica en l'article 5 del Plec de Prescripcions

Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-75).

Assaigs abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:

- Finor de molgut segons 7.1. de RC-75

- Principi i final d'adormiment segons 7.3. de RC-75

- Expansió segons 7.4. o 7.5. de RC-75

- Resistència mecànica segons 7.6.1. de RC-75

- Pèrdua al fang segons 8.2. de RC-75

- Residu insoluble segons 8.3.1. o 8.3.2. de RC-75

4.4.2.      Aigua de pastat  

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236.  Es realitzaran els assaigs

abans de començar les obres, sinó es tenen antecedents de l'aigua que s'haurà d'utilitzar i

quan canviïn les condicions de subministrament.

Els assaigs que s'han de realitzar són els prescrits a l'article 6è. de la Instrució EH-88.

4.4.3.      Àrids  

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a

mínim cada 500 m3 de formigó posat en obra, s'hauran de realitzar els següents assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d'àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139.

- Assaigs previstos a l'article 7.3. de la Instrucció EH-88.

4.4.4.      Formigó  

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim

tres vegades durant l'execució de l'obra.

Els assaigs són les mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el

formigonat.

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d'assaigs

enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s'utilitzarà.

La resistència del formigó col·locat  a l'obra serà determinada per l'enginyer director  sobre

provetes cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per  trenta centímetres d'alçada i

assajades d'acord amb el mètode d'assaig de la Instrucció EHE-98.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent

metres cúbics de formigó col·locat a l'obra, tenint en compte que com a mínim es farà un nou

assaig de resistència per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assaigs de docilitat

per controlar la consistència i contingut d'airejant es faran tantes vegades com sigui necessari.

Els assaigs de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d'edat.
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4.5.         Junts de dilatació  

El junts de dilatació i estanquitat consisteixen en cintes de goma sintètica emmotllades de

secció en doble té i amb un eixamplament circular buit en el centre de l'ànima i d'una amplària

de 400 mm.

Els junts es col·locaran deixant embegut en el formigó aproximadament la meitat de l'amplada

del material a cada costat del junt.  Es tindrà especial compte en la posada en obra i vibratge

del  formigó col·locat  per  assegurar  que el  formigó rebli  completament  els  encofrats  i  així

obtenir una unió interna entre ell i el junt de goma en tota la seva longitud.

En tot  cas s'estarà per  a les obres de formigó en massa o armat quan a la  dosificació,

fabricació,  posada en obra, realització de junts, formigonat en temps fred o calorós i curat a

les especificacions dels articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 de la Instrucció EHE-98.

En general, per a obres de formigó en massa o armat, les bases de càlcul, accions, etc., es

regiran per la Instrucció EHE-98 i es comprovaran les condicions de fissuració per als casos II

i III de l'article 44 de l'esmentada Instrucció.

La màxima irregularitat que han de presentar els paraments plans, amidada respecte una

regla de dos metres de longitud, aplicada en qualsevol direcció, serà de sis mil·límetres (6

mm)  en  superfícies  vistes  i  vint-i-cinc  mil·límetres  (25  mm)  en  superfícies  ocultes.   Les

toleràncies  en  els  paraments  corbs  seran  les  mateixes,  però  s'amidaran  respecte  a  un

"escantilló" de dos metres, la corbatura del qual sigui la teòrica.

5. ENCOFRATS I DESENCOFRATS

5.1.         Encofrats  

Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics i bigues de fusta amb estructures de gelosia

tipus PERI o similar. Els encofrats per a formigó d'estructures es constituiran exactament amb

els límits i pendents de l'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l'encofrat

hauran de tenir  la  resistència i  rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat

prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel vibrament no s'originin en el

formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d'enduriment.

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar, no hauran de

contenir  substàncies  agressives  a  la  pasta  del  formigó.  Els  perns  i  rodons  utilitzats  per

subjeccions internes seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una

beina de P.V.C. els extrems de la qual es massillaran en aquells elements que requereixin

estanquitat.

Els encofrats s'humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d'aconseguir una superfície

perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist.

Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d'ells.

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts

entre diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de

formigonat.

Tots el encofrats seran aprovats per l'enginyer director prèviament a la seva utilització.  En tot

cas es realitzarà d'acord amb l'article 18 de la Instrucció per a obres de formigó armat EHE-98.
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5.2.         Desencofrat  

Es realitzarà quan el formigó s'hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar.

El termini de desencofrat es determinarà a l'obra. Aquest termini s'augmentarà prudentment si

hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlogs podrà efectuar-se als tres o als

dos  dies  de formigonada  la  peça,  segons  s'hagi  utilitzat  ciment  Pòrtland  normal  o  d'alta

resistència inicial respectivament, a no ser que en l'esmentat interval de temps s'hagin produït

baixes temperatures  o altres  causes capaces  d'alterar  el  procés  normal  d'enduriment  del

formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set o quatre dies, segons

el conglomerant utilitzat sigui d'un o de l'altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes

excepcions ja anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estintolaments i cindris, es retiraran

sense produir sacsades ni topades en l'estructura, i es mantindran desenganxats dos o tres

centímetres durant dotze hores, abans de ser retirats per complet.

En tot cas s'acomplirà l'establert en l'article 21 de la Instrucció per a obres de formigó armat

EHE-98.

6. ACER PER A ARMADURES

Tots  els  acers armats disposaran de l'acer  que senyalen els  plànols  amb les garanties i

disposicions que s'indiquen.  En tot cas la col·locació s'executarà d'acord amb els articles 12 i

13 de l'EHE-98.

DEFINICIÓ

Es defineixen com armadures d'acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d'acer

que es col.loquen a l'interior de la pasta de formigó per ajudar a aquest a resistir els esforços

als quals està sotmès.

Tot  això realitzat  d'acord amb les presents especificacions i  amb les dades que sobre el

particular inclouen els corresponents documents del projecte.

MATERIALS

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d'aquest

plec i compliran les prescripcions que es fixen.

FORMA I DIMENSIONS

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols.

EQUIP NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

L'equip necessari per a l'execució de les obres, haurà de ser aprovat per l'enginyer director de

les mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries.
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7. COL·LOCACIÓ DE LES CONDUCCIONS

7.1.         Tubs de fosa  

Es considera dificultat de muntatge de grau mitjà la que correspon a una xarxa equilibrada en

trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, etc.).

L'extrem llis  que ha de penetrar  en el junt  de l'embocadura h a de tenir  l'aresta exterior

convenientment aixanfranada.

A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat

per mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid.

La  unitat  i  criteri  d'amidament  es  per  metre  de  llargària  instal·lada,  amidada  segons  les

especificacions de la Documentació Tècnica, entre els eixos dels elements o dels punts per

connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les

peces especials per col·locar.

7.2. Tubs de PVC

Es considera dificultat de muntatge de grau mitjà la que correspon a una xarxa equilibrada en

trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, etc.)

La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d'aquesta, la indicada per la D.F.

Totes les unions, els canvis de direcció y les sortides de ramals s'han de fer únicament per

mitjà dels accessoris de PVC adequats enmotllats a injecció i normalitzats. Les unions s'han

de fer encolades amb adhesiu normalitzat.

Es realitzaran les proves de control establertes en el Plec de Prescripcions Técniques 

Generals per a Canonades d’Abastament d’Aigua.

7.3. Tubs de polietilè

Es considera de dificultat de muntatge de grau mitjà la que correspon a una xarxa equilibrada

en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, etc.).

La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d'aquesta, la indicada per la D.F.

Atès  l'elevat  coeficient  de dilatació  lineal,  cal  que els  suports,  els  canvis  de direcció,  els

ramals, els trams llargs, etc., permetin al tub d'efectuar els moviments axials de dilatació.

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitja dels

accessoris normalitzats de junt elàstic a pressió.

El tub es pot corbar en fred amb un radi >= 750 mm

La fondària del tub a de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu,  de gruix >=

5 cm.  Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 70 cm de terra ben piconada per tongades

de 20 cm.  Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

El  tub  s'ha  de  col·locar  dins  de  la  rasa  serpentejant  lleugerament  per  a  permetre  les

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

L'estesa del tub s'ha de desenrotllant tangencialment el rotlle,  fent-lo rodar verticalment sobre

el terreny.

Si s'ha de tallar un tub cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  Si s'ha

d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar

les brosses.
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8. ALTRES ELEMENTS 

La posició ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la D.F.

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar

enrasades per les generatrius superiors dels tubs que s'han d'unir.

Un cop llesta la instal·lació, s'ha de netejar el seu interior mitjançant un dissolvent d'olis i

greixos, i finalment amb aigua.

8.1.         Valvuleria  

El volant de la vàlvula ha de ser accessible.  Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de

quedar alineats.

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt i ha de coincidir amb el

centre del pericó.  

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

Tant  el  premsaestopes  de  la  vàlvula  com les  connexions  amb la  canonada  han de ser

estanques a la pressió de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra

del volant amb la mà.

Els diàmetres i la posició ha de ser la indicada en el projecte o en el seu defecte la reflectida

per la D.O.

Toleràncies d’instal·lació:

- Posició ± 30 mm

Les  unions  amb  la  canonada  han  de  quedar  segellades  mitjançant  cintes  d'estanquitat

adequades.

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les unions.

8.1.1.      Descripció de proves i assaigs  

La contracta facilitarà els certificats de qualitat dels materials emprats en la fabricació dels

diferents òrgans de les vàlvules.

En  el  taller  es  realitzarà  un  assaig  al  10% de  les  unitats  que  s'han  d’instal·lar.   Prèvia

aprovació per la D.O. es mantindrà cada vàlvula, en el banc de proves, durant un minut i mig a

pressió nominal, i s'observarà que no hi hagin pèrdues tant per l'òrgan de tancament com pel

cos de la vàlvula.

En el muntatge es realitzaran controls per comprovar la correcta col·locació segons els plànols

de detall aprovats i el correcte accionament del mecanisme de tancament.

8.2.         Hidrants  

La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d'aquesta la indicada per la D.F.

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

Toleràncies d’instal·lació:

-Posició ......... +- 30 mm

-Aplomat ......... <= 5 mm

8.3.         Boques de reg      

La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d'aquesta la indicada per la D.F.

L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt.

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.

Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
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Tolerància d’instal·lació:

-Posició ........................+- 30 mm.

-Aplomat ........................ <= 5 mm

8.4.         Mobiliari Urbà  

Papereres:

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

9. TREBALLS ESPECÍFICS

9.1.         Instal·lacions elèctriques  

9.1.1.      Instal·lacions elèctriques  

Les instal·lacions elèctriques en edificis es regiran per les Instruccions MI BT 017, 018, 019,

020, 021, 022, 023 i 024 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Els  conductors  hauran  de  tenir  una  tensió  d'aïllament  de  0,6/1  Kv  instal·lats  sota  tubs

protectors i amb una secció mínima de 2,5 mil·límetres quadrats.  La caiguda de tensió des de

l'origen interior als punts d'utilització serà, com a màxim, 1,5 per 100, considerant alimentats

tots els aparells susceptibles de funcionar simultàniament.

9.1.2.      Descripció de proves i assaigs  

Serà d'aplicació el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com les proves i assaigs

especificats en els equips elèctrics.

9.2.         Soldadura  

9.2.1.      Soldadures  

Les soldadures en l'obra es realitzaran per arc.

9.2.2.      Descripció de proves i assaigs  

UNIONS SOLDADES

El control de qualitat de les unions soldades es regirà per la norma UNE 14.011.

Es  radiografiarà  un  mínim del  5% (cinc  per  cent)  dels  cordons  executats  en  obra.   No

s'admetran soldadures qualificades amb qualitat inferior a tres segons UNE 14.011.  En funció

de la missió encomanada a la soldadura, el director d'obra podrà exigir una qualitat superior a

la mínima exigida en aquest apartat.

UNIONS REBLONADES I CARGOLADES

La presa de mostres i proves que s'ha de realitzar seran les especificades en les Normes MV-

105,  MV-106 i MV-107, amb les condicions d'execució exigides en la Norma MV-104.
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10. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS D'ALTRES EQUIPS

10.1.       Motors  

A TALLER

Els assaigs mínims que s'han de realitzar seran els següents:

- Assaig de curtcircuit

- Assaig de vuit

- Assaig d'escalfament

- Rendiments a 2/4; 3/4 i 4/4 de plena càrrega

- Factor de potència, en el seu cas, a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega

- Pèrdues globals

- Par màxim

- Par inicial

MUNTATGE

Es realitzaran els següents controls:

- Comprovació de l'ancoratge a la bancada de fonamentació

- Alineacions

- Acoblaments

PROVES DE FUNCIONAMENT

Es realitzaran els següents controls:

- Sentit de gir

- Vibracions

- Escalfament

- Consums

10.2.       Bombes centrífuges  

A TALLER

La contracta facilitarà els certificats de qualitat dels materials emprats en la fabricació.

Els assaigs mínims que s'han d'efectuar seran els següents:

- Corba d'altura - cabals

- Per  al  punt  de  funcionament  i  altura  manomètrica  nominals:  cabal,  revolució,

potència en l'eix, rendiment i temperatura.

MUNTATGE

Es realitzaran els següents controls:

- Alineació de l'aspiració i impulsió

- Comprovació d'ancoratge a la bancada

- Acoblaments

PROVES DE FUNCIONAMENT

Es realitzaran els següents controls:

- Sentit del gir

- Cabals

- Revolucions

10.3.       Circuits elèctrics  

Les proves mínimes a què es sotmetran els circuits elèctrics consistiran en la comprovació de

l'aïllament, continuïtat i rigidesa dielèctrica en els mateixos.

L'aïllament es determinarà mitjançant un òhmmetre de rang 0,1 megaohmms, degudament

connexionat al circuit a assajar, que prèviament haurà estat desprovist de brutícia i greix, i la

prova es considerarà satisfactòria sempre que la resistència de l'aïllament obtinguda sigui més

gran de 0,25 megaohmms per a circuits a 220 volts o de 0,38 megaohmms per a circuits a 380

volts.
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La continuïtat es comprovarà mitjançant un comprovador electrònic en la totalitat dels circuits

de cada quadre elèctric a controlar.

La rigidesa dielèctrica haurà de ser així  mateix  controlada en tots i  cada un dels  circuits

compresos en els quadres de maniobra i control, mitjançant els dispositius pertinents.  En cas

que es detectés alguna anomalia en algun dels circuits generals, s'haurà de repetir l'assaig per

circuits parcials, fins detectar el circuit afectat i procedir a la seva reparació.

10.4.       Caiguda de tensió  

Es comprovarà que la caiguda de tensió no excedeixi  del cinc per cent (5%) de la tensió

nonimal en cap punt de la instal·lació de força, ni del tres per cent (3%) en cap punt de la

instal·lació de l'enllumenat.

10.5.       Mesurament del factor de potència  

Una vegada posades en servei les bateries de condensadors de la instal·lació de l'enllumenat,

es procedirà a comprovar la seva eficàcia mitjançant el mesurament del factor de potència de

la  instal·lació.   Una vegada tallada  l'alimentació  de les  restants  línies  i  amb l'enllumenat

general, aquest factor haurà de ser superior a 0,82.

11. ALTRES TREBALLS 

En l'execució de les obres, fàbriques i construccions per les quals no existeixin prescripcions

consignades explícitament en aquest plec, el contractista s'atendrà al que resulti dels plànols,

quadres  de  preus  i  pressupostos,  les  regles  que  dicti  l'enginyer  director  i  a  les  bones

pràctiques de la construcció seguides en obres semblants.
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12. SEGURETAT I SALUT EN LES INSTAL·LACIONS QUE S'HAN DE CONSTRUIR

12.1.       Generalitats  

Totes les instal·lacions hauran de complir la legislació vigent en matèria de seguretat i salut en

el treball en el que els hi sigui aplicable.

En el document I, annex 11, es troba detallat les mesures que s'han d'adoptar en matèria de

seguretat i salut.

12.2.       Complements de les disposicions de seguretat i higiene en les instal·lacions  

12.2.1.  Plataformes, escales, suports i baranes en les activitats pròpies d'aquest projecte  

En  les  instal·lacions  es  disposaran  de  les  plataformes  i  escales  necessàries  per  fer

perfectament accessibles tots els elements d'amidament i control, com manòmetres, nivells,

vàlvules, registres, etc.  En especial qualsevol lloc de la instal·lació que hagi de ser objecte

d'un recorregut periòdic del personal d'operació haurà de tenir un accés fàcil i còmode.  Les

plataformes i escales hauran de tenir en qualsevol cas un amplada mínima de 80 cm de pas

lliure.  Les passarel·les i escales hauran de portar baranes a ambdós costats en els llocs que

ho requereixin.

En general, tots els llocs de pas o de treball  l'altura dels quals respecte a les superfícies

circundants sigui igual o superior a 1 m es protegiran amb baranes.

Es disposaran tots els suports i subjeccions que siguin necessaris.

Tots els elements es dissenyaran per suportar operaris, eines i parts de la instal.lació que s'hi

puguin col·locar sobre ells durant el muntatge i revisions periòdiques.

12.2.2.  Zones lliscadisses  

El  projecte de construcció detallaran el tractament especials que s'ha de donar als  terres

d'aquelles zones que per raons de manteniment puguin  representar  perill  de relliscades i

caigudes com a causa del glaç, humitat, etc.

12.2.3.  Sorolls  

El nivell de soroll serà inferior a 80 dB en l'exterior de locals que alberguin màquines, per la

qual  cosa  s'assegurarà  un  aïllament  adequat  dels  mateixos,  amb   la  finalitat  d'evitar  la

transmissió de sorolls i vibracions a l'exterior.

Si  el  local  que  alberga  les  màquines  requereix  un  accés  freqüent  per  part  del  personal

d'operació i manteniment, s'haurà de disposar dels oportuns silenciadors, acoblaments elàstics

i tots els elements que es considerin necessaris amb la finalitat de disminuir el nivell de soroll a

la xifra abans esmentada.  Si no és possible aconseguir el nivell de soroll esmentat s'utilitzaran

obligatòriament  dispositius  de  protecció  personal  d'acord  amb  l'article  31  de  l'Ordenança

General de Seguretat i Higiene en el Treball.

12.2.4.  Aïllament tèrmic  

La superfície exterior de totes les parts de la instal·lació a l'interior de les quals es puguin

produir condensacions o congelacions, si la temperatura baixa a zero graus centígrads o la de

les que per la seva temperatura interior puguin arribar a 40�C, s'aïllaran tèrmicament.

Tot el material utilitzat per a aïllament tèrmic serà inert químicament i continuarà amb aquesta

propietat després d'haver estat saturat d'aigua.

En el projecte de construcció es detallaran les característiques de l'aïllament tèrmic que es

proposa que s'utilitzi en les diverses parts de la planta i elements auxiliars: classe de material,

gruix, etc.

Abans d'aplicar l'aïllament es netejaran les superfícies a calorifugar i se les hi donarà una capa

de mini vermell com a  emprimació.

Després de l'acabat de l'aïllament de les canonades es recobriran amb una xapa d'acer suau

galvanitzat o amb un full d'alumini de primera qualitat subjecta de forma adequada per evitar la

flexió, pandeig o vibracions.  Si les canonades són interiors i de diàmetre és menor a 6" el

recobriment pot ser de PVC.

12.2.5.  Instal·lacions de manutenció  

En el  projecte de construcció es  definirà la  classe dels  elements mecànics  i  elèctrics de

manutenció que assegurin el poder de qualsevol classe de peces, aparells o recipients amb un

pes més gran de 25 kg.
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12.2.6.  Gasos explosius  

Els locals que alberguin instal·lacions que manipulin gas metà es consideraran de classe I,

Divisió I, segons la classificació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Instrucció MI

BT 026 als efectes de sistemes de protecció per les esmentades instal·lacions.

12.2.7.  Equips de seguretat  

En el  projecte  de construcció  es  detallarà  la  classificació  de  zones  susceptibles  de regs

potencials en les instal·lacions projectades, amb les condicions i equips de seguretat, tant

fixos com personals, en cada una de les esmentades zones.
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CAPÍTOL IV
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CAPÍTOL IV. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT  

1.AMIDAMENT I ABONAMENT DELS MOVIMENTS DE TERRES

1.1. Neteja i esbrossada del terreny

1.2. Excavacions

1.3. Rebliments

1.4. Transports de terres

1.5. Esgotaments

1.6. Estrebades

1.7. Subbases granulars

1.8. Tot-u natural

1.9. Regs d’emprimació i d’adherència

1.10. Mescles bituminoses en calent

1.11. Paviments

2. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA

2.1. Formigons

2.2. Encofrats

2.3. Armadures

3.  AMIDAMENT I ABONAMENT DELS EQUIPS, CANONADES,  VÀLVULES  I  ALTRES

ELEMENTS

4. REFERÈNCIES   EN    L’ABONAMENT    DE   LES   OBRES    I INSTAL·LACIONS

SUBJECTES A PROVA

5. ABONAMENT D’APLECS

6. ABONAMENT D’OBRES I/O EQUIPS INCOMPLETS

7. ABONAMENT D’OBRES I/O EQUIPS DEFECTUOSOS

8. AMIDAMENT I ABONAMENT EN GENERAL

8.1. Partides alçades i altres despeses

8.2. Amidaments de la valoració mensual

8.3. Abonament de la valoració mensual

8.4. Certificacions

8.5. Preus

1. AMIDAMENT I ABONAMENTS DELS MOVIMENTS DE TERRES

1.1.         Neteja i esbrossada del terreny      

S'amidarà per m3 de superfície esbrossada comptant la retirada dels arbres, arrels o d'altres

elements que per indicació de la D.F. o que s'indiqui en el plec de prescripcions com a indicatiu

de ser retirat i transportat a l'abocador.

La D.F. indicarà d'acord amb els plànols la superfície que ha ser esbrossada i si en algun

capítol del pressupost del projecte no es fa referència a aquesta unitat s'entendrà que aquest

treball està inclòs en el d'excavació i per tant no té lloc al seu amidament i abonament per

separat.

1.2.         Excavacions      

Les  prescripcions  del  present  apartat  afecten  a  tota  classe  d'obres  d'excavació  ja  siguin

executades a mà o a màquina i tant per a buidat, esplanacions, emplaçaments, rases o pous.

Afectarà així mateix a les obres de demolició de fàbriques existents.

Les obres d'excavació s'amidaran i abonaran pels metres cúbics realment extrets per diferència

entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals, amb l'excepció expressada

en el paràgraf següent.

Si per conveniència de la contracta adjudicatària i encara que amb la conformitat de la direcció

d'obres es realitzés una excavació més gran que la prevista en els perfils del projecte, l'excés

d'excavació així com l'ulterior rebliment de l'esmentat excés, no serà objecte d'amidament al

contractista,  a  menys  que  aquests  augments  siguin  obligats  per  causa  de  força  major  i

expressament ordenats, reconeguts i acceptats per la direcció de les obres amb la deguda

anticipació.

La utilització  de maquinària  per  fer  rases amb l'autorització  del  director  de les obres i  el

mecanisme actiu de les quals doni lloc a una amplada de rasa superior a la projectada,  encara

que no donarà lloc a sancions per excés d'excavació, tampoc pel volum més gran excavat ni

pel subsegüent rebliment.

Els  excessos  no  justificats  d'amplada  de  l'excavació  en  les  que  estiguin  inclosos  els

despreniments que es puguin produir i el seu rebliment, sobre els amidaments fixats pel director

de les obres, no suposarà en cap cas un increment d'amidament a favor de la contracta, sense

perjudici de la sanció en què aquesta pugui haver incorregut per la desobediència de les ordres

superiors.
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Les excavacions de rases per a la instal·lació de canonades i/o canalitzacions es consideraran

amb un sobreample mínim de 0,5 metres en el fons.

1.3.         Rebliments      

S'amidarà i abonarà pels metres cúbics empleats i compactats, per diferència entre els perfils

presos abans de la seva execució i els perfils finals.

Es considera inclòs en aquesta unitat el refinament d'esplanada i talussos i capa de coronació

de pedraplens executats en la forma que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) en els articles 340 i 341.

1.4.         Transports de terres      

El transport de terres o materials procedents d'excavacions, a dipòsits o abocadors, a una

major distància que la considerada en el preu de les excavacions o demolicions s'amidarà i

abonarà pels metres cúbics amidats en el perfil, que sigui objecte de transport, sense tenir en

compte l'esponjament, qualsevol que sigui el seu grau.

La unitat comprèn la utilització d'utensilis o vehicles de transports, la càrrega i descàrrega en el

lloc del dipòsit o abocador.

1.5.         Esgotaments      

Quan la quantitat d'aigua o les condicions de les excavacions, a judici de la direcció de les

obres,  exigeixi  la  utilització  d'equips  mecànics  de  bombament,  el  contractista  sotmetrà  a

l'aprovació de la direcció de les obres els equips que s'utilitzaran per realitzar els esgotaments,

amb les característiques tècniques dels mateixos, i s'amidarà i abonarà la unitat en cavalls per

hora treballats per tots els equips de bombament.

1.6.         Estrebades      

Quan es consideri necessària l'estrebada a judici del director de les obres, o en aquells casos

proposats per la contracta i acceptats pel director de les obres, s'amidaran  i abonaran les

estrebades per metre quadrat d'acord amb l'establert en el paràgraf següent,

La superfície estrebada a efectes d'amidament serà la realment empostissada.  Si entre dos

empostissats existeix una distància inferior a mig metre, es considerarà l'esmentada superfície

com a realment estrebada.

La unitat inclou la pèrdua de fusta, corretges de subjecció de l'empostissat,  còdols, àrees,

puntals  o tornapuntes de subjecció  de corretges,  elements  de falcats  i  travades,  auxiliars

metàl·lics, transport a peu d'obra, muntatge i desmuntatge.

1.7.         Subbases granulars      

S'amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats amidats en les seccions tipus

senyalades en els plànols.

1.8.         Tot-u natural      

S'amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats amidats en les seccions tipus

senyalades en els plànols.

1.9.         Regs d'emprimació i d'adherència      

L'amidament  i  l'abonament  es realitzarà per metres quadrats  de superfície executada.   La

preparació  de la  superfície existent,  si  no està inclosa en la  unitat  de capa subjacent,  es

considerarà inclosa dins d'aquesta unitat.

1.10.       Mescles bituminoses en calent      

L'amidament i abonament es realitzarà per tones de mescla bituminosa en calent col·locades.

La preparació de la superfície existent, si no està inclosa en la unitat de capa subjacent, es

considerarà inclosa dins d'aquesta unitat.

1.11.       Paviment      

El paviment s'amidarà i abonarà per m2 realment col·locat.
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2. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA

2.1.         Formigons      

Els formigons s'amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats, amidats d'acord als

que es senyalen als plànols del projecte.

2.2.         Encofrats      

S'amidaran  i  abonaran  per  metres  quadrats  de  superfície  de  formigó  realment  executat,

amidats sobre plànols.  A tal efecte, els forjats es consideraran encofrats per la cara inferior i

vores laterals, i les bigues pels laterals i fons.

La unitat inclou el desencofrat.

2.3.         Armadures      

S'amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s'aplicarà per a cada tipus d'acer els pesos

unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols.  Quan el pes es dedueix a partir

de les seccions transversals, el pes unitari serà de 7.850 kg per metre cúbic.  En aquesta unitat

s'inclouen retalls, encavalcaments i separadors que es produeixen en l'armat.
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3. AMIDAMENT I ABONAMENT DELS EQUIPS, CANONADES, VÀLVULES I ALTRES

ELEMENTS

Les canonades de conducció, qualsevol que sigui la seva naturalesa, diàmetre i pressió de

prova,  s'amidaran  i  valoraran  per  metre  lineal  en  els  preus  que  per  a  cada  conjunt  de

característiques figuri en el quadre de preus núm.1.

El criteri d’amidament de vàlvules, hidrants, boques de reg, bancs, papereres i arbrat serà per

unitat de quantitat instal·lada.

Les canonades i  vàlvules que siguin objecte d'amidament als efectes del  seu abonament,

hauran d'estar totalment col·locades, amb les subjeccions, recobriments, ancoratges i demés

elements que les integren i hauran estat sotmeses amb èxit a les proves que s'assenyalin en

aquest plec o en el seu cas o en el plec de prescripcions tècniques generals del MOPU.

4. REFERÈNCIES  EN  L'ABONAMENT  DE  LES  OBRES  I   INSTAL·LACIONS

SUBJECTES A PROVA

Quan les obres i instal·lacions executades formin un conjunt parcial que sigui objecte de prova,

no s'abonarà l'import total als preus que resultin de l'aplicació del quadre de preus núm. 1 fins

que s'hagin  executat  proves suficients  per  comprovar  que la  part  de  les  instal·lacions  en

qüestió, acompleixen les condicions assenyalades en el Plec.
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5. ABONAMENT D'APLECS

S'abonaran d'acord amb el que estableixi l'article 143 del Reglament General de Contractació,

les armadures, ciments i tots aquells materials que no puguin danyar-se o alterar les condicions

que han de complir,  sempre i  quan el Contractista adopti  les mesures necessàries per la

deguda conservació a judici de l'Enginyer Encarregat, no podent ser retirats dels aplecs només

per ser utilitzats en l'obra.

Els aplecs d'equips mecànics,  elèctrics i  de control  s'abonaran al 90% de l'import  que pel

subministrament dels mateixos figuri en el quadre de preus núm. 2 sempre i quan constitueixin

unitats  completes  i  hagin  estat  aprovades  per  l'Administració  els  assaigs  de  material  i

funcionament en taller corresponent.

6. ABONAMENT D'OBRES I/O EQUIPS INCOMPLETS

Quan per qualsevol causa, ja sigui per rescissió o altra diferència justificada, fos precís valorar

obra  i/o  equips  incomplets,  s'aplicaran els  preus del  quadre  núm.  2,  sense que se  pugui

pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en forma diferent a la valoració en

l'esmentat quadre.

En  cap  d'aquests  casos  tindrà  dret  el  Contractista  a  cap  reclamació  fonamentada  en  la

insuficiència  dels  preus  de  l'esmentat  quadre  o  en  omissions  del  cost  de  qualsevol  dels

elements que constitueixen els preus.
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7. ABONAMENT D'OBRES I/O EQUIPS DEFECTUOSOS

Quan fos necessari valorar obres i/o equips defectuosos, s'aplicaran els preus del quadre núm.

2 disminuïts en el tant per cent que a judici de l'Administració correspongui a les parts de la

unitat fraccionada, o al total de la unitat considerada quan la part o parts defectuoses afectin al

funcionament de la unitat, de manera que el mateix no pugui complir amb el que està establert

en les clàusules de les garanties acceptades per l'Administració.

En cap cas tindrà dret la Contracta a l’apel·lació del tant per cent determinat per l'Administració.

8. AMIDAMENT I ABONAMENT EN GENERAL

8.1.         Partides alçades i altres despeses      

S'han previst  unes partides alçades a justificar  per altres conceptes o partides que caldrà

solucionar en l'execució de les obres, d'acord amb les previsions fetes al projecte.

Altres despeses a compte del contractista:

A part de les despeses, incloses en el plec s'inclouran les següents:

- Les despeses d'assaig de materials i unitats d'obra a realitzar, fins el límit màxim de

l'1% del pressupost de les obres.

- Les despeses sorgides per la conservació de les obres, durant el termini de garantia

de les mateixes, que seran d'un any de durada.

- Les despeses de subministrament i  col·locació de dos  cartells  informatius de la

propietat, segons tipus normalitzat per aquesta.

- Les despeses de comprovació del compliment de toleràncies-geomètriques de les

unitats de l'obra.

8.2.         Amidament i relació valorada mensual      

En l'amidament de les obres realitzades es farà d'acord amb les especificacions contingudes al

respecte en el present capítol.

La direcció realitzarà mensualment i en la forma que s'estableix en aquest plec, l'amidament de

les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

El contractista o el seu delegat podran presenciar la realització dels esmentats amidaments.

Per a les obres o parts de les obres les mides de les dimensions i característiques de les quals

hagin de quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la

direcció amb la suficient antelació, amb la finalitat que aquesta pugui realitzar els corresponents

amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les

quals subscriurà el contractista.
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A manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, resta aquest

obligat a acceptar les decisions de l'administració sobre el particular.

La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què es

refereix el paràgraf anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent

relació valorada a l'origen.

No  es podrà ometre la redacció de l'esmentada relació valorada mensual pel fet que, en algun

mes, l'obra realitzada hagi estat de volum petit o inclús nul·la, a menys que l'administració

hagués acordat la suspensió de l'obra.

L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figuren en lletres en el quadre

de preus unitaris del projecte.

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada, se li augmentaran els percentatges

adoptats per formar el pressupost de contracta, i s'obtindrà així la relació valorada mensual.

8.3.         Abonament de la valoració mensual      

Per a les relacions valorades mensuals s'amidarà l'obra realment executada i s'abonarà als

preus del projecte de construcció, sempre que no excedeixi el valor dels pressupostos parcials

de l'esmentat projecte.  En aquest últim cas, la relació valorada donarà com a valor de l'obra

executada el del parcial corresponent sense cap especejament.  L'amidament es farà, d'acord

amb les  normes que  per  a  cada unitat  d'obra  o  per  a  cada  element  o  tipus  d'elements

s'especifiquin en el present plec.

Els pressupostos parcials la valoració dels quals al final de l'execució no arribi a l'import previst

en el projecte de construcció, es valoraran d'acord amb l'obra realment executada.

Si  l'administració  ordena  obres  complementàries,  es  farà  un  projecte  específic  per  a  les

mateixes, però en cap cas es pagaran contra el projecte de construcció aprovat.

8.4.         Certificacions      

Prenent com a base la relació valorada mensual s'expedirà la corresponent certificació que es

trametrà pel director de l'obra en la forma reglamentària.

Aquestes certificacions hauran de tenir el caràcter de documents provisionals, que permetran

anar abonant l'obra executada compresa en el pressupost tancat que defineix el tant alçat, i no

suposarà dites certificacions, aprovació ni recepció de les obres que comprenguin.

Quan es faci la liquidació provisional s'inclourà en ella el 10% del pressupost corresponent als

equips industrials, que completarà el pagament limitat amb anterioritat al 90%.

Per l'administració s'adoptaran les mesures convenients perquè els pagaments a compte per

aplecs de materials quedin prèviament garantitzats mitjançant prestació d'aval, d'acord amb els

articles 143 i 370 del Reglament  General de Contractació de l'Estat.

En la mateixa data que el director trameti la certificació, remetrà al contractista una còpia de la

mateixa i de la relació valorada corresponent, per a la seva conformitat o objeccions, que el

contractista podrà formular en el termini de quinze dies, comptats a partir del de recepció dels

expressats documents.

Si no hi hagués reclamació en aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats

pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

El contractista no podrà al·legar, en cap cas usos i costums particulars per a l'aplicació dels

preus o l'amidament de les unitats d'obra.

8.5.         Preus      

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i

acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la  mateixa encara

que no hi figurin especificats tots en la descomposició o descripció dels preus.

Totes  les  despeses  que  pel  seu  concepte  siguin  assimilables  a  costos  indirectes  se

consideraran sempre incloses en els preus de les unitats d'obra del projecte quan no figurin en

el pressupost valorades com a unitats d'obra.

Salou, abril de 2019

                                                       

LLUÍS VIA ROIG                                                                  
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Pressupostos parcials amb amidaments



1.1 f2194ak4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cala Morisca 1 23,10 1,00 23,10

Cala Crancs 1 25,50 1,00 25,50

Total m2 ............: 48,60 7,12 346,03

1.2 f2192c04 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 25,50 25,50

Total m ............: 25,50 2,70 68,85

1.3 f2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 17,90 5,20 93,08

Total m2 ............: 93,08 0,45 41,89

1.4 f221a220 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans
mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 17,90 5,20 0,62 57,71

Total m3 ............: 57,71 2,72 156,97

1328A.DBD Pàgina 1

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total

2.1 f931201j m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vorera 1 60,92 0,10 6,09

Calçada 1 52,80 0,45 23,76

vorera carrer

cala crancs 1 25,94 0,10 2,59

Total m3 ............: 32,44 26,14 847,98

2.2 F961A87C m Vorada recta de pedra granítica escairada i buixardada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

cala Morisca 1 36,50 36,50

cala Crancs 1 25,32 25,32

Total m ............: 61,82 43,19 2.670,01

2.3 f97422ee m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

cala Morisca 1 41,17 41,17

carrer cala

crancs 1 25,30 25,30

Total m ............: 66,47 9,77 649,41

2.4 F9H18212 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S-20 amb
granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 %
de l'assaig marshall

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

calçada 1 52,80 2,40 0,07 8,87

Total t ............: 8,87 45,65 404,92

2.5 F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98
% de l'assaig marshall

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

calçada 1 52,80 2,40 0,05 6,34

rasa

clavegueran 1 6,00 2,40 0,05 0,72

rasa electre 1 96,48 2,40 0,02 4,63

rasa

telecomunicac

ions 1 32,00 2,40 0,02 1,54

1 19,50 2,40 0,02 0,94

Total t ............: 14,17 48,14 682,14

2.6 D080237 m2 Paviment de formigó HP35 15cm, reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vorera 1 60,92 60,92

vorera carrer

cala crancs 1 25,94 25,94

Total m2 ............: 86,86 14,07 1.222,12

2.7 D130100 u Formació de rampa per pas de vehicles de 4.8 x 0.57 m, composta per peces de
formigó prefabricades en vorera de nova construcció, inclòs base de formigó
HM-20/p/20/IIa de 15 cm de gruix, segons plànol de detall Tipus ICS.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total u ............: 1,00 319,95 319,95

1328A.DBD Pàgina 2

Pressupost parcial nº 2 PAVIMENTS

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



3.1 F222K420 m3 Excavació de rases i  pous aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

7,90 0,50 1,30 5,14

Total m3 ............: 5,14 9,30 47,80

3.2 E241A237 m3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 7,90 0,50 0,40 1,58

Total m3 ............: 1,58 4,53 7,16

3.3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

scomeses 1 7,90 0,50 3,95

Total m2 ............: 3,95 3,58 14,14

3.4 F226170F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 7,90 0,50 0,90 3,56

Total m3 ............: 3,56 4,62 16,45

3.5 D200013 m. Subministrament i col.locació canonada sanejament PVC DN-200 mm. amb juntes
d'unió elàstica, color teula S-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

7,90 7,90

Total m. ............: 7,90 12,58 99,38

3.6 D450103 u. Arqueta de registre , segons model oficial, amb parets de formigó
HM-20/p/20/IIa de 10 cm de gruix, amb un profunditat mitja d'1 m. Inclòs
encofrat i desencofrat metàl.lic, marc i tapa de fundició gris, excavació
amb sobrants a l'abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total u. ............: 1,00 314,76 314,76

1328A.DBD Pàgina 3

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total

4.1 x0201010 ud Connexio a xarxa existent . Inclos part proporcional d'elements de muntatge
, accesoris i complements d'instal.lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total ud ............: 1,00 246,87 246,87

4.2 EIA-501 Ut Escomesa particular de 2", inclosa aixeta de pas i accessoris (no s'inclou
l'accessori de presa), totalment instal.lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total Ut ............: 1,00 285,83 285,83

1328A.DBD Pàgina 4

Pressupost parcial nº 4 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Codi Ud Denominació Amidament Preu Total



5.1 F222K420 m3 Excavació de rases i  pous aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

vorera 18,00 0,40 1,00 7,20

trasllat

quadre 4,50 0,50 1,00 2,25

Total m3 ............: 9,45 9,30 87,89

5.2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

nova

instal.lacio

vorera 1 18,00 0,40 7,20

trasllat

quadre 1 4,50 0,50 2,25

Total m2 ............: 9,45 3,58 33,83

5.3 G2281342 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb graves
per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

nova

instal.lacio

vorera 1 18,00 0,40 0,70 5,04

quadre 1 4,50 0,50 0,70 1,58

Total m3 ............: 6,62 32,12 212,63

5.4 GRETIRADA UD Desplaçament de punts de llumm sobre pal de fusta

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Carrer sant

roc 2 2,00

Total UD ............: 2,00 132,00 264,00

5.5 GG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Linea 1 18,00 18,00

2 4,50 9,00

Total m ............: 27,00 3,33 89,91

5.6 XBANDASE ML Subministre i col.locacio de banda de senyalitzacio de xarxa basica de
servei  de material plastic

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 18,00 18,00

1 4,50 4,50

Total ML ............: 22,50 0,11 2,48

5.7 GG33L506 m Conductor de coure de designació UNE A05VV-F, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i
col.locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

linia 1 18,00 18,00

2 4,50 9,00

punts de llum 1 2,00 2,00

Total m ............: 29,00 3,52 102,08

5.8 GG332406 m Conductor de coure de designació UNE H05VV-F, bipolar de secció 2x2,5 mm2 i
col.locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

linia 1 18,00 18,00

2 4,50 9,00

punts de llum 1 2,00 2,00

Total m ............: 29,00 1,56 45,24
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Codi Ud Denominació Amidament Preu Total

5.9 GG380B07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 18,00 18,00

1 4,50 4,50

Total m ............: 22,50 11,09 249,53

5.10 GGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,00

Total u ............: 2,00 19,30 38,60

5.11 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de
25 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total u ............: 1,00 24,34 24,34

5.12 fg6mdd ud Subministrament i col.locacio de punt de llum format per llumenera
asimetrica de LED am reducio de fluxa de 32W de potencia montada amb columna
troncoconica de 6,00 m d'alçada inclos p/p de dau de formigo de 50x50x70 cm
totalment instal.lada  i conexionada a la xarxa d'enllumenat public inclos 
ajudes, obres auxiliars i accesoris totalment finalitzat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total ud ............: 1,00 437,08 437,08

5.13 modifc ud Modificacio de cuadre electric existent de control d'enllumenat per conexio
a la nova linea d'enllumenat , s'inclou els elements de proteccio electrica
i els fussibles corresponents a cada canvi de secció. Completament
instal.lat amb tots els seus components i accesoris

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total ud ............: 1,00 1.306,83 1.306,83
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6.1 D200010 m. Subministrament i col.locació canonada sanejament PVC DN-110 mm. amb juntes
d'unió elàstica, color teula S-5.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 1,40 5,60

Total m. ............: 5,60 7,10 39,76

6.2 F961A87C m Vorada recta de pedra granítica escairada i buixardada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total m ............: 1,00 43,19 43,19
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Codi Ud Denominació Amidament Preu Total

7.1 D350020 ut Conversió de línia aèria a subterrània de telefonia, inclosa tota l'obra
civil i les connexions necessàries

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 4,00

Total ut ............: 4,00 1.133,00 4.532,00

7.2 D350010 u. Arqueta CNTE tipus H, per a xarxa de telefons, inclòs l'excavació i sobrants
a l'abocador,

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,00

Total u. ............: 2,00 471,92 943,84

7.3 D350000 m. Construcció prisma de telèfons per 2 canalitzacions De-110 mm. inclòs
l'exscavació, la col.locació de les canalitzacions, formigonat i replè de la
rasa, amb sobrants a l'abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

32,00 32,00

18,50 18,50

37,40 37,40

Total m. ............: 87,90 15,38 1.351,90

7.4 D450103 u. Arqueta de registre , segons model oficial, amb parets de formigó
HM-20/p/20/IIa de 10 cm de gruix, amb un profunditat mitja d'1 m. Inclòs
encofrat i desencofrat metàl.lic, marc i tapa de fundició gris, excavació
amb sobrants a l'abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,00

Total u. ............: 2,00 314,76 629,52
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8.1 F222K420 m3 Excavació de rases i  pous aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

66,50 66,50

Total m3 ............: 66,50 9,30 618,45

8.2 D360002 M EXCAVACIÓ DE RASES DE 0,6 X 1,1 M, COL·LOCACIÓ DE 2 TUBS DE PEAD DE 140 MM
DE DIÁMETRE, FORMIGONATS SEGONS CROQUIS, REBLIMENT Y COMPACTACIÓ Y TRANSPORT
DE TERRES SOBRANTS A ABOCADOR

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 10,00 30,00

Total M ............: 30,00 56,40 1.692,00

8.3 D360007 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CABLE D'ALUMINI DE 1X150 MM2 AMB AÏLLAMENT PRC
0,6/1KV., DEGUDAMENT CONNEXIONAT.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

4 96,50 386,00

Total M ............: 386,00 5,34 2.061,24

8.4 4G111521 u Caixa general de protecció de polièster reforçat de 160 A, situada a 2 m del
llindar de la finca com a màxim, amb arrencada de paviment de pedra natural,
enderroc de solera de formigó lleugerament armat, excavació de rasa de 0,5 m
de fondària i 0,4 m d'amplària, amb mitjans manuals, col.locació de tubs
rìgids de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, tapat i compactat de la rasa,
formació de solera de formigó de 15 cm de gruix i reposició de paviment de
pedra calcària

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 2,00

Total u ............: 2,00 348,66 697,32

8.5 PABAIXATENSIO UD pARTIDA ALÇADA A JUSTIFICACR PER LA REALITZACIO DELS TREBALLSCORRESPONENTS
AL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DE LA UACS -19 AMB 10 VIVENDES PROJECTADES ,
SEGONS OFERTA REALITZADA PER FECSA -ENDESA

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total UD ............: 1,00 5.198,85 5.198,85
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9.1 SEGYSALUDSPAPA UD PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE SEGURETAT I SALUD

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 1,00

Total UD ............: 1,00 1.300,00 1.300,00
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Pressupost General d'Execució per Contracta



1 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES ..........................................… 613,74
2 PAVIMENTS ..................................................................… 6.796,53
3 SANEJAMENT .................................................................… 499,69
4 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA .................................................… 532,70
5 ENLLUMENAT .................................................................… 2.894,44
6 PLUVIALS ...................................................................… 82,95
7 XARXA DE TELECOMUNICACIONS .................................................… 7.457,26
8 BAIXA TENSIO ...............................................................… 10.267,86
9 SEGURETAT I SALUD ..........................................................… 1.300,00

Pressupost d'execució material 30.445,17
13% de despeses generals 3.957,87

6% de benefici industrial 1.826,71

Suma 36.229,75
21% IVA 7.608,25

Pressupost d'execució per contracta 43.838,00

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS

TRENTA-VUIT EUROS.

Salou, abril de 2019

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Lluís Via i Roig

Projecte: 1328A.DBD

Capítol Import
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