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M E M Ò R I A 
 
 
 
 
 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Des de fa anys l’Ajuntament de Salou està involucrat en la creació de places d’aparcament dissuasiu 
públic al municipi. 
 
Donada la necessitat de disposar de més places d’aparcament públic, l’Ajuntament vol fer un nou 
aparcament dissuasiu públic al carrer de Joan Fuster, tocant amb la rotonda de l’Avinguda del Països 
Catalans. 
 
 
2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
 
El present Projecte estudia la construcció d’un nou aparcament dissuasiu públic a un solar municipal 
del carrer de Joan Fuster tocant amb la rotonda del l’Avinguda dels Països Catalans i així continuar 
ampliant la xarxa d’aparcaments estacionals amb el ferm compromís municipal de reduir en tot el 
que sigui possible el trànsit directe als espais urbans (avingudes, carrers i places), per a permetre la 
seva pacificació. 
 
 
3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Per encàrrec del propi Ajuntament es procedeix a la redacció del present Projecte, consistent en 
l'estudi, valoració i característiques constructives per a la construcció d’un nou aparcament estacional 
a un solar municipal del carrer de Joan Fuster tocant amb la rotonda del l’Avinguda dels Països 
Catalans amb l’objecte de poder procedir a l’execució de les obres. 
 
Aquest projecte està inclòs als Fons Europeus Next Generation. 
 
L’objecte d’aquesta actuació és el de disposar d’una bossa d’aparcaments estacionals a punts clau del 
municipi, propers als accessos principals, per a reduir en tot el que sigui possible el trànsit directe als 
espais urbans (avingudes, carrers i places), per a permetre la seva pacificació. 
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4. OBJECTIUS 
 
Aquest projecte compleix amb els objectius dels Fons Europeus Next Generation, en concret amb: 
 

 Objectius generals: 
 

 El municipi de Salou continua apostant, amb aquest projecte, per l’ordenació i la gestió 
sostenible de l’espai i els serveis públics amb la implantació de sistemes de mobilitat 
descarbonitzada a l’hora que es condicionen els serveis amb criteris de sostenibilitat, 
d’eficiència energètica i d’accessibilitat universal. 

 
 Objectius específics: 

 
 Amb aquesta actuació d’implantació d’un nou aparcament dissuasiu es pretén continuar 

reduint en tot el que sigui possible la circulació rodada dins del municipi i aconseguir una 
mobilitat sostenible i la pacificació dels espais urbans. 

 
 Compromisos ambientals: 

 
 La implantació del nou aparcament dissuasiu juntament amb la plantació d’arbrat i la 

instal·lació d’enllumenat públic amb lluminàries LED Solar de 55 W amb sensor de moviment i 
crepuscular, són mesures que contribueixen positivament a preservar i millorar el medi 
ambient. 

 
 Amb l’execució d’aquest projecte ens comprometem al compliment del principi de “no causar 
un perjudici significatiu al medi ambient” (DNSH – DO NOT SIGNIFICANT HARM) i a 
l’etiquetat climàtic i digital, d’acord amb el previst al Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d’abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 
2021/241 del Parlament europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com el requerit en la Decisió d’Execució del 
Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya. 

 
ETIQUETATGE CLIMÀTIC I DIGITAL APLICABLE 
 

Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Componente C14 Plan de modernización y competitividad 
del sector turístico. Inversión I1 Transformación del modelo 
turístico hacia la sostenibilidad 

Mesura (Reforma o Inversió) Convocatoria extraordinaria 2021 del Programa de Planes 
de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiada 
íntegramente con fondos europeos Next Generation-EU. 
Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

Títol del projecte PSTD “PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE SALOU” 

Títol de l’activitat i tipologia  “PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN 
APARCAMENT DISSUASIU AL CARRER DE JOAN 
FUSTER” 
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Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

073 - Infraestructura de transporte urbano limpio 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

100% 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

40% 

 
El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions 
assumides en matèria d’etiquetatge verd.  
 
El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 
(principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 
del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es 
preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 
d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el 
requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de 
recuperació i resiliència d'Espanya.  
 
Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment 
d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de 
classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles: 
 

 Mitigació del canvi climàtic. 
 Adaptació al canvi climàtic. 
 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
a) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

b) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que li sigui d’aplicació. 

 
c) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell 
relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu 
annex. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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d) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni 
efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es 
puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 
El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 
Component 14, i a la Inversió 1 en que s’emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi 
DNSH com a l’etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l’annex de la Proposta de 
Decisió d’Execució del Consell i als apartats 3,6 i 8 del document del Component del Pla. 
 
 
5. ESTAT ACTUAL 
 
Actualment el municipi de Salou disposa d’una sèrie d’aparcaments dissuasius per a intentar facilitar 
l’aparcament dels nostres visitants. Amb aquesta actuació es pretén incorporar un nou aparcament 
dissuasiu al carrer de Joan Fuster per a facilitar l’aparcament als nostres visitants i als usuaris del 
baixador d’Adif (Salou-Port Aventura).  
 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
Es proposa la construcció d’un nou aparcament dissuasiu públic a un solar municipal del carrer de 
Joan Fuster tocant amb la rotonda del l’Avinguda dels Països Catalans. 
 
Els treballs a realitzar són: 

 
 Anivellament, repàs i piconatge de l’esplanada. 
 Neteja i esbrossada de les zones on hi ha vegetació, així com la tala i retirada dels arbres 

existents. 
 Base granular de tot-ú artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del materials. 
 Regularització i compactació del terreny, preparat que a rebre paviment de sauló. 
 Estesa i anivellació del paviment de sauló garvellat de 5 cm de gruix. 
 Formació de guals normalitzats, tipus 2, amb peces prefabricades de formigó rentat a l’àcid 

de 60 cm de fondària. 
 Formació de rampes per a vianants, modulars de 2’80 m de longitud total, executats amb 

peces de formigó rentat a l’àcid de 150 cm d’amplada. 
 Instal·lació d’enllumenat públic format per columnes troncocòniques de 5 m. d’alçada i 

lluminàries marca SALVI Lighting Barcelona tel·legestionat amb 24 LEDS o equivalent que 
inclou dispositiu d'alimentació i control regulable tipus DALI de 30 W de potència total, flux 
lluminòs de 175lm/w. 

 Col·locació de la senyalització vertical adient. 
 Instal·lació d’una xarxa de reg, fent escomesa a la xarxa general d’abastament, la xarxa de 

reg disposarà de programador per a dues estacions, ubicat dins de pericó. 
 Càrrega de la runa i transport de residus a l’abocador autoritzat. 
 Subministrament i col·locació d’un cartell d’obra que compleixi les directrius fixades per les 

bases que regulen el Fons Europeu Next Generation. 
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7. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
La necessitat de fer un estudi geotècnic ve fixada per l’àmbit d’aplicació del DB SE-C, Document 
Bàsic de Seguretat Estructural – Fonaments, del Codi Tècnic d’Edificació (CTE), que és el que 
correspon a la seguretat estructural, la capacitat portant i l’aptitud al servei dels elements de 
fonamentació i contenció en relació amb el terreny. 
 
L’aplicació del DB SE-C s’ha de realitzar segons les condicions del DBSE i amb les condicions 
generals pel compliment del CTE.  
 
Ara bé, d’acord a l’article 1- objecte del Codi Tècnic d’Edificació, aquest requeriment és aplicable 
pels edificis, i l’actuació del present projecte és d’aparcament exterior, per la qual cosa no te cap 
acció edificatòria, i per tant no és aplicable la realització d’estudi geotècnic. 
 
 
8. ESTUDI TOPOGRÀFIC 
 
Per l’actuació la previsió topogràfica ha sigut la que esdevé de la cartografia la cartografia de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1:1000, comprovada visualment sobre el terreny.  
 
 
9. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Els residus obtinguts de l’obra es dipositaran en abocadors autoritzats per la qual cosa es 
seleccionaran convenientment i, a l’inici de les obres, es comunicarà a la Direcció el destí dels 
mateixos. Posteriorment l’adjudicatari haurà de justificar-ho aportant els documents que acreditin 
que els residus han estat abocats a l’indret proposat i que s’han abonat les taxes corresponents, les 
quals aniran al seu càrrec. 
 
En tot cas caldrà ajustar-se a les prescripcions que marca  el Real Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels residus. 
 
Amb l’execució d’aquest projecte ens comprometem al compliment del principi de “no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient” (DNSH) i a l’etiquetat climàtic i digital, d’acord amb el previst al 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i pel Reglament (UE) núm.2021/241 del Parlament 
europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que es satisfà el mecanisme de Recuperació i 
Resiliència, i amb el requerit a la Decisió d’Execució del Consell. 
 
 
10. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
 
El Reial Decret 235/2013 sobre certificació energètica en els edificis, estableix la obligatorietat 
d’obtenir la qualificació energètica. 
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Per l’actuació de referència, aquest Decret no és aplicable en tant que no es construeix cap volum 
edificatori. 
 
Si bé, pel cas que ens ocupa, no és aplicable obligatorietat de realitzar la qualificació energètica, 
es considera adient tenir en compte aquest anàlisi des d’un punt de vista mediambiental i 
energètic. 
 
Així és que s’ha tingut en compte la “GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, especialment en quant als nivells d’il·luminació, 
pel cas tipificat següent: 
  Aparcament en general 

 Ús normal  
 Classe d’enllumenat CE3/CE4  

Luminància mitja (Em- mantinguda)= 15/10 lux  
Uniformitat mínima Um = 0.40 

 
Tanmateix, conforme al CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ, concretament a l’apartat de SEGURETAT 
D’UTILITZACIÓ (SU-4)- Il·luminació exterior, per zones de vehicles i mixtes  Permet una 
il·luminació mínima de 10 lux.  
 
 
11. CODI ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 
 
És d’aplicació l’Ordre “TMA/851/2021, del 23 de juliol”, per la qual es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats, desenvolupant-se la seva aplicació concreta a l’annex corresponent. 
 
És d’aplicació també Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat; d’àmbit a Catalunya. 
 
 
12. REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (Annex 2) 
 
Es d’aplicació el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, desenvolupant la normativa bàsica estatal continguda en el Reial decret 
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. Així mateix, es regules diversos aspectes en relació amb el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, d’acord amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de 
finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre l’eliminació dels 
residus. 
 
 
 
 
 



  Pàgina 
 
 
 
AJUNTAMENT   DE  SALOU   
S.T.M.     
 

P-1379 - PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN APARCAMENT DISSUASIU AL CARRER DE JOAN FUSTER. SALOU. 

 

Finançat per:   

        
 

Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financado por la Unión Europea – Next Generation EU 
 

12 

 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment del disposat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; els 
contractistes que presentin ofertes per les obres objecte d’aquest projecte no requereixes de 
classificació, donat que el valor estimat de les obres és inferior a 500.000 €. 
 
 
14. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
Com a compliment del Reial Decret 1098/2001 i en concret del darrer paràgraf de l’article 127 del 
Reglament General de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, es fa constar que 
aquest Projecte comprèn tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i 
es manifesta que una vegada executada constitueix una obra completa que es pot lliurar a l’ús públic 
per al que ha estat concebuda, d’acord amb les prescripcions establertes i en el sentit exigit en 
l’article 125 de l’esmentat Reglament. 
 
 
15. PROGRAMA D'OBRA I TERMINI DE GARANTIA 
 
L'obra tindrà un termini d'execució de dos (2) mesos a partir de l’adjudicació. 
 
El termini de garantia serà de 12 mesos a partir de la finalització dels treballs. 
 
 
16. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 
 
15.1.- Anàlisi d’execució per lots. 
 
Les prestacions compreses en l’objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de manera 
conjunta, donat que els serveis a instal·lar seran soterrats amb el que separar la part d’obra civil i la 
part d’instal·lacions resultaria poc eficient, incrementant a més els costos d’execució per l’existència 
d’una pluralitat de contractistes diferents, depenent els uns dels altres per a poder executar la part 
que se’ls adjudiqui. 
 
Amb tot l’exposat, considerem que l’obra s’hauria d’adjudicar com a un únic lot, amb Codi CPV: 
45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció. 
 
 
17. COFINANÇAMENT. 
 
Aquest contracte està inclòs dins del projecte del Plan de Sostenibilidad Turística de Salou 
cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del programa de Plans de 
Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació digital i 
modernització de les administracions de les entitats locals, convocatòria extraordinària 2021, 
promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 
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Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la 
Política Palanca 5 “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación 
del turismo e impulso a una España nación emprenedora” i, en el desenvolupament d'actuacions 
necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l'esmentat 
PRTR. 
 
El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, 
i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 
Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el 
contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que 
disposa l’article 132 del Reglament financer. 
 
El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 
Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi 
DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta 
de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 
 
 
17. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El pressupost d'execució material d'aquestes obres, ascendeix a la quantitat de CENT SETZE 
MIL  CINC-CENTS NORANTA  EUROS  AMB  VUITATNTA-VUIT CÈNTIMS  (116.590,88 €). 
 
Aplicant a l’import anterior el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, resulta 
l’import de pressupost d'execució per contracte sense IVA, que ascendeix a la quantitat de 
CENT TRENTA-VUIT  MIL  SET-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS  AMB  CATORZE 
CÈNTIMS  (138.743,14 €). 
 
El pressupost d'execució per contracte d'aquestes obres amb IVA inclòs, ascendeix a la 
quantitat de CENT SEIXANTA-I-SET  MIL  VUIT-CENTS SETANTA-NOU  EUROS  AMB  VINT 
CÉNTIMS  (167.879,20 €). 
 
 
18. CONTROL DE QUALITAT 
 
El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar totes les proves, assaigs i controls de qualitat 
que sol·liciti la direcció facultativa de l'obra i d'acord amb el Plec de Condicions i els Reglaments i 
Normativa que l'afectin. 
 
La direcció de l'obra elegirà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució del referit control de 
qualitat. 
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El contractista disposarà del suport d'un topògraf per tal de realitzar correctament el replanteig de 
les rasants generals i localització dels punts conflictius per a l’evacuació d’aigües pluvials, sempre que 
es precisi i sempre que la Direcció de l'obra ho demani. 
 
La repetició de proves o assaigs a causa del no compliment de les especificacions del Plec o per 
negligència del Contractista, aniran a càrrec d'aquest. 
 
La runa i residus de paviment procedents dels arranjaments i fressats, s’hauran de dipositar en 
abocadors autoritzats per a materials contaminants o indret que determini la Direcció d’Obra. 
 
 
19. CONSIDERACIONS FINALS 
 
Es considera que amb la Present Memòria i amb els altres documents adjunts queda completament 
definida l'obra i ajustada a la normativa vigent. 
 
 
        Salou, desembre de 2022 
     L’Arquitecte Municipal                                                                        L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 
Josep M. Ferran Mercadé  M. Carme Hernández Travé 
Secció de Projectes Urbans 
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 A N N E X   1 
 ESTUDI  DE  PREUS 

 



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,620h Oficial 1aA0121000

 €19,700h Oficial 1a electricistaA012H000

 €16,900h Ajudant electricistaA013H000

 €6,630h ManobreA0140000

 €15,590h Manobre especialistaA0150000

 €25,290H Encarregat.UMO01

 €22,680H Oficial de 1ª.UMO03

 €18,980H Peó Especialista.UMO04

 €18,530H Peó.UMO05



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,580h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàticsC1311120

 €36,410h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €36,610h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €1,500h Formigonera de 165 lC1705600

 €45,060H Pala Excavadora.UM01

 €2,040H Formigonera.UM03

 €66,560H Motonivelladora.UM04

 €6,050H Compressor.UM07

 €41,000H Camió.UM09

 €46,000H Camió Cistella.UM10

 €46,000H Camió Grua.UM11

 €41,930H Camió Cisterna.UM12

 €18,300H Corró Vibratori de 12 Tm.UM13

 €8,150H Furgoneta de 3500 KgUM24

 €27,820H Màquina autopropulsada per a pintar marques vials.UM26



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,000l AiguaB0111000

 €0,010kg Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €0,010kg Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €0,060kg Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsB0514301

 €54,390m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B0652050

 €158,460u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

BHM1U001

 €899,500u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 60 W de potència total,flux lluminós
de 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

BHN635C4

 €36,530u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €185,000u Papelera modelo Ibiza de polietileno con protección
UV, tiene una capacidad de 80 Litros, con sistema de
cierre y cenicero.

BQ22PAIB

 €450,000u Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta
d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons de
plàstic reciclat, sistema d'apertura frontal, tapa superior
de plàstic resistent als impactes i base de formigó polit

BQ22PC80

 €0,300M Banda de protecció de 30 cm d'ampladaP1379BANDA

 €140,360Ut Protectos circular per a bàculs fabricat en acer
galvanitzat d'alta qualitat i resistència als xocs, amb
colzes sense soldadura de 600 mm d'alçada, 350 mm
Ø exterior, 254 mm Ø interior, 48 mm Ø tub de 2 mm
d'espesor i amb placa base de 115x32 mm i 5 mm
d'espesor.

P1379PROTEC

 €6,000M³ Aigua.UA01

 €43,960M³ Arena de riu rentada, peu d'obraUA02

 €0,110Kg Ciment Portland, a peu d'obra.UA05

 €12,020Ut Pintat columna de 6 a 10 mts.UAEP41

 €3,010Ut Part proporcional accessorisUAP04

 €1,500Ut Petit material.UAEP33A

 €12,440M³ Tot-u artificial, a peu d'obra.ZA-25UB02



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,110Ut Totxo, a peu d'obra.UC01

 €50,400M² Encofrat metàl.lic.UE04

 €18,870Ut FUNDITUBO HIDRAULICA 417x400, Càrrega de
Rotura 12'5 Tm

UEC01

 €221,680M Gual de granit de 150 cm. (PIEDRA GRANITICA
GELABERT. Mod. R90. Telf. 93/8412142)

UEU03

 €86,000M³ Formigó en massa HM-20/P/20/I.UF01

 €88,000M³ Formigó en massa HA-25/P/20/IIa.UF02

 €240,000Ut Lluminaria Led Solar de 55W 4000°KULL94

 €9,520M³ Sauló garvellat, a peu d'obra.UPV13

 €0,770M Tub polietilè BD 32 mm Ø 4 Atm.UR0132

 €0,190M Microtub polietilè 4x6 mm ØUR03G1

 €0,130Ut Connector recte per a microtub.UR03G2

 €0,340Ut Degotador autocompensat de 8 l/hUR03G3

 €24,940Ut Electrovàlula Flo-Pro 1´´UR05EV1

 €160,170Ut Caixa de connexions programador 2 estacions, tipus
T-BOS-2

UR06TBOS2

 €15,510Ut Bateria recàrregable NI-CD 9VUR06TBOSB

 €258,510Ut Cònsola de programació T-BOSUR06TBOSC

 €3,940Kg Pintura doble component amb base de resina,
qualsevol color.

USH10

 €2,450Kg Àrid Glas 1000 antilliscantUSH20

 €131,000Ut Columna mod. europeu de 6m. d'alçada. D60mm.
espesor 3 mm.
Perns 16x400 mm per aq columna de 6m.
Plantilla 215 mm entre centres per a columna de 6m.

USU18



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,090m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,15/R 15,5901,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,15 17,15
Maquinària:

0,90/R 1,5000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,90 0,90
Materials:

0,180B0111000 =xAigual

0,010,0100,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonskg

0,020,0101,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

kg

0,010,0600,225B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacskg

Subtotal... 0,04 0,04

COST DIRECTE 18,09

18,09COST EXECUCIÓ MATERIAL



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,53M³ Morter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i
dossificació 1:6.

AFM-01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,53/R 18,5301,000UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 18,53 18,53
Maquinària:

2,04/R 2,0401,000UM03 =xFormigonera.H

Subtotal... 2,04 2,04
Materials:

1,536,0000,255UA01 =xAigua.M³

57,1543,9601,300UA02 =xArena de riu rentada, peu d'obraM³

27,500,110250,000UA05 =xCiment Portland, a peu d'obra.Kg

Subtotal... 86,18 86,18

0,563,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,31

3,223,00%DESPESES INDIRECTES

110,53COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,36M³ Morter de ciment Portland artificial de 350 Kg. i
dossificació 1:4.

AFM-03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,53/R 18,5301,000UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 18,53 18,53
Maquinària:

2,04/R 2,0401,000UM03 =xFormigonera.H

Subtotal... 2,04 2,04
Materials:

1,566,0000,260UA01 =xAigua.M³

52,7543,9601,200UA02 =xArena de riu rentada, peu d'obraM³

38,500,110350,000UA05 =xCiment Portland, a peu d'obra.Kg

Subtotal... 92,81 92,81

0,563,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,94

3,423,00%DESPESES INDIRECTES

117,35COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,55M² Estucar en fred i lliscat amb morter dossificat 1:6.AFM-10 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,34/R 22,6800,500UMO03 =xOficial de 1ª.H

11,12/R 18,5300,600UMO05 =xPeó.H



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 22,46 22,46
Materials:

0,066,0000,010UA01 =xAigua.M³

0,440,1104,000UA05 =xCiment Portland, a peu d'obra.Kg

Subtotal... 0,50 0,50
Partides d'obra:

2,15107,3100,020AFM-01 =xMorter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i
dossificació 1:6.

M³

Subtotal... 2,15 2,15

0,673,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,78

0,773,00%DESPESES INDIRECTES

26,56COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €704,97M³ Formigó en massa H-150, en murets encofrats a dues
cares, per a la formació de pericons.

AFM-30 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,36/R 22,6802,000UMO03 =xOficial de 1ª.H

46,33/R 18,5302,500UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 91,69 91,69
Materials:

504,0050,40010,000UE04 =xEncofrat metàl.lic.M²

86,0086,0001,000UF01 =xFormigó en massa HM-20/P/20/I.M³

Subtotal... 590,00 590,00

2,753,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 684,44

20,533,00%DESPESES INDIRECTES

704,97COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,61M³ Càrrega manual de terres sobreres procedents de
l'excavació i transport amb camió a l'abocador
autoritzat.

AMT-05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,60/R 18,5300,950UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 17,60 17,60
Maquinària:

13,53/R 41,0000,330UM09 =xCamió.H

Subtotal... 13,53 13,53

0,533,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,66

0,953,00%DESPESES INDIRECTES



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

32,61COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,98M³ Excavació manual de rasa en terra, amb extracció a
les vores.

AMT-11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

55,59/R 18,5303,000UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 55,59 55,59

1,673,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,26

1,723,00%DESPESES INDIRECTES

58,98COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,95M² Envà de totxo de 10 cms. gruix.AOP-P50 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,61/R 22,6800,600UMO03 =xOficial de 1ª.H

11,12/R 18,5300,600UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 24,73 24,73
Materials:

3,300,11030,000UC01 =xTotxo, a peu d'obra.Ut

Subtotal... 3,30 3,30
Partides d'obra:

3,22107,3100,030AFM-01 =xMorter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i
dossificació 1:6.

M³

Subtotal... 3,22 3,22

0,743,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,99

0,963,00%DESPESES INDIRECTES

32,95COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,07Ut Fonament de formigó H-200 de 0'50x0'50x0'70 mts,
per a columnes de 5'00 i 6'00 mts. d'alçada, inclosa
excavació en terra, càrrega de terres sobreres a camió
i transport a l'abocador, inclosa taxa abocador.

DEP21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53/R 25,2900,100UMO01 =xEncarregat.H

6,80/R 22,6800,300UMO03 =xOficial de 1ª.H

5,56/R 18,5300,300UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 14,89 14,89
Materials:

15,8488,0000,180UF02 =xFormigó en massa HA-25/P/20/IIa.M³

Subtotal... 15,84 15,84



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Partides d'obra:

6,6531,6600,210AMT-05 =xCàrrega manual de terres sobreres procedents de
l'excavació i transport amb camió a l'abocador
autoritzat.

M³

10,3157,2600,180AMT-11 =xExcavació manual de rasa en terra, amb extracció a
les vores.

M³

Subtotal... 16,96 16,96
Altres:

% 0,082,6673,00UMO01%UZZ1 =S/Mitjans auxiliars.%

% 0,206,6673,00UMO03%UZZ2 =S/Mitjans auxiliars.%

% 0,175,6673,00UMO05%UZZ3 =S/Mitjans auxiliars.%

% 2,4148,2005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 2,86 2,86

COST DIRECTE 50,55

1,523,00%DESPESES INDIRECTES

52,07COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €224,68u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó

FHM1U001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,36/R 19,7000,272A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,60/R 16,9000,272A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,96 9,96
Maquinària:

9,96/R 36,6100,272C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 9,96 9,96
Materials:

158,46158,4601,000BHM1U001 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

u

36,5336,5301,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

3,0818,0900,170D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 198,07 198,07

0,151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 218,14

6,543,00%DESPESES INDIRECTES

224,68COST EXECUCIÓ MATERIAL



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €939,89u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 60 W de potència total, flux lluminós
5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

FHN635C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90/R 19,7000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,92/R 16,9000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,82 12,82
Materials:

899,50899,5001,000BHN635C4 =xLlum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 60 W de potència total,flux lluminós
de 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

u

Subtotal... 899,50 899,50

0,191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 912,51

27,383,00%DESPESES INDIRECTES

939,89COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €473,11u Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta
d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons de
plàstic reciclat, sistema d'obertura frontal, tapa superior
de plàstic resistent als impactes i base de formigó polit,
col·locada encastada a la sorra

FQ22PC80 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,87/R 19,6200,350A0121000 =xOficial 1ah

2,32/R 6,6300,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,19 9,19
Materials:

450,00450,0001,000BQ22PC80 =xPaperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta
d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons de
plàstic reciclat, sistema d'apertura frontal, tapa superior
de plàstic resistent als impactes i base de formigó polit

u

Subtotal... 450,00 450,00

0,141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 459,33

13,783,00%DESPESES INDIRECTES

473,11COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €298,65Ut lluminària LED 55W Solar 4000ºK i equip d'encesa,
totalment instal.lada.

P1379LLUM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53/R 25,2900,100UMO01 =xEncarregat.H

11,34/R 22,6800,500UMO03 =xOficial de 1ª.H

9,27/R 18,5300,500UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 23,14 23,14
Maquinària:

11,50/R 46,0000,250UM10 =xCamió Cistella.H

Subtotal... 11,50 11,50
Materials:

1,501,5001,000UAEP33A =xPetit material.Ut

240,00240,0001,000ULL94 =xLluminaria Led Solar de 55W 4000°KUt

Subtotal... 241,50 241,50
Altres:

% 13,81276,2005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 13,81 13,81

COST DIRECTE 289,95

8,703,00%DESPESES INDIRECTES

298,65COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,22Ut Columna de xapa d'acer galvanitzada, de secció
trococònica, i de 6'00 mts. d'alçada, amb joc de 4
perns de 16x400m i plantilla 215 entre centres,
totalment pintada i instal.lada.

P1379COLUMNA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53/R 25,2900,100UMO01 =xEncarregat.H

11,34/R 22,6800,500UMO03 =xOficial de 1ª.H

9,27/R 18,5300,500UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 23,14 23,14
Maquinària:

18,40/R 46,0000,400UM11 =xCamió Grua.H

Subtotal... 18,40 18,40
Materials:

12,0212,0201,000UAEP41 =xPintat columna de 6 a 10 mts.Ut

1,501,5001,000UAEP33A =xPetit material.Ut

131,00131,0001,000USU18 =xColumna mod. europeu de 6m. d'alçada. D60mm.
espesor 3 mm.
Perns 16x400 mm per aq columna de 6m.
Plantilla 215 mm entre centres per a columna de 6m.

Ut

Subtotal... 144,52 144,52
Altres:

% 9,30186,0005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%
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Subtotal... 9,30 9,30

COST DIRECTE 195,36

5,863,00%DESPESES INDIRECTES

201,22COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,04M² Paviment de sauló garvellat de 5 cms. de gruix, amb
estesa i anivellació del mateix.

DAP02 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19/R 18,5300,010UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 0,19 0,19
Maquinària:

0,20/R 66,5600,003UM04 =xMotonivelladora.H

Subtotal... 0,20 0,20
Materials:

0,579,5200,060UPV13 =xSauló garvellat, a peu d'obra.M³

Subtotal... 0,57 0,57
Altres:

% 0,051,0005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 0,05 0,05

COST DIRECTE 1,01

0,033,00%DESPESES INDIRECTES

1,04COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,13M³ Base granular de tot-ú artificial, tipus Z-2, amb estesa i
piconatge del material al 98 % P.M.

DBA02 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93/R 18,5300,050UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 0,93 0,93
Maquinària:

2,33/R 66,5600,035UM04 =xMotonivelladora.H

1,05/R 41,9300,025UM12 =xCamió Cisterna.H

0,64/R 18,3000,035UM13 =xCorró Vibratori de 12 Tm.H

Subtotal... 4,02 4,02
Materials:

0,306,0000,050UA01 =xAigua.M³

12,4412,4401,000UB02 =xTot-u artificial, a peu d'obra.ZA-25M³

Subtotal... 12,74 12,74
Altres:
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% 0,8817,6005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 0,88 0,88

COST DIRECTE 18,57

0,563,00%DESPESES INDIRECTES

19,13COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93Ml Tub de polietilè de baixa densitat de 32 mm Ø i 4 Atm.
de pressió, col·locat sota la solera de formigó de la
vorera, per a la instal·lació de reg per degoteig.

DCA30 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09/R 18,5300,005UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 0,09 0,09
Materials:

0,770,7701,000UR0132 =xTub polietilè BD 32 mm Ø 4 Atm.M

Subtotal... 0,77 0,77
Altres:

%3,00UMO05%UZZ1 =S/Mitjans auxiliars.%

% 0,040,8005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 0,04 0,04

COST DIRECTE 0,90

0,033,00%DESPESES INDIRECTES

0,93COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €394,02Ut Pericó senzill de 0'40x0'40 mts. amb marc i tapa de
foneria.

DCP10A Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,02/R 22,6801,500UMO03 =xOficial de 1ª.H

27,80/R 18,5301,500UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 61,82 61,82
Materials:

18,8718,8701,000UEC01 =xFUNDITUBO HIDRAULICA 417x400, Càrrega de
Rotura 12'5 Tm

Ut

3,4486,0000,040UF01 =xFormigó en massa HM-20/P/20/I.M³

Subtotal... 22,31 22,31
Partides d'obra:

95,3925,7803,700AFM-10 =xEstucar en fred i lliscat amb morter dossificat 1:6.M²

184,80684,4400,270AFM-30 =xFormigó en massa H-150, en murets encofrats a dues
cares, per a la formació de pericons.

M³

Subtotal... 280,19 280,19
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Altres:

% 18,22364,4005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 18,22 18,22

COST DIRECTE 382,54

11,483,00%DESPESES INDIRECTES

394,02COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,32Ut Adaptació dels marcs i tapes dels pericons existents, a
la nova rasant.

DCP14 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,02/R 22,6801,500UMO03 =xOficial de 1ª.H

27,80/R 18,5301,500UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 61,82 61,82
Maquinària:

0,09/R 6,0500,015UM07 =xCompressor.H

Subtotal... 0,09 0,09
Partides d'obra:

9,12113,9400,080AFM-03 =xMorter de ciment Portland artificial de 350 Kg. i
dossificació 1:4.

M³

20,6225,7800,800AFM-10 =xEstucar en fred i lliscat amb morter dossificat 1:6.M²

0,6331,6600,020AMT-05 =xCàrrega manual de terres sobreres procedents de
l'excavació i transport amb camió a l'abocador
autoritzat.

M³

21,7531,9900,680AOP-P50 =xEnvà de totxo de 10 cms. gruix.M²

Subtotal... 52,12 52,12
Altres:

% 5,70114,0005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 5,70 5,70

COST DIRECTE 119,73

3,593,00%DESPESES INDIRECTES

123,32COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,76M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes de l'obra: arbres, petites plantes, mala
herba, runes, escombreries o qualsevol altre material
existent. Inclosa càrrega de runes i transport amb
camió a l'abocador autoritzat, inclós canon abocador.

DMT01 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28/R 18,5300,015UMO05 =xPeó.H



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,28 0,28
Maquinària:

1,35/R 45,0600,030UM01 =xPala Excavadora.H

Subtotal... 1,35 1,35
Altres:

% 0,081,6005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 0,08 0,08

COST DIRECTE 1,71

0,053,00%DESPESES INDIRECTES

1,76COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,92M² Regularització i compactació del terreny al 95 % P.M.,
preparat per rebre paviment de sauló.

DMT25 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,67/R 66,5600,010UM04 =xMotonivelladora.H

0,18/R 18,3000,010UM13 =xCorró Vibratori de 12 Tm.H

Subtotal... 0,85 0,85
Altres:

% 0,040,8005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 0,04 0,04

COST DIRECTE 0,89

0,033,00%DESPESES INDIRECTES

0,92COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €767,47U Rampa per a vianants modular de 2,80 m de longitud
total, executat amb peces de granit de 150 cms.
d'amplada, inclosa la formació dels pendent i les peces
dels extrems.

DP21MG Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,36/R 22,6802,000UMO03 =xOficial de 1ª.H

37,06/R 18,5302,000UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 82,42 82,42
Materials:

0,186,0000,030UA01 =xAigua.M³

0,550,1105,000UA05 =xCiment Portland, a peu d'obra.Kg

620,70221,6802,800UEU03 =xGual de granit de 150 cm. (PIEDRA GRANITICA
GELABERT. Mod. R90. Telf. 93/8412142)

M

Subtotal... 621,43 621,43
Partides d'obra:
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5,79107,3100,054AFM-01 =xMorter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i
dossificació 1:6.

M³

Subtotal... 5,79 5,79
Altres:

% 35,48709,6005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 35,48 35,48

COST DIRECTE 745,12

22,353,00%DESPESES INDIRECTES

767,47COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €428,07M Formació de gual normalitzat tipus 2 amb peces
prefabricades de formigó rentat a l'àcid de 60 cm. de
fondària inclos part proporcional de capsals, totalment
executat. Inclosa càrrega i transport de runa a
l'abocador autoritzat. Inclosa taxa abocador.

DP31B Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

73,71/R 22,6803,250UMO03 =xOficial de 1ª.H

60,22/R 18,5303,250UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 133,93 133,93
Materials:

0,906,0000,150UA01 =xAigua.M³

2,750,11025,000UA05 =xCiment Portland, a peu d'obra.Kg

Subtotal... 3,65 3,65
Partides d'obra:

10,19107,3100,095AFM-01 =xMorter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i
dossificació 1:6.

M³

Subtotal... 10,19 10,19
Altres:

248,041.181,1500,210UEU02A =xGual de granit de 60 cm. (PIEDRA GRANITICA
GELABERT. Mod. 60. Telf. 93/8412142)

M

% 19,79395,8005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 267,83 267,83

COST DIRECTE 415,60

12,473,00%DESPESES INDIRECTES

428,07COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,92Ut Sistema de reg d'un escossell, amb degotador
autocompensat de 8 l/h i microtub de polietilè de 4x6
mm Ø, totalment instal·lat.

DR01 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,19/R 18,5300,010UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 0,19 0,19
Materials:

0,190,1901,000UR03G1 =xMicrotub polietilè 4x6 mm ØM

0,130,1301,000UR03G2 =xConnector recte per a microtub.Ut

0,340,3401,000UR03G3 =xDegotador autocompensat de 8 l/hUt

Subtotal... 0,66 0,66
Altres:

% 0,040,8005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 0,04 0,04

COST DIRECTE 0,89

0,033,00%DESPESES INDIRECTES

0,92COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €363,22Ut Comandament de la instal·lació de reg amb 4
estacions dotades cada una d'electrovàlvula d'1´´
connectada a un programador T-BOS-1, amb bateria
d'alimentació NI-CD 9V, totalment muntat dins
d'armari.

DR06TBOS4 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,36/R 22,6802,000UMO03 =xOficial de 1ª.H

Subtotal... 45,36 45,36
Materials:

15,053,0105,000UAP04 =xPart proporcional accessorisUt

99,7624,9404,000UR05EV1 =xElectrovàlula Flo-Pro 1´´Ut

160,17160,1701,000UR06TBOS2 =xCaixa de connexions programador 2 estacions, tipus
T-BOS-2

Ut

15,5115,5101,000UR06TBOSB =xBateria recàrregable NI-CD 9VUt

Subtotal... 290,49 290,49
Altres:

% 16,79335,8005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 16,79 16,79

COST DIRECTE 352,64

10,583,00%DESPESES INDIRECTES

363,22COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €279,58Ut. Subministrament cònsola de porgramació T-BOSDR06TBOSC Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

258,51258,5101,000UR06TBOSC =xCònsola de programació T-BOSUt
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Subtotal... 258,51 258,51
Altres:

% 12,93258,6005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 12,93 12,93

COST DIRECTE 271,44

8,143,00%DESPESES INDIRECTES

279,58COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,45M Línia blanca contínua de pas de vianants M-4.3 de 50
cm de gruix sobre paviment, amb pintura doble
component amb base de resina i reflectant amb àrid
Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

DSH08B Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13/R 25,2900,005UMO01 =xEncarregat.H

0,45/R 22,6800,020UMO03 =xOficial de 1ª.H

0,38/R 18,9800,020UMO04 =xPeó Especialista.H

Subtotal... 0,96 0,96
Maquinària:

0,05/R 8,1500,006UM24 =xFurgoneta de 3500 KgH

0,17/R 27,8200,006UM26 =xMàquina autopropulsada per a pintar marques vials.H

Subtotal... 0,22 0,22
Materials:

1,693,9400,430USH10 =xPintura doble component amb base de resina,
qualsevol color.

Kg

0,322,4500,130USH20 =xÀrid Glas 1000 antilliscantKg

Subtotal... 2,01 2,01
Altres:

% 0,163,2005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 0,16 0,16

COST DIRECTE 3,35

0,103,00%DESPESES INDIRECTES

3,45COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,10m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Certificació sobre volum teòric, sense mermes ni
esponjaments. Inclou retirada d'elements de jardineria
existents. Inclou transport i gestió de residus en
abocador autoritzat. La matèria orgànica extreta i el
volum de terres no orgànic s'inclou càrregar-ho i
transportar-ho internament dins del municipi per tal de
deixar abocat i estes en terreny municipal
(preferentment serà en el mateix terreny, altres zones
d'aparcament o terrenys municipals). Certificació per
m3 teòric, sense mermes ni esponjaments. 

E2212422 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22/R 6,6300,033A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,22 0,22
Maquinària:

2,79/R 46,5800,060C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh

Subtotal... 2,79 2,79
Altres:

%1,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal...

COST DIRECTE 3,01

0,093,00%DESPESES INDIRECTES

3,10COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,16u Paperera de peu de 80 l de capacitat, model EIVISSA
o equivalnt a decidir per la DF, polietilé amb protecció
UV, amb sistema de tancament i cendrer. Col·locada
sobre base inclosa de formigó encastat en sorra.

FQ22PC8B Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,87/R 19,6200,350A0121000 =xOficial 1ah

2,32/R 6,6300,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,19 9,19
Materials:

185,00185,0001,000BQ22PAIB =xPapelera modelo Ibiza de polietileno con protección
UV, tiene una capacidad de 80 Litros, con sistema de
cierre y cenicero.

u

Subtotal... 185,00 185,00

0,141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,33

5,833,00%DESPESES INDIRECTES

200,16COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.380,20PA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTP1379SS Rend.: 1,000P- 16

 €0,40M Banda continua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P1379REG Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03/R 25,2900,001UMO01 =xEncarregat.H

0,02/R 22,6800,001UMO03 =xOficial de 1ª.H

0,02/R 18,5300,001UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 0,07 0,07
Materials:

0,300,3001,000P1379BANDA =xBanda de protecció de 30 cm d'ampladaM

Subtotal... 0,30 0,30
Altres:

%3,00UMO01%UZZ1 =S/Mitjans auxiliars.%

%3,00UMO03%UZZ2 =S/Mitjans auxiliars.%

%3,00UMO05%UZZ3 =S/Mitjans auxiliars.%

% 0,020,4005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 0,02 0,02

COST DIRECTE 0,39

0,013,00%DESPESES INDIRECTES

0,40COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,45Ut Protector circular de columnes d'enllumenat públic
d'acer galvanitzat, colzes sense soldadura de 600 mm
d'alçada, 350 mm Ø exterior, 254 mm Ø interior, 48
mm Ø tubs, 2 mm d'espesor i placa base de 115x32
mm de 5 mm d'espesor, totalment pintada i instal·lada.

P137W3I8P Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,53/R 25,2900,100UMO01 =xEncarregat.H

11,34/R 22,6800,500UMO03 =xOficial de 1ª.H

9,27/R 18,5300,500UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 23,14 23,14
Materials:

140,36140,3601,000P1379PROTEC =xProtectos circular per a bàculs fabricat en acer
galvanitzat d'alta qualitat i resistència als xocs, amb
colzes sense soldadura de 600 mm d'alçada, 350 mm
Ø exterior, 254 mm Ø interior, 48 mm Ø tub de 2 mm
d'espesor i amb placa base de 115x32 mm i 5 mm
d'espesor.

Ut

1,501,5001,000UAEP33A =xPetit material.Ut

Subtotal... 141,86 141,86
Altres:
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% 8,25165,0005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 8,25 8,25

COST DIRECTE 173,25

5,203,00%DESPESES INDIRECTES

178,45COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,51Ut Connexió a la xarxa existent, inclosos tots els treball
necessaris.

P13DJ2SP Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,59/R 25,2900,300UMO01 =xEncarregat.H

68,04/R 22,6803,000UMO03 =xOficial de 1ª.H

64,86/R 18,5303,500UMO05 =xPeó.H

Subtotal... 140,49 140,49
Altres:

% 0,237,6673,00UMO01%UZZ1 =S/Mitjans auxiliars.%

% 2,0468,0003,00UMO03%UZZ2 =S/Mitjans auxiliars.%

% 1,9565,0003,00UMO05%UZZ3 =S/Mitjans auxiliars.%

% 7,24144,8005,00%ZZ =S/Mitjanç auxiliars%

Subtotal... 11,46 11,46

COST DIRECTE 151,95

4,563,00%DESPESES INDIRECTES

156,51COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.681,04u Fanal solar model S.I.L. de la marca SALVI lighting
Barcelona tel·legestionat , o equivalent a decidir per la
DF, de característiques mínimes següents:
- Lluminària fotovoltàica fabricada en alumini marí
AA6063 T5 amb módul òptic estanc (aïllament elèctric
classe I, amb grau de protecció IP 66) de 24 leds d'alta
potència, amb lents PMMA optics de 92% d'eficiència,
temperatura de color de 3000ºK-4.000 ºK. Inclou
dispositiu d'alimentació i control regulable tipus DALI
de 30 W de potència total, flux lluminòs de 175lm/w.
Acabat amb imprimació epoxi i poliuretà alifatic
bicompoent, amb tornillería d'acer inoxidable AISI 306.
Color gris plata G2. Mesures 1120x340x65 mm. Vida
úil L80B10 major a 60.000 hores estimades.
- Placa fotovoltìca incorporada en la cra superior de la
mateixa lluminària, de 60 W. Capacitat de bateria 360
wh
- Bateria de liti tipus LiFePO4 amb una capacitat que
permet el funcionament durant tota la nit mínim durant
dos dies i mig en dies sense sol, depenent de la
potència i la ubicació per la seva càrrega. Garantia 5
anys. 
- Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó. Acabat amb imprimació epoxi i poliuretà
alifatic bicompoent, amb tornillería d'acer inoxidable
AISI 306. Color gris plata G2.
- Dau de formigó de 1.0x1.0x0.8m de formigó
HA/25/B/20/IIa amb perns d'ancoratge i plantilla
col·locada.
Conformitat a normatives IEC60598, CISPR 15 (EN
55015), EN62031, IEC61000, EN 61547, EN 62493 i
EN 62471.
Inclou tots els elements per poder fer la telegestió, a
nivell de observació de dades i de modificació.

SALVISILM01 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

36,41/R 36,4101,000C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 36,41 36,41
Materials:

54,3954,3901,000B0652050 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 54,39 54,39
Partides d'obra:

218,14218,1401,000FHM1U001 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó

u

1.323,14912,5101,450FHN635C4 =xLlum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 60 W de potència total, flux lluminós
5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport

u



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1.541,28 1.541,28

COST DIRECTE 1.632,08

48,963,00%DESPESES INDIRECTES

1.681,04COST EXECUCIÓ MATERIAL



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.181,150M Gual de granit de 60 cm. (PIEDRA GRANITICA
GELABERT. Mod. 60. Telf. 93/8412142)

UEU02A
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 A N N E X  -  2 
 GESTIÓ DE RESIDUS 
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1 Introducció 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera 
individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà 
posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real 
Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, on es compliran les següents condicions:  
 

I. Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural 

esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats 

al lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions de 

rebliment utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de 

gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

II. Els operadors hauran de limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i 

demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en 

compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació 

segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per a la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat 

mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de 

construcció i demolició. Així mateix, s’establirà que la demolició es dugui a terme preferiblement de forma 

selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent al lloc de generació dels residus. En el cas de generar-

se residus perillosos, com l'amiant, aquests s'han de retirar, emmagatzemar i gestionar a través de gestors 

autoritzats per al seu tractament. 

III. Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, 

demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels 

edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per 

permetre la reutilització i reciclatge. 

 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la 
persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un informe signat per la direcció 
facultativa de l’obra i que haurà de contenir l'acreditació documental que els residus s'han destinat a 
preparació per a la reutilització, el reciclatge o la valorització en gestors autoritzats i que es compleix el 
percentatge fixat del 70 %.  
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels 
residus lliurats perquè es pugui comprovar la separació realitzada a l’obra. També s'hi inclourà el 
certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per a l'objectiu del 70 %. 

 

 

2 Marc legislatiu 

L’obra objecte d’aquest estudi consisteix en les obres de pavimentació de l’aparcament públic de l’àmbit de Barenys. 
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Marc legislatiu 

 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquest estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició: 

 

- Decret 89/2010, del 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
enderroc. 

 

- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis. 

 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. 

 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 

 

- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus 
Tòxics i Perillosos. 

 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
 

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 
 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 
 

3 Propostes de minimització i prevenció 

La major part del residus correspon a l’enderroc del paviment exterior i restes vegetals de tales i podes. 

 

Les restes de neteja i esbrossada seran triturades i es barrejaran amb la terra vegetal d’aportació a les noves zones 
verdes. 

  

Els residus que es generaran en la fase d’obra també seran pocs, propis d’embalatges, restes de plàstics, etc. 
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Així com en la fase d’enderroc la quantitat de residus no es pot modificar, en la fase d’obra nova es volen prendre 
mesures per tal de minimitzar-ne el volum i permetre la seva revalorització o reciclatge. 

 

Això és possible si es té en compte des de la fase de redacció del projecte i es duen a terme una sèrie de mesures durant 
la planificació i l’execució de l’obra.  

 

Aquesta reducció repercuteix en millores mediambientals com la reducció de l’impacte generat pel propi fet de dipositar 
menys residus en el medi, o la reducció dels transports a l’abocador o central recicladora, per citar-ne algunes. 

 

Per tot això s’han tingut en compte les següents mesures de minimització: 

 

- En el projecte s’ha previst la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran. 
 

- S’ha limitat i controlat la utilització de materials potencialment tòxics, tals com fluïdificants, desencofrants, 
líquids de cura del formigó, pintures, etc. 

 

- S’inclouran en el pla de gestió de residus les propostes del constructor que tinguin per finalitat minimitzar, 
reutilitzar i classificar els residus d’obra. 
 

- S’haurà de preveure un espai per l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de manera que 
aquests romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització. 
 

- La planificació de l’obra ha de partir de les expectatives de minimització o reutilització de residus definits en 
el Pla i disposar d’un directori dels compradors dels residus, els venedors de materials reutilitzats i els 
recicladors més pròxims. 

 

- El personal de l’obra s’ha de formar de manera suficient sobre els aspectes mediambientals i legislatius 
necessaris, igualment se l’ha d’informar de l’existència del Pla de Gestió de Residus, per tal de poder donar-li 
compliment i dur a terme les tasques que s’hi defineixen. 
 

- Es comprovarà que tots aquells que intervenen a l’obra coneguin les seves obligacions en relació amb els 
residus i que acompleixin les directrius del Pla. 
 

- S’aplicaran les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de projecte i de programació.  
 

- S’incrementarà, de forma prudent, el nombre de vegades que els mitjans auxiliars es posin a l’obra, ja que 
un cop usats es converteixen en residus. 
 

- Per a la correcta classificació dels residus, es disposarà dels contenidors adequats a cada fracció. La 
separació selectiva es farà en el mateix moment que es generi el residu. 
 

- Es supervisarà el moviment del residu, de forma que no en quedin restes incontrolades per l’obra. 
 

- Els residus líquids i orgànics es dipositaran en contenidors, sacs o dipòsits adequats per tal que no es mesclin 
fàcilment amb d’altres. 
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- Es mantindrà el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el moment 
en què es generen i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments específics de l’obra 
fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 
 

- Els recipients contenidors de residus es transportaran coberts. 

4 Estimació de la generació de residus 

L’avaluació del volum i el pes així com de les característiques dels residus que s’originaran durant l’obra es calculen en 
base a les taules facilitades per l’Institut de Tecnologia de Construcció de Catalunya ITEC, així com en base dels 
amidaments reals obtinguts en projecte respecte als enderrocs.  

 

La classificació dels residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (CER): 

 

 

ENDERROCS I EXCAVACIONS 
 

unitari amidament 

RESIDU 
PES 
(KG) 

VOLUM (M3) 
PES (Tm) 

VOLUM (M3) 

200201 (troncs soques i restes vegetals) No perillosos 900 1,00 16,20 18,0 

170101 (formigó) Inerts 2400 1,00 0,90 2,16 

   
total= 17,10 

  

 

També s’inclou un inventari del residus especials previstos generats a les activitats d’enderroc de l’obra existent així com 
els generats durant les activitats de nova construcció. S’inclouen les taules facilitades per l’Agència de Residus de 
Catalunya, on s’indiquen els residus especials considerats.  
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5 Operacions de gestió de residus 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

 

Un cop determinada la quantitat i tipologia dels residus, es proposa un escenari de separació per fraccions dels residus 
per al posterior reciclatge o tractament per part d’un gestor autoritzat.  

 

Previsió d’operacions de reutilització a la mateixa obra o a emplaçaments externs 

 

No hi ha previsió de reutilització dels RCDs a la mateixa obra o en emplaçaments externs, de manera que els residus 
seran transportats al gestor o centre de transferència autoritzat en cada fracció per al seu tractament o reciclatge. 

 

Previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables a la pròpia obra 

 

Els residus que no siguin reutilitzables ni valoritzables en la pròpia obra, es dipositaran en els contenidors que a tal fi 
s’hauran disposat en l’espai que es determini en el Pla. De la seva gestió s’encarregaran els gestors autoritzats que es 
descriuen en aquest apartat o bé d’altres inscrits en les bases de l’Agència de Residus de Catalunya, en funció de la seva 
perillositat i idoneïtat, que caldrà concretar en el Pla de Gestió de Residus. 

 

En base a l’article 5.5 del RD 105/2008, se separaran les fraccions indicades quan de forma individualitzada per a 
cadascuna d’elles la quantitat prevista de residu per al total de l’obra superi unes determinades quantitats. En el següent 
quadre s’indiquen aquestes quantitats i les orientatives de projecte:  

 

MATERIAL RD PROJECTE (t) 

Formigó 80 t 0 

Maons, teules, ceràmics 40 t 0 

Metall 2 t 0 

Fusta  1 t 0 

Vidre 1 t 0 

Plàstic 0,5 t 0 

Paper i cartró 0,5 t 0 

 

Tenint en compte aquests valors, es farà una separació en origen mínima entre els residus Inerts, els No Especials 
barrejats i els Especials. 

 

Els residus es dipositaran directament en el contenidor corresponent sense comptar amb zones intermèdies de deposició. 
Els contenidors a emprar seran homologats per l’autoritat competent i tindran dimensions suficients. 

 

Els residus potencialment perillosos (Especials) se separaran i guardaran en un contenidor segur i en una zona reservada, 
que romangui tancada quan no la utilitzem i degudament aixoplugada.  

 



  Pàgina 
 
 
 
AJUNTAMENT   DE  SALOU   
S.T.M.     
 

P-1379 - PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN APARCAMENT DISSUASIU AL CARRER DE JOAN FUSTER. SALOU. 

 

Finançat per:   

        
 

Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financado por la Unión Europea – Next Generation EU 
 

24 

 

Els recipients on es dipositin els materials perillosos (Especials) han d’estar etiquetats amb claredat i tancats 
perfectament. Igualment, han de ser protegits de la calor excessiva o del foc, ja que contenen productes fàcilment 
inflamables. 

 

Els contenidors i les zones on emmagatzemarem els residus han d’estar clarament indicats i situats en un lloc on es faciliti 
la seva deposició i transport, segons l’indicat en la taula adjunta. 

 

En els plànols adjunts s’indicaran dues zones de treball: 

 

- Zona d’emmagatzematge de material i contenidors dels diferents RCDs (Inerts i No Especials barrejats). 
 

- Zona d’emmagatzematge de residus i productes tòxics perillosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’estudi de gestió de RCD es proposen els següents gestors: 
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Residus Inerts, no especials i especials: 

Residus inerts 

Deposició controlada de residus industrials inerts i no especials 

Contenedores Reus, S.A. (CORSA) 

Codi de gestor E-42.91 

Operacions autoritzades T11- Deposició de residus inerts 
T12- Deposició de residus no especials 

Adreça física Camí del Mas del Blasi, Pda. Mas Calvó S/N 
43206 Reus 

Adreça correspondència Camí del Mas del Blasi, Pda. Mas Calvó S/N 
43206 Reus 

Telèfon 977  771734 

E-mail corsa@cespa.es 

 
Runes, terres i altres residus de la construcció 

Dipòsit controlat de Tarragona (La Budallera)  

Control de Runes, S.A. 

Codi de gestor  

Tipus de residu gestionat: Runes 

Adreça física  Ctra. Camp Nàstic 
43005 Tarragona 

Adreça correspondència Carrer Jaume I, 29 2A 
43005 Tarragona 

Telèfon 977 213901 

E-mail  

 
Restes vegetals 

Serveis Comarcals Mediambientals, S.A. (SECOMSA) 

Codi de gestor E-505.98 

Operacions autoritzades V83- Compostatge 

Adreça física Finca de Mas d’en Duran 
43772 Botarell 

Adreça de correspondència Carrer Doctor Ferran, 8 
43202 Reus 

Telèfon 977 262168 

E-mail  

 
Paper, cartró, plàstics, tèxtils, vidre, fustes i metalls 

Josep Tardiu Grau 

Codi de gestor E-751.01 

Operacions autoritzades V11- Reciclatge de paper i cartró 
V12- Reciclatge de plàstics 
V14- Reciclatge de vidre 
V15- Reciclatge i reutilització de fustes 
V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V45- Recuperació de cables 

Adreça física Partida Matet, 422 
43200 Reus 

Adreça de correspondència Partida Matet, 422 
43200 Reus 

Telèfon 977 315010 

E-mail  
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Papeles Allende, S.L. 

Codi de gestor E-57.93 

Operacions autoritzades T62- Gestió per un centre de recollida i transferència 
V11- Reciclatge de paper i cartró 
V12- Reciclatge de plàstics 
V14- Reciclatge de vidre 
V15- Reciclatge i reutilització de fustes 
V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física Ctra. TV-7223 km 1.1 
43141 Vilallonga del Camp 

Adreça de correspondència Pol. Industrial Zona Franca C/ D 57-59 
08040 Barcelona 

Telèfon 977 842235 

E-mail barcelona@allende.es 

 

Recuperación de materiales sólidos, S.L. (REMASOL) 

Codi de gestor E-416.97 

Operacions autoritzades V11- Reciclatge de paper i cartró 
V12- Reciclatge de plàstics 
V14- Reciclatge de vidre 
V15- Reciclatge i reutilització de fustes 

Adreça física Ctra. La Riba – Vilaverd S/N 
43490 Vilaverd 

Adreça de correspondència Ctra. La Riba – Vilaverd S/N 
43490 Vilaverd 

Telèfon 977 876338 

E-mail remasol@teleline.es 

Hierros y desguaces, S.A. 

Codi de gestor E-406.97 

Operacions autoritzades V11- Reciclatge de paper i cartró 
V12- Reciclatge de plàstics 
V14- Reciclatge de vidre 
V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V55- Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

Adreça física Ctra. De Reus a Montblanc km 4 
43470 La Selva del Camp 

Adreça de correspondència Apartat de Correus 1 
43200 Reus 

Telèfon 977 844207 

E-mail  

 
Residus especials 

GRIÑÓ ECOLÒGIC, SA 

Codi de gestor E-1042.08 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V71 Utilització en la construcció 
V99 Altres 

Adreça física POL. IND. 18 - PARCEL·LES 17 I 18 
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43120 CONSTANTÍ 

Adreça de correspondència AP.COR. APARTAT DE CORREUS 172  
43080 TARRAGONA 

Telèfon 977750748 

E-mail grinyo@grinyo.com 

 

Atlas Gestión Medioambiental, S.A. 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T13- Dipòsit de residus especial 

Adreça física Can Palà S/N 
08719 Castelloli (Barcelona) 

Adreça de correspondència Can Palà S/N 
08719 Castelloli (Barcelona) 

Telèfon 938047131 

E-mail m.ambiente@comsa.com 

 
Processos administratius i de gestió 

 
Es subministrarà informació suficient al personal d’obra i a les empreses subcontractades per tal que coneguin l’existència 
i l’abast del Pla de Gestió de Residus, i s’establiran contractes amb elles per tal d’assegurar-ne el compliment. 

 

Les tasques especials relacionades amb la gestió dels residus es duran a terme per part de personal d’obra degudament 
seleccionat i informat. 

 

Es programarà el seguiment de la gestió i producció dels residus mitjançant documentació generada en la pròpia obra. 
Aquesta documentació vindrà determinada per la legislació vigent autonòmica. Caldrà descriure en un formulari els 
residus emmagatzemats i el seu transport, per a controlar-ne el moviment des del lloc on han estat generats fins a la 
seva destinació final. Hi haurà de figurar, almenys la identificació del posseïdor i del productor, obra de procedència, 
número de llicència de l’obra, quantitat de residu en T ó m3, tipus de residu amb el codi CER i identificació del gestor de 
les operacions de destí. 

 

S’haurà de comprovar que els residus han estat gestionats tal com es preveu en aquest  Estudi i com s’especificarà en el 
Pla i que del procés se n’han ocupat entitats autoritzades per les entitats competents de cada comunitat autònoma 
mitjançant documentació que ho acrediti. 

 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. 
Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu 
recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix 
vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el 
destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un 
determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

mailto:grinyo@grinyo.com
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 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o 
posseïdor del residu. 

6 Plec de Prescripcions Tècniques 

Amb caràcter General: 

 
Gestió de residus de construcció i demolició Gestió de residus segons RD 105/2008 i Decrets 201/2004 i 89/2010, 
realitzant-se la seva identificació d’acord a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de 
Febrer o les seves modificacions posteriors. 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d’empreses 
homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les especificacions que estableix la normativa. 

 

Certificació dels mitjans emprats: 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat els certificats dels contenidors 
emprats així com els punts de disposició final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per la Generalitat 
de Catalunya. 

 

Neteja de les obres: 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de deixalles com de materials sobrants, 
retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar totes les feines i adoptar les mesures 
que siguin apropiades per a que l’obra presenti un bon aspecte. 

 

Amb caràcter Particular: 

El dipòsit temporal de les deixalles es realitzarà, o bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, o bé en contenidors 
metàl·lics específics d’acord amb la ubicació i condicionat que estableixin les ordenances municipals. Aquests aplecs, 
també hauran d’estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

 

El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en contenidors o aplecs, 
s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d’una manera adequada. 

 

Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i comptar 
amb una banda de material reflectant de al menys 15cm al llarg de tot el seu perímetre. 

 

En els mateixos haurà figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor / envàs i el número 
d’inscripció en el registre de transportistes de residus. 

 

Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres medis de contenció i 
emmagatzematge de residus. 

 

El responsable de l’obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de 
residus aliens a la mateixa. Els comptadors romandran tancats, o coberts al menys, fora de l’horari de treball, per a evitar 
el dipòsit de residus aliens a l’obra a la que presten servei. 
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A l’equip d’obra s’hauran d’establir els medis humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus de RCD. 

 

S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d’obres…), especialment si obliguen a la 
separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. 

 

En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en 
les que és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge 
o gestores de RCDs adequats. 

 

La Direcció d’Obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals o 
autonòmiques pertinents. 

 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de reciclatge, abocador, cantera, 
incineradora…) són centres amb l’autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s’haurà de 
contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre pertinent. 

Es portarà a terme un control documental en el que quedaran reflectits els avals de retirada i entrega final de cada 
transport de residus. 

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d’enderroc o de nova planta es 
regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. 

 

Tanmateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar, envasos…) seran gestionats d’acord amb 
els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

 

Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com deixalles. 

 

S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva 
adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs o contenidors de deixalles amb components perillosos. 

 

Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls degradats serà retirada i 
emmagatzemada durant el menor temps possible en pavellons d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat 
excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials. 

7 Documentació gràfica 

A continuació es fa una descripció gràfica orientativa dels elements i ubicació d’aquests a tenir en compte en la gestió 
dels residus. El pla de gestió de RCD haurà de desenvolupar la proposta presentada. 
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CONTENIDOR RESIDUS INERTS 

 
 
 
CONTENIDOR RESIDUS NO ESPECIALS 

 
 
 
 
CONTENIDOR RESIDUS ESPECIALS 

 
 

8 Pressupost 

En els preus dels enderrocs i transports de terres que figuren en aquest projecte, s’ha inclòs el valor dels corresponents 
canons d’abocador pel seu transport i gestió.                               
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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 2.  IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 3.  OBJECTIUS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 4.  TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 5.  NOMBRE PREVIST D'OPERARIS 
 6.  DESCRIPCIÓ DE: 
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2. PLÀNOLS 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

M E M Ò R I A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 
 
L'objectiu general del Projecte és l'estudi, valoració i característiques constructives per a la construcció d’un nou carril bici a l’Avinguda de 
Pompeu Fabra i la necessària adequació de la vorera nord, els serveis existents i el seu mobiliari urbà a l’Avinguda de Pompeu Fabra de 
Salou. 
 
Les obres que contempla aquest projecte són les de: 
 

 Anivellament, repàs i piconatge de l’esplanada. 
 Neteja i esbrossada de les zones on hi ha vegetació, així com la tala i retirada dels arbres existents. 
 Base granular de tot-ú artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del materials. 
 Regularització i compactació del terreny, preparat que a rebre paviment de sauló. 
 Estesa i anivellació del paviment de sauló garvellat de 5 cm de gruix. 
 Formació de guals normalitzats, tipus 2, amb peces prefabricades de formigó rentat a l’àcid de 60 cm de fondària. 
 Formació de rampes per a vianants, modulars de 2’80 m de longitud total, executats amb peces de formigó rentat a l’àcid de 

150 cm d’amplada. públic format per columnes troncocòniques de 5 m. d’alçada i lluminàries marca SALVI Lighting Barcelona 
tel·legestionat amb 24 LEDS o equivalent que inclou dispositiu d'alimentació i control regulable tipus DALI de 30 W de potència 
total, flux lluminòs de 175lm/w. 

 públic format per columnes troncocòniques de 6 m. d’alçada i lluminàries LED Solar 55 W 4000ºK. 
 Col·locació de la senyalització vertical adient. 
 Instal·lació d’una xarxa de reg, fent escomesa a la xarxa general d’abastament, la xarxa de reg disposarà de programador per a 

dues estacions, ubicat dins de pericó. 
 Càrrega de la runa i transport de residus a l’abocador autoritzat. 
 Subministrament i col·locació d’un cartell d’obra que compleixi les directrius fixades per les bases que regulen el Fons Europeu 

Next Generation. 
 
La finalitat del Projecte és permetre la realització de les obres definides després de la seva reglamentària tramitació administrativa. 
 
 
2.  IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Salou, han redactat el present estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
 
3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix durant els treballs d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents 
i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions 
preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 
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24 d’octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i 
obres públiques. 
 
 
 
4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
El termini d'execució de l'obra serà de dos (2) mesos. 
 
 
5. NOMBRE PREVIST D'OPERARIS 
 
El nombre de treballadors punta s'estima en 12 operaris. 
 
 
6. DESCRIPCIÓ DE: 
 
 6.1 Oficis a intervenir 

 Cap d’obra 
 Encarregat 
 Oficial de 1a. 
 Peó Especialista 
 Peó 

 
 6.2 Maquinària prevista 

 Pala excavadora 
 Formigonera 
 Motonivelladora 
 Compressor 
 Camió de 7 T 
 Camió cistella 
 Camió grua 
 Camió Cisterna 
 Corró vobrqatori de 12 Tn. 
 Furgoneta de 3500 Kg 
 Màquina autopropulsada per a pintar marques vials. 

 
 
7.  ANÁLISIS DE RISCOS 
 
 7.1. MOVIMENT DE TERRES. 
 
  7.1.1. EXCAVACIÓ DE RASES 
 
   7.1.1.1. Riscos detectables més comuns: 
    -  Despreniments de terres 
    -  Caiguda de persones al mateix  nivell 
    -  Caigudes de persones a l'interior de la rasa 
    -  Atrapaments de persones mitjançant maquinària 
    -  Els derivats per interferències amb conduccions enterrades 
    -  Inundació 
    -  Cops per objectes 
 
   7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables 
    -  Casc de polietilè 
    -  Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable 
    -  Ulleres antipols 
    -  Cinturó de seguretat (Classe A,B, o C)  
    -  Guants de cuiro 
    -  Botes de seguretat 
    -  Botes de goma 
    -  Roba de treball 
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    -  Vestit per a ambients humits o plujosos 
    -  Protectors auditius 
 
 
 7.2. REBLIMENTS DE TERRES 
 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar en aquesta obra, 
estaran homologades. 

 
  7.2.1. Riscos detectables més comuns 
   -  Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal  manteniment 
   -  Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles 
   -  Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les maniobres 
   -  Atropellament de persones 
   -  Volcament de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 
   -  Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre terrenys fangats. 
   -  Vibracions sobre les persones 
   -  Soroll ambiental 
 
  7.2.2. Peces de protecció personal recomanables 
   -  Casc de polietilè 
   -  Botes de seguretat 
   -  Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable 
   -  Guants de cuiro 
   -  Cinturó antivibratori 
   -  Roba de treball 
 
 
7.3. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 
 
  7.3.1. Riscos detectables més comuns: 
   -  Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 
   -  Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
   -  Caiguda de persones i/o objectes al buit. 
   -  Enfonsament d'encofrats. 
   -  Ruptura o rebentada d'encofrats. 
   -  Caiguda d'encofrats trepadors. 
   -  Trepitjades sobre objectes punxants. 
   -  Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 
   -  Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 
   -  Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 
   -  Fallida d'estrebades. 
   -  Corriment de terres. 
   -  Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies  
       meteorològiques adverses. 
   -  Atrapaments. 
   -  Vibracions per maneig d'agulles vibrants. 
   -  Soroll ambiental. 
   -  Electrocució. Contactes elèctrics. 
 
 
 7.4 OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 
 
  7.4.1. SUBBASES, BASES I AGLOMERAT 
 
   7.4.1.1. Riscos detectables més comuns 
    -  Atropellaments per maquinària i vehicles. 
    -  Atrapaments per maquinària i vehicles. 
    -  Col·lisions i bolcaments. 
    -  Interferències amb línies d'alta tensió. 
    -  Intoxicació per utilització de productes bituminosos. 
    -  Esquitxades. 
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    -  Pols. 
    -  Sorolls. 
 
 
  7.4.2. ACABAMENTS 
 
   7.4.2.1. Riscos detectables més comuns 
    -  Atropellaments per maquinària i vehicles. 
    -  Atrapaments. 
    -  Col·lisions i bolcaments. 
    -  Caigudes d'altura. 
    -  Caiguda d'objectes. 
    -  Talls i cops. 
 
 
 7.5. RISCOS PRODUITS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 
 
 7.6. RISCOS ELÈCTRICS 
 
 7.7. RISCOS D'INCENDIS 
 
 7.8. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 

Són els riscos produïts per enllaços amb camins i accessos derivats de l'obra, fonamentalment per circulació de vehicles, a 
l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 

 
Els camins actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes, una 
vegada iniciats els treballs. 
 

  7.8.1. Riscos detectables més comuns 
   -  Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques. 
   -  Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de l'obra. 
 
 

        Salou, desembre de 2022 
     L’Arquitecte Municipal                                                                        L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 
Josep M. Ferran Mercadé  M. Carme Hernández Travé 
Secció de Projectes Urbans 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

P L À N O L S 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROTECCIONS PERSONALS 

 
 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

                              
 

 

 

 

 

     

 

 

TIPUS DE GUANTS DE  PROTECCIÓ  

 CUIR 

 AÏLLANTS 

 MANYOPLES 

 CUIR REFORÇAT 

TIPUS DE CASCS DE  

PROTECCIÓ 
 CASC PROTECTOR 

 CASC PROTECTOR ANTI -SOROLL 

 CASC DE POLIPROPILÉ 

 CASC PROTECTOR ALTA TENSIÓ 

TIPUS DE MASCARETES DE  PROTECCIÓ. 

 MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÓRIA 

CONTRA POLS I PARTÍCULES FINES PER A LA 

PREVENCIÓ D’ENFERMETATS. 

 FILTRE QUÍMIC PER A PROTEGIR CONTRA 

VAPORS ORGÁNICS, COMPOSTOS A BASE 

D’ESMALTS I VERNISOS, LAQUES I 

PINTURES. NO HAN D’ESSER UTILITZATS EN 

ATMÓSFERES DEFICIENTS D’OXÍGEN. 

TIPUS D’ULLERES DE  PROTECCIÓ 

 DIFERENTS TIPUS D’ULLERES DE 

PROTECCIÓ 

TIPUS DE BOTES DE  PROTECCIÓ 
 PLANTILLA DE YUTE, PUNTERA D’ACER DE 1,8 mm 

DE GRUIX. 

 PUNTERA D’ACER DE 1,8 mm DE GRUIX, PLANTILLA 

D’ACER DE 0,50 mm DE GRUIX, PUNTERA DE GOMA 

EXTERIOR. 

 PUNTERA D’ACER DE 1,8 mm DE GRUIX, SOLA DE 

NEOPRÈ VULCANITZAT ANTILLISCANT. 

 ENCOIXINAT D’ESCUMA DE PROTECCIÓ EMPENYA, 

SOLA DE GOMA VULCANITZADA ENTILLISCANT. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

 

 

 

                             
 
 

TOPALL PER A VEHICLES AUTOMÒVILS   

 

               
 

 

 

 

PROTECCIÓ DE CAUTXO 

VARIABLE SEGONS EL 

TIPUS DE TERRENY MÍNIM 

1,00 m. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
SENYALITZACIÓ 

                        
  

 

                
 

 

SOBRECÀRREGA 

 

SUPERFÍCI DE  DESLLIÇAMENT 

EMPENTA DE TERRES 

ESCROSTONAMENT DE VORALS 

TOPALL PER VEHICLES 

FLETXA INDICADORA 

CON DE BALISAMENT 

TANCA DE SEGURETAT 

CINTA DE BALISAMENT CORDÓ DE BALISAMENT 
BALISSA 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
SENYALITZACIÓ 

 

 

 

 

                                  
 

SUPORTS PER A SENYALS 

DOBLE ANCORATGE BARANA DE TUB RODÓ 

BALISA INTERMITENT 

 

CORDÓ PORTA-LÀMPADES DE PLÀSTIC 

BARRERA DE PLÀSTIC, 

REOMPLIBLE D’AIGUA O ARENA 

SEMÀFORS TRICOLOR PER A OBRES 
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PAL RECTANGULAR PALS EN CREU MÈNSULA 

CREUETA PER A PAL MÒBIL 

 

TRÍPODE PORTÀTIL 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
SENYAL 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
SENYALITZACIÓ 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

P L E C   D E   C O N D I C I O N S 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a: 

 Decret de 31 de general de 1940 que aprova el reglament de Seguretat i Salut en el Treball. 
 Ordre de 26 d'agost de 1940 per la qual es dicten normes per a la il·luminació de centres de treball. 
 Decret de 26 de juliol de 1957 pel qual es fixen els treballs prohibits a dones i menors. 
 Decret 1156/1960, de 2 de juny, pel qual es prohibeixen els treballs nocturns a menors de divuit anys. 
 Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 
 Decret 1466/1962, de 22 de juny, pel qual es modifica i amplia el reglament de Policia Minera i Metal·lúrgica en les seves 

disposicions en matèria d'explosius. 
 Ordre de 15 de març de 1963 per la qual s'aprova una Instrucció que dicta normes complementàries per a l'aplicació del 

Reglament d'Activitats Molestes, Nocives i Perilloses. 
 Decret 416/1964, de 6 de juny, sobre instal·lacions elèctriques en mineria. 
 Decret 3494/1964, de 5 de novembre, pel qual es modifiquen determinats articles del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, 

Nocives i Perilloses, aprovat per Decret de 30 de novembre de 1961. 
 Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. 
 Ordre de 30 de juliol  de 1970 per la qual s'aprova l'Ordenança de Treball per les indústries de producció, transformació, 

transports, transmissió i distribució d'energia elèctrica. 
 Ordre de 9 de març de 1971 per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
 Decret 423/1971, d'11 de març, pel qual es regula la constitució, composició i funcions dels Comitès de  Seguretat i Salut en el 

Treball. 
 Decret 2413/1973, de 20 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 Ordre de 31 d'octubre de 1973 per la qual s'aproven les Instruccions Complementàries denominades Instruccions MI-BT, amb 

arranjament al disposat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 Resolució de 30 d'abril de 1974, de la Direcció General de l'Energia, per la que es regula el disposat en el vigent Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió, en relació amb la mesura d'aïllament de les instal·lacions elèctriques. 
 Ordre de 17 de maig de 1974 per la qual es regula l'homologació de mitjans de protecció personal dels  treballadors. 
 Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 
 Ordre de 19 de desembre de 1977 per la qual es modifica la Instrucció Complementària MI-BT 025 del vigent Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. 
 Llei 8/1980, d'1 de març, de l'Estatut dels Treballadors. 
 Ordre de 28 de juliol de 1980 per la qual es modifica la Instrucció MI-BT 040 aprovada per Ordre de 31 d'octubre de 1973 pel que 

fa a la concessió a Entitats del Títol d'Instal·lador Autoritzat. 
 Ordre de 30 de setembre de 1980 per la qual es disposa que les normes UNE que s'esmenten siguin considerades com a d'obligat 

compliment, incloent-les a la Instrucció MI-BT 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques, 

subestacions i centres de transformació. 
 Ordre de 23 de maig de 1983 per la qual es modifica la classificació sistemàtica de les Normes Tecnològiques de l'Edificació, NTE, 

continguda a l'annex del Decret 3565/1972, de 23 de desembre. 
 Ordre d'11 de juliol de 1983 per la qual es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries MI-BT-008 i MI-BT-044 del 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i es declaren d'obligat compliment diverses normes UNE relatives a la utilització de 
material elèctric en atmosferes potencialment explosives i a l'enllumenat d'emergència. 

 Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos. 
 Ordre de 5 d'abril de 1984 per la qual es modifiquen les Instruccions Tècniques Complementàries MI-BT-025 i MI-BT-044 del 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 Resolució de 30 d'abril de 1984 sobre  verificació de les instal·lacions elèctriques abans de la seva posada en servei. 
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 Reial Decret 84/1990, de 19 de gener, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un estudi de seguretat i salut en el treball 
en els projectes d'edificació i obres públiques. 

 Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les màquines. 
 Ordre de 20 de setembre de 1986 per la qual s'estableix el model de llibre d'incidències corresponents a les obres en les quals 

sigui obligatori un estudi de seguretat i salut en el treball. 
 Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, defensa, neteja i determinació d'obres fixes en vies fora de poblat. 
 Ordre de 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen models per a la notificació d'accidents de treball i es donen 

instruccions per a la seva complimentació i tramitació. 
 Llei 8/1988, de 7 d'abril sobre infraccions i sancions d'ordre social. 
 Codi de la circulació. 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció de la província en la qual s'ha de construir l'obra. 
 Reial Decret 164/1985 d'1 d'agost.  Pel qual s'ordenen les activitats de normalització i certificació. 
 Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986.  Designació de A.E.N.O.R., com a entitat coneguda. 
 Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social: 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T.1- Cascos de seguretat no metàl·lics. 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T.2 - Protectors auditius. 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T.3 - Pantalles per a soldadors. 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T.5 - Calçat de seguretat. 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T.7 i 8 - Equips de protecció personal de vies respiratòries. 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T.13, 21 i 22 - Cinturons de seguretat. 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T. 16 i 17 - Ulleres de seguretat. 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T. 26 - Aïllament de seguretat en eines manuals. 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T. 27 - Botes impermeables. 
 Norma Tècnica Reglamentària M.T. 28 - Dispositius de caiguda. 

 
2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
 
 2.1. REBLIMENTS DE TERRES 
 

 Tot el personal que manegi els camions, serà especialista en el maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació 
de capacitació acreditativa. 

 Tots el vehicles seran revisats periòdicament. 
 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran sempre escrita de forma llegible. 
 Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la "càrrega màxima". 
 Es prohibeix el transport de personal fora  de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents a l'interior. 
 Es regaran periòdicament els llocs de treballs,  les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 
 Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel cap de colla, Cap d'equip, Encarregat o vigilant de seguretat). 
 Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, en torn a les compactadores i piconadores en 

funcionament. 
 Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de rebliment i compactació seran dotats de botzina automàtica de 

marxa enrera. 
 Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil limitada. 
 Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per a abandonar la 

cabina a l'interior de l'obra. 

 
 2.2. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 
 
  A) Mesures preventives referides a la forma de posada en obra i abocament del formigó: 
 

 Abocament amb cubilot (galledes o catúfols). 
 Bombament de formigó. 

 
  B) Mesures preventives per l'abocament, durant: 
 

 El formigonat de fonaments (sabates i banquetes) 
 El formigonat de murs. 

 
  A.1) Abocaments mitjançant cubilots (galledes o catúfols) 
 

 Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el sustenta. 
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 Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura color groc, el nivell màxim d'ompliment del 
cup per no sobrepassar la càrrega admissible. 

 Es senyalitzarà mitjançant línies a terra, (o corda de banderoles) les zones batudes pel cub. 
 L'apertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca, amb les mans protegides amb 

guants impermeables. 
 Es procurarà no copejar amb galleda els encofrats ni les estrebades. 
 Del cub (o cubilot) penjaran caps de guia per ajut a la seva correcta posició d'abocament. Es prohibeix guiar-lo o 

rebre'l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del cub. 
 
  A.2) Abocaments de formigó mitjançant bombament 
 

 L'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 
 La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, suportant les parts susceptibles de moviment. 
 La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris, per evitar les caigudes 

per moviment incontrolat de la mateixa. 
 Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), s'establirà un camí de 

taulons segur sobre els quals es puguin recolzar el operaris que governen l'abocat amb la mànega. 
 El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari 

especialista, per evitar accidents per "taps" i "sobrepressions" internes. 
 

NOTA: És imprescindible evitar "engargussos" o "taps" interns de formigó; procuri evitar els colzes de radi reduït.  
Després d'acabat el bombament, es rentarà i netejarà l'interior de les canonades d'impulsió del formigó. 

 
 Abans d'iniciar el bombament de formigó s'haurà de preparar el conducte (greixar les canonades) evitant les masses 

de morter de dosificació, per a evitar l'ennuegament o taps. 
 Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la "reixeta" de recollida  a la sortida de la 

mànega després del recorregut total del circuit.  En cas de detenció de la bola, es paralitzarà la màquina.  Es reduirà 
la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada. 

 Els operaris, marraran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, apartant-se 
del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

 Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, complimentant el llibre de manteniment que 
serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa. 

 
  B) Normes o mesures preventives tipus d 'aplicació durant el formigonat de murs 
 

 L'accés a l'extradós del mur (espai comprès entre l'encofrat extern i el talús del buidat), s'efectuarà mitjançant escales 
de mà.  Es prohibeix l'accés "escalant l'encofrat", per ser una acció insegura. 

 Abans de l'inici del formigonat,  el cap de colla (o encarregat), revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats en 
prevenció de rebentades i vessades. 

 Abans de l'inici del formigonat, i com a rematada dels treballs d'encofrat, s'haurà construït la plataforma de treball de 
coronació del mur des de la qual ajudar a les tasques d'abocat i vibrat. 

 S'establirà a una distància mínima de 2 m, (com a norma general), forts topalls de final de recorregut, pels vehicles 
que hagin d'aproximar a la vora dels talussos del buidat, per a abocar el formigó (Dumper, camió, formigonera). 

 L'abocament del formigó a l'interior de l'encofrat es farà repartint-se uniformement al llarg del mateix, per tongades 
regulars, per  evitar les sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o rebentar l'encofrat. 

 
NOTA: El desencofrat de l'extradós del mur (zona compresa entre aquest i el talús del buidat) s'efectuarà, el més 
ràpidament possible, per a no alterar l'estrebada si n'hi hagués, o l'estabilitat del talús natural. 

 
 2.3. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 

Per evitar els danys a tercers, tant a terra com al mar, es prendran les següents mesures de protecció: 
 

 Tanques de limitació i protecció, balises lluminoses i cartells de prohibit el pas a: 
 

   * Possibles demolicions. 
   * Zones de treball amb camins i carreteres. 
   * Zones de maquinària. 
   * Rases. 
   * Zones d'aplec. 
   * Instal·lacions i locals. 
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 Senyalització de trànsit i balises lluminoses a: 

 
   * Carrers d'accés a zones de treball. 
   * Carrers on es treballa i s'interfereix amb la circulació. 
   * Desviaments per obres, etc. 
   * Riscos de les zones de treball que generen pols o que pot interferir a tercers. 

 
3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
 3.1 Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
 
 L'empresa constructora disposarà d'assessorament Tècnic de Seguretat i Salut com a ajut al Cap d'Obra. 
 
 Es disposarà de brigada de seguretat per instal·lació, manteniment i reparació de proteccions. 
 
 3.2 Servei Mèdic 
 
 L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
 
4. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst a l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst a l'Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, la que disposi 
el Conveni Col·lectiu provincial. 
 
 
5. INSTAL.LACIONS MÈDIQUES 
 
Es dotarà a l'obra de farmacioles estratègicament distribuïdes i degudament dotades, que es revisaran periòdicament reposant el material ja 
consumit. 
      
Haurà d'haver en els diferents llocs de treball, algun treballador que conegui les tècniques de socorrisme i primers auxilis impartint  cursets 
en cas necessari. 
 
 
6. INSTAL.LACIONS D'SALUT I BENESTAR 
 
L'obra disposarà de locals per a vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats. 
 
Els vestidors i els serveis, tindran com a mínim dos metres quadrats persona i els primers disposaran de taquilles individuals amb clau, 
seients i il·luminació. 
 
El menjador amb una superfície d'aproximadament 1,2 m² per persona, disposarà de taules, seients, pica, rentavaixelles, escalfa menjars i 
il·luminació.  Es disposarà de recipient per les escombraries. 
 
Es ventilaran oportunament els locals, mantenint-los a més en bon estat de neteja i conservació per mitjà d'un treballador que podrà 
compatibilitzar aquest treball amb d'altres de l'obra. 
 
 
7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut, adaptant a aquest Estudi i d'acord amb el seu Pla d'Obra, medis auxiliars i d'execució i 
mètodes de treball. 
 
Els amidaments, qualitats i valors recollits en el pressupost d'estudi de Seguretat i Salut, podran ser modificats o substituïts per alternatives 
proposades pel contractista adjudicatari, sempre que això no suposi variació de l'import total. 
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat per la Direcció Facultativa, amb el corresponent informe, per a la seva aprovació pel Servei 
al que estarà adscrita l'obra. 
 
Una còpia del pla, a efectes de coneixement i seguiment, serà entregada al Comitè de Seguretat i Salut i, en el seu defecte, als 
representants dels treballadors del centre de treball, els quals podran presentar, per escrit i de forma raonada, les suggerències i alternatives 
que s'estimin oportunes.  Igualment, una còpia del mateix s'entregarà al Vigilant de Seguretat de l'obra. 
 
El Pla de Seguretat i Salut serà un document d'obligada presentació davant de l'autoritat laboral encarregada de concedir l'autorització 
d'obertura del centre de treball, i estarà a disposició permanent de la Direcció Facultativa, la Inspecció Provincial de Seguretat i Salut per a 
realització de les funcions que legalment a cada u competeixen. 
 
En el centre de treball es disposarà d'un llibre d'incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en l'obra, que 
serà facilitat pel Col·legi Professional que visi el projecte d'execució de l'obra o per l'Oficina de Supervisió de Projectes. El llibre constarà de 
fulls quadruplicats segons el RD 555/86. 
 
És responsabilitat del Contractista o Consultor, l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut, 
responent solidàriament de les conseqüències que es derivin de la inobservància de les mesures previstes en el pla.  
 
 
 

        Salou, desembre de 2022 
     L’Arquitecte Municipal                                                                        L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 
Josep M. Ferran Mercadé  M. Carme Hernández Travé 
Secció de Projectes Urbans 
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 A N N E X   4 
MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE CONTAGIS DEL SARS-CoV-2 

 

 



 

MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

INSTITUTO NACIONAL 
DE  SEGURIDAD Y SALUD  
EN EL TRABAJO 

 

 

En relación con la gestión del riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de 
construcción, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo expresa a través de esta nota su 
criterio sobre las cuestiones planteadas a continuación (este criterio ha sido consultado a la Dirección 
General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social): 

1. ¿Deben ser incorporadas las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad para prevenir el 
riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción? 

2. En caso afirmativo, ¿deben ser sometidas estas medidas a la aprobación por parte del 
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución y a un seguimiento de las mismas 
conforme a las herramientas y procedimientos habilitados a tal efecto por el citado Real 
Decreto 1627/1997? 

A continuación se expone la opinión técnica de este Instituto al respecto: 

a. Para la prevención del contagio del COVID-19  en una obra de construcción, se deberán adoptar las 
medidas necesarias siguiendo las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad a tal 
efecto y que son las siguientes (extracto literal del documento Buenas prácticas en los centros de 
trabajo Medidas para la prevención de contagios del COVID-19, publicada el 11 de abril de 2020 
por el Gobierno de España): 

«Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan 
mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y 
salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo (…). 

Nota informativa (24.04.20) 

Relativa a la incorporación en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo de las medidas a adoptar en las obras de construcción  

frente al riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2. 
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La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite 
mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de 
redistribución de tareas y/o teletrabajo. 

Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, 
especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan 
respetar la distancia interpersonal. 

Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan 
solventarse mediante llamada o videoconferencia. 

No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo 
requiere y si mantienes la distancia interpersonal.» 

Se trata, por consiguiente, de implantar medidas organizativas encaminadas a mantener la 
distancia interpersonal recomendada entre los trabajadores y, cuando esto no sea posible, poder 
recurrir al uso de equipos de protección personal u otro tipo de barreras físicas de la misma 
naturaleza. El documento publicado por el Gobierno de España no contempla la adopción de otras 
medidas (no organizativas) que, sin embargo, podrían valorarse, asimismo, ya que permitirían 
mantener la citada distancia interpersonal (por ejemplo: automatización de determinadas tareas 
que posibilite su ejecución por un único trabajador o utilización de equipos de trabajo/equipos 
auxiliares para que los trabajadores estén a distancia suficiente durante la realización de un 
determinado trabajo). 

En relación con el plan de seguridad y salud en el trabajo y su contenido, en el apéndice 4 de 
la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción, 
se indica lo siguiente: 

«El plan de SST es el documento en el cual el contratista planifica, organiza y controla cada una 
de las actividades con relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud de los 
trabajadores que llevará a cabo en la obra. El plan de SST es, por tanto, el documento que le 
permite al empresario (contratista) la gestión del conjunto de sus actuaciones en la obra en las 
que, junto con los aspectos productivos, se integran los preventivos (artículo 7.3 del Real 
Decreto 1627 /1997) (…). 

Una característica fundamental del plan de SST es su carácter dinámico. Tanto la propia obra 
de construcción como los agentes que intervienen en la misma van cambiando con el 
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tiempo. El plan de SST debe adaptarse a cualquier modificación que implique una variación de 
lo planificado inicialmente y que pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores (artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997) (…). 

En el plan de SST se dejará constancia, de forma clara e inequívoca (para facilitar su 
implantación y control), de las medidas concretas a implantar para controlar los riesgos 
derivados de la concurrencia de empresas. Igualmente, formarán parte del plan de SST los 
procedimientos de trabajo, dentro de cada fase de la obra, para cada actuación que tenga una 
entidad propia desde el punto de vista de la seguridad y salud.» 

Desde este Instituto entendemos que el cumplimiento en las obras de construcción de las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad para prevenir el contagio de COVID-19 va a provocar, 
inevitablemente, cambios técnicos y organizativos (relativos a emplazamientos de puestos y zonas 
comunes, concurrencia de trabajadores, procedimientos de trabajo, equipos de trabajo, plazos de 
ejecución, costes económicos, etc.) con respecto a la planificación que estuviera prevista 
inicialmente y, por lo tanto, con respecto a lo recogido en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo. Por ello, en la medida en que este se vea afectado, deberá ser modificado de 
conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997. 

b. La gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción debe llevarse a cabo de forma 
coordinada entre los distintos agentes implicados en la misma, para lo cual se requiere de un 
instrumento común para dichos agentes. En este sentido, consideramos que  el plan de seguridad 
y salud en el trabajo es la herramienta nuclear para coordinar, planificar, organizar, comunicar y 
controlar de manera eficaz las medidas que se adopten como consecuencia del coronavirus SARS-
CoV-2.  

c. El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución, o la dirección facultativa cuando la 
designación de este no sea preceptiva, deberá aprobar las modificaciones introducidas en el plan 
de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento del artículo 9.c) del Real Decreto 1627/1997. 

d. Las medidas previstas en el plan de seguridad y salud en el trabajo deben ser sometidas a un 
seguimiento conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 y cualquier incidencia que 
afecte a dicho plan deberá quedar reflejada en el libro de incidencias habilitado al efecto. 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto entiende que, desde una perspectiva técnica, la respuesta a 
las dos cuestiones planteadas al inicio de esta nota informativa es afirmativa. 
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DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS 

EN LAS  

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2 

 (26 DE ABRIL DE 2020) 
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En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medi-

das de contención adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajado-

res frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de construcción. Ade-

más, se exponen algunas cuestiones relacionadas con la gestión de la seguridad y salud 

laboral en las obras de construcción que se deben tener en cuenta a la hora de valorar la 

adopción de las medidas previstas en este documento. Con carácter más general deben 

considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el do-

cumento “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del 

contagios del COVID-19”, así como los criterios generales que se establecen en el Proce-

dimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2.  

 

Introducción 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf


 3 

1. Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 

pudiera estar asociada con el COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá 

contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el 

teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de 

atención primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro 

de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas. 

Para más información consulte el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas aquí. 

2. Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan 

estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una 

distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o con una 

persona afectada por el COVID-19, tampoco se deberá acudir al puesto de trabajo, 

incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese 

periodo se deberá realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  

 

 

1. Siempre que puedas, utiliza las opciones de movilidad que mejor garanticen la 

distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros.  

2. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto no es necesario que lleves mascarilla. 

Guarda la distancia de seguridad cuando vayas caminando por la calle.  

3. Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo 

y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos, manteniendo la mayor 

distancia posible entre los ocupantes.  

4. Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos, 

manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

Desplazamientos al trabajo 

Antes de ir al trabajo 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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1. En relación con la gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción, se de-

ben tener en cuenta estas consideraciones esenciales: 

 La pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2 exige que en las obras de 

construcción deban adoptarse medidas para proteger a los trabajadores frente al 

contagio. Estas medidas van a afectar, muy probablemente, a las condiciones técni-

cas y organizativas del trabajo, a los plazos de ejecución y a los costes de la obra. No 

obstante, es esencial asumir estos cambios extraordinarios, así como integrar las re-

comendaciones e instrucciones que en cada momento dicten las autoridades sanita-

rias, con el fin de frenar la pandemia y reducir el número de afectados. 

 Siempre que las medidas que se adopten para evitar la transmisión del SARS-CoV-

2 afecten a la organización y a las condiciones de trabajo de la obra (influyendo so-

bre aspectos tales como el emplazamiento y diseño de los puestos, ubicación de ins-

talaciones comunes, selección de equipos de trabajo, concurrencia de actividades, 

procedimientos de trabajo, programación de las tareas, etc.), quedarán reflejadas en 

el plan de seguridad y salud. De esta forma, todos los intervinientes en la obra ten-

drán constancia y conocerán las nuevas medidas que se van a implantar. No obstan-

te, se debe buscar la fórmula que permita llevar a cabo lo anterior con la mayor cele-

ridad posible. Así, se podrá acordar entre las distintas figuras (por ejemplo: mediante 

reuniones telemáticas) las acciones más adecuadas para evitar el contagio en la 

obra y recoger estos acuerdos en actas, protocolos, etc. que pueden ser incorporados 

al plan de seguridad y salud en el trabajo. Cabe remarcar, que el libro de incidencias 

será utilizado, en estos casos, para dejar constancia de las modificaciones del citado 

plan. 

 Una de las características de las obras de construcción es la intervención de numero-

sas figuras en la gestión de la seguridad y salud laboral de las mismas (promotor, 

coordinador en materia de seguridad y salud, dirección facultativa, contratistas, sub-

contratistas, trabajadores autónomos, etc.). Es especialmente relevante, en la situa-

ción actual, la coordinación y cooperación entre todas ellas, cada una desde el papel 

que le corresponda desempeñar, para promover, valorar, acordar, planificar, implan-

tar y controlar las medidas extraordinarias que sean necesarias para evitar el conta-

gio por SARS-CoV-2. En este sentido, se ha de considerar  que el plan de seguridad y 

salud en el trabajo es una herramienta nuclear para articular de forma eficaz esta 

necesaria coordinación y cooperación entre las figuras intervinientes en la obra. 

 Los criterios expuestos anteriormente, con las particularidades que corresponda, será 

aplicable igualmente en las obras que no requieran la redacción de un proyecto. Más 

información sobre la gestión de las obra sin proyecto aquí. 

Medidas organizativas en la obra  

https://www.insst.es/documents/94886/96076/seguridad+obras+menores/2c726697-f9a1-4d22-b63f-18476f212c73
https://www.insst.es/documents/94886/96076/seguridad+obras+menores/2c726697-f9a1-4d22-b63f-18476f212c73


 5 

 Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organización de la obra y, an-

tes de iniciar los trabajos, se deberá garantizar que se dispone de los medios materia-

les (por ejemplo: señalización, cintas para delimitar puestos, barreras físicas, etc.) que 

se ha previsto utilizar y que todos los intervinientes en la obra están correctamente 

informados acerca de las nuevas medidas que haya sido necesario adoptar. 

2. El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) de cada em-

presa interviniente en la obra deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmen-

te sensibles a la infección por SARS-CoV-2 y, en consecuencias, se determinarán las me-

didas de prevención, adaptación y protección adicionales necesarias, siguiendo lo esta-

blecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos la-

borales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

3. Se concienciará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar al servicio de pre-

vención, lo antes posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad o, en su 

caso, si han estado en contacto estrecho con personas que los presenten. A tal efecto, la 

empresa informará a los trabajadores sobre cuáles son los síntomas de COVID-19. 

4. Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, 

con especial atención a las vías de transmisión, y las medidas de prevención y protec-

ción adoptadas. 

5. Se identificarán aquellas actuaciones en la obra que puedan realizarse sin necesidad de 

presencia física en la misma, promoviendo otras formas de llevarlas a cabo (por ejem-

plo: las reuniones de coordinación pueden realizarse de forma telemática, el coordina-

dor en materia de seguridad y salud en el trabajo y/o la dirección facultativa pueden dar 

algunas de las instrucciones por teléfono/correo electrónico, incluso utilizar herramien-

tas audiovisuales para comprobar que las instrucciones se han llevado a cabo). Cuando 

deban visitar la obra, se planificará de tal manera que se minimice el contacto con otras 

personas. 

6. Se adoptarán medidas para que únicamente acceda a la obra personal autorizado y se 

establecerán los medios de información necesarios (por ejemplo, carteles, notas infor-

mativas, megafonía, etc.) para garantizar que todas las personas que accedan conocen 

y asumen las medidas adoptadas para evitar contagios. 

7. En caso de ser necesarios desplazamientos en vehículo por la obra, se limitará el núme-

ro de personas que ocupan dicho vehículo simultáneamente tratando de mantener la 

distancia social recomendada, aumentando la frecuencia de los desplazamientos si fue-

se necesario. 

8. En la medida en que se pueda, se minimizará la concurrencia en la obra con objeto de 

reducir el número de personas afectadas en caso de contagio (por ejemplo: espaciando 

los trabajos en el tiempo de manera que se reduzca la coincidencia de trabajadores aun-

que esto implique ampliar los plazos de ejecución). 
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9. Se organizarán los trabajos de forma que se mantenga una distancia de seguridad de 

2 metros entre trabajadores. Algunos de los ajustes que podrían valorarse son: reubi-

cación los puestos de trabajo dentro la obra, posponer algunos trabajos para evitar la 

coincidencia en el mismo espacio y al mismo tiempo, asignar horarios específicos para 

cada actividad y trabajador por áreas de la obra, etc. Esto implica tener que revisar la 

programación de la obra y analizar qué actividades de las que estaba previsto realizar 

simultáneamente podrán seguir llevándose a cabo conforme a lo planificado o, en ca-

so contrario, deberá adaptarse la programación inicial de la obra para que las mis-

mas puedan ejecutarse manteniendo la distancia social recomendada.  

10. Cuando lo anterior sea factible, se valorará, para los puestos en los que sea posible, la 

instalación de barreras físicas , tales como mamparas de materiales transparentes 

(plástico duro rígido, metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, plástico duro 

flexible –generalmente suministrado en rollos-) para no obstaculizar la visibilidad de 

los trabajadores, resistentes a rotura por impacto y fáciles de limpiar y desinfectar. 

Dispondrán, si fuera necesario, de elementos que las hagan fácilmente identificables 

para evitar riesgo de golpes o choques. 

11. Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios 

trabajadores y no resulte viable mantener la separación de 2 metros entre ellos, ni 

sea posible la instalación de barreras físicas (protecciones colectivas) para separarlos, 

se estudiarán otras opciones para llevarla a cabo (por ejemplo: realizar la tarea de 

forma mecanizada o utilizando equipos de trabajo que permitan que los trabajadores 

estén suficientemente alejados). Cuando no sea posible aplicar ninguna de las opcio-

nes señaladas anteriormente, de acuerdo con la información recabada mediante la 

evaluación de riesgos laborales, se estudiarán otras alternativas de protección ade-

cuadas (como puede ser el caso del uso de equipos de protección personal).  

12. Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal 

ajeno a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la dis-

tancia recomendada, bien mediante separaciones físicas. Concretamente, para el ca-

so de la recepción de materiales en la obra podrán adoptarse, entre otras, las siguien-

tes medidas:  

 Se informará, con antelación suficiente, a los suministradores de material sobre 

aquellas medidas que se hayan adoptado excepcionalmente en la obra en rela-

ción con la recepción de mercancía y otras generales que deban conocer. 

 Se organizará la recepción de los materiales para que no coincidan diferentes su-

ministradores en la obra. 
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 Se realizará la descarga de material en zonas específicas de la obra evitando la 

concurrencia con los trabajadores de la misma (salvo con los que sea imprescindi-

ble).  

 Cuando sea personal de la obra quien descargue el material, el conductor deberá 

permanecer en la cabina del vehículo.          

 Cuando sea el transportista el que realice la carga/descarga de la mercancía, es-

ta se dispondrá en lugares específicos para que llevar a cabo esta operación sin 

entrar en contacto con ninguna persona de la obra o manteniendo una distancia 

de 2 metros. 

 Se fomentará, en todo caso, la descarga mecanizada del material debiendo evi-

tar el uso de los equipos destinados a tal fin por parte de varios trabajadores o 

debiendo limpiarse y desinfectarse estos adecuadamente tras cada uso. Esto se 

aplicará, igualmente, en aquellos casos en que se cedan los equipos al transpor-

tista para que sea el mismo quien los utilice. 

 Se acordarán con el suministrador de material, previamente, formas alternativas 

para la entrega y recepción de los albaranes que eviten el contacto con personal 

de la obra (por ejemplo: correo electrónico, teléfono, etc.). 

14. Los trabajadores cooperarán en las medidas preventivas adoptadas. 

15. Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas. 
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1. En aquellas obras que se realicen en un recinto cerrado, este se ventilará periódica-

mente, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

2. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo de-

biendo desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equi-

pos no sea exclusivo de un solo trabajador, se desinfectarán entre usos. En aquellos 

casos en que se hayan alquilado equipos de trabajo (por ejemplo: PEMP, andamios, 

maquinaria para movimiento de tierras, etc.), se desinfectarán antes de su utilización 

en la obra y tras el mismo para evitar la propagación del virus entre distintas obras. Se 

acordará con las empresas de alquiler de equipos de trabajo quién se responsabiliza 

de esta desinfección y con qué productos debe llevarse a cabo. 

3. Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, vestuarios, 

etc.) para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad en todo mo-

mento debiendo desinfectarse periódicamente, preferiblemente entre usos. 

4. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la 

incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siem-

pre en condiciones de seguridad. 

5. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder se-

guir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con 

carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, 

solución hidroalcóholica y pañuelos desechables. 

6. Se proporcionarán toallitas y productos desinfectantes para teléfonos, teclados, etc. 

7. Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que 

puedan establecer las autoridades sanitarias respecto a protocolos de trabajo, protec-

ción y limpieza y desinfección de espacios concretos como comedores, aseos, etc. 

Medidas en caso de contagio o sospecha 

Medidas de higiene en  la obra 

El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado de es-

tablecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y del 

personal sintomático en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autori-

dades de Salud Pública. 
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Se reforzarán las siguientes medidas:  

1. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.  Más 

información aquí. 

2. Evitar tocarse ojos, la nariz y boca. 

3. Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se 

tirará tras su uso. 

4. Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos. 

5. Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del acceso 

a vestuarios, comedores, etc. 

6. Se recordará frecuentemente a los trabajadores de la obra la necesidad de extremar las 

medidas de higiene personal. 

Medidas de higiene personal 

Gestión de los residuos en la obra  

1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, res-

petando los protocolos de separación de residuos. 

2. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado 

de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en 

papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

3. Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe deposi-

tarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene 

una vez efectuadas las recogidas separadas). 

4. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto 

de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segun-

da bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
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Este documento tiene en cuenta toda la información publicada por las autoridades 

competentes hasta la fecha de su elaboración. Se destacan los siguientes documentos de 

referencia:  
 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Ministerio de Sanidad. 

 Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 

Ministerio de Sanidad. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad. 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 

información -. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 

Puede consultar más información relativa al riesgos de exposición laboral al SARS-CoV-2 

en www.insst.es. 

Fuentes de información 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/espacio-campana-covid-19
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
 

I N D E X 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 1.1  Objecte 
 1.2  Àmbit D'aplicació 
 1.3  Definició De Les Obres 
 1.4  Disposicions De Caràcter General 
 
CAPÍTOL 2. MATERIALS, INSTAL.LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 2.1  Condicions Dels Materials 
  2.1.1 Aigua 
  2.1.2 Ciments 
  2.1.3 Àrid fi per a morters i formigó 
  2.1.4 Àrid gros per a formigons 
  2.1.5 Rigoles 
  2.1.6 Formigons en massa i armats 
  2.1.7 Morters 
  2.1.8 Base de tot-ú artificial 
  2.1.9 Betums asfàltics 
  2.1.10 Emulsions asfàltiques 
  2.1.11 Filler per a barreges bituminoses 
  2.1.12 Àrid gros per a barreges bituminoses 
  2.1.13 Reg d'imprimació 
  2.1.14 Reg d'adherència 
  2.1.15 Aglomerat en calent 
 
 2.2   Execució I Control De Les Obres 
  2.2. 1 Requisits per a l'execució 
  2.2. 2 Tècnic encarregat de les obres per part del contractista 
  2.2. 3 Replantejament 
  2.2. 4 Unitat d'obra 
  2.2. 5 Unitats diferents de les projectades 
  2.2. 6 Sistema general de treball 
  2.2. 7 Oficina, magatzem i amuntegament de materials a peu d'obra 
  2.2. 8 Senyalització i precaucions 
  2.2. 9 Condicions que han de requerir els amuntegaments a peu d'obra 
  2.2.10 Medis auxiliars de la construcció 
  2.2.11 Obres no especificades en aquest plec de condicions 
  2.2.12 Formigons 
  2.2.13 Fabricació de morter 
  2.2.14 Refinament i compactació de caixa per a paviments 
  2.2.15 Col·locació de rigola 
  2.2.16 Base de tot-ú artificial 
  2.2.17 Regada d'imprimació i adherència 
  2.2.18 Execució de paviments aglomerats en calent 
 
CAPÍTOL 3. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 
 3.1 Condicions Generals 
 3.2  Bases I Paviments 
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 3.3  Treballs Complementaris, Partides Alçades i Imprevistes 
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CAPÍTOL 4.  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 4.1  Presència del contractista en l'obra: Representació facultativa 
 4.2  Oficina d'obra 
 4.3  Facilitats per a la inspecció 
 4.4  Subcontractes 
 4.5  Responsabilitats del contractista 
 4.6  Legislació social i seguretat en el treball 
 4.7  Despeses de caràcter general a càrrec del  contractista. 
 
CAPÍTOL 5.  DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 5. 1  Direcció facultativa de les obres 
 5. 2  Replantejament general 
 5. 3  Execució de l'obra 
 5. 4  Certificacions d'obra executada 
 5. 5  Termini d'execució i pròrrogues 
 5. 6  Control de qualitat de les obres 
 5. 7  Treballs defectuosos 
 5. 8  Preus contradictoris 
 5. 9  Increments de preus 
 5.10 recepció de les obres 
 5.11 Termini de garantia 
 
CAPÍTOL 6.  CONSIDERACIONS FINALS 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 1 
 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 OBJECTE 
 

L'objectiu general del Projecte és la construcció d’un nou carril bici a l’Avinguda de Pompeu Fabra i la necessària adequació de la vorera 
nord, els serveis existents i el seu mobiliari urbà a l’Avinguda de Pompeu Fabra de Salou. 

 
La finalitat del projecte és permetre la realització de les obres definides després de la seva reglamentària tramitació administrativa.  
 
En aquest Plec es defineixen les relacions entre l'empresa adjudicatària de les obres i l'Administració contractant, fixant-se les 
prescripcions tècniques que hauran de complir els materials i les obres a executar. 
 
En cas de dubte o discrepància es farà valer el text dels altres documents del projecte o, en el seu cas, la interpretació que doni als 
mateixos la Direcció Facultativa. 

 
1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Les obres a realitzar afecten principalment a l’Avinguda de Pompeu Fabra amb afectacions als creuaments amb el diferents carrers 
transversals. 

 
1.3 DEFINICIÓ DE LES OBRES 
 

L'objectiu general del Projecte és l'estudi, valoració i característiques constructives per a la construcció d’un nou carril bici a l’Avinguda 
de Pompeu Fabra i la necessària adequació de la vorera nord, els serveis existents i el seu mobiliari urbà a l’Avinguda de Pompeu Fabra 
de Salou. 

 
Les obres que contempla aquest projecte són les de: 
 

 Anivellament, repàs i piconatge de l’esplanada. 
 Neteja i esbrossada de les zones on hi ha vegetació, així com la tala i retirada dels arbres existents. 
 Base granular de tot-ú artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del materials. 
 Regularització i compactació del terreny, preparat que a rebre paviment de sauló. 
 Estesa i anivellació del paviment de sauló garvellat de 5 cm de gruix. 
 Formació de guals normalitzats, tipus 2, amb peces prefabricades de formigó rentat a l’àcid de 60 cm de fondària. 
 Formació de rampes per a vianants, modulars de 2’80 m de longitud total, executats amb peces de formigó rentat a l’àcid de 

150 cm d’amplada. públic format per columnes troncocòniques de 5 m. d’alçada i lluminàries marca SALVI Lighting Barcelona 
tel·legestionat amb 24 LEDS o equivalent que inclou dispositiu d'alimentació i control regulable tipus DALI de 30 W de potència 
total, flux lluminòs de 175lm/w. 

 format per columnes troncocòniques de 6 m. d’alçada i lluminàries LED Solar 55 W 4000ºK. 
 Col·locació de la senyalització vertical adient. 
 Instal·lació d’una xarxa de reg, fent escomesa a la xarxa general d’abastament, la xarxa de reg disposarà de programador per a 

dues estacions, ubicat dins de pericó. 
 Càrrega de la runa i transport de residus a l’abocador autoritzat. 
 Subministrament i col·locació d’un cartell d’obra que compleixi les directrius fixades per les bases que regulen el Fons Europeu 

Next Generation. 
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1.4 DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 

Serà obligatori el compliment de les disposicions següents: 
 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (P.G.- 3/75 i P.G.-4/88), aprovats per O.M. 6.2.76 i 
21.1.88, respectivament. 

 Normes U.N.E. d'aplicació. 
 Instrucció de Formigó Estructural EHE. Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre. 
 Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments. (RC-97). 
 Totes les condicions de les normes tecnològiques de la construcció que li siguin d'aplicació a aquesta obra. 
 Disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 
 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

Quan hi hagi alguna diferència, contradicció, o bé incompatibilitat entre un concepte, assenyalat expressament en aquest Plec de Condicions, 
i el mateix concepte assenyalat en alguna o algunes de les disposicions generals o particulars relacionades anteriorment, prevaldrà el que 
sigui més restrictiu. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 2. 
 

MATERIALS, INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERíSTIQUES 
 
 
 
     
2.1 CONDICIONS DELS MATERIALS 
 

Tots els materials que s'hagin d'utilitzar hauran de reunir, pel cap baix, les condicions que per a cada un d'ells s'especifiquen als 
següents apartats: 
 
2.1.1 Aigua 

 
Com a norma general, es podran utilitzar, tant per amassament i curat de morters i formigons hidràulics, com per al rentat 
d'àrids, addició per a la compactació de sòls secs, neteja de corrons de les piconadores i les altres operacions en les quals es 
requereixi el seu ús, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables per als usatges esmentats. 
 
En cada cas, estarà exempta d'elements que siguin perjudicials a la finalitat a la qual es destini. Especialment la utilitzada en 
l'amassament i curat de morters i formigons, complirà les condicions especificades a l’Article 27 de la "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)". 
 
Es prohibeix la utilització d'aigua salada per l'amassament de morters i formigó. 

 
2.1.2 Ciments 

 
Pel que fa a la fabricació de morters i formigons, continguts en el present Contracte, s'admetrà exclusivament, salvat autoritza-
ció expressa de la Direcció de les Obres, el ciment tipus CEM II/A-P o CEM IV/A, classe 32,5. 
 
La definició d'aquest ciment coincidirà amb la descrita en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos (RC-97)". 
 
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient es duran a terme tots els assajos que es considerin convenients i necessaris per 
a la comprovació de les característiques de les prescripcions indicades en el Plec de Prescripcions indicat. 
 
Donat el cas que el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals durant un termini superior a un mes, 
es procedirà a comprovar que les condicions d'emmagatzematge han estat adients, per la qual cosa es repetiran els assajos de 
recepció, tal com s'indica a l'Article 26.3 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
 
Serà discrecional, per la Direcció de l'Obra, el variar el citat termini en ambients molt humits o en condicions atmosfèriques 
especials. 

 
2.1.3 Àrid fi per a utilitzar en morters i formigons 

 
L'àrid fi per a utilitzar en morters i formigons, serà sorra natural, sorra procedent de picament, una barreja de les dues o altres 
productes que el seu ús hagi estat sancionat per la pràctica. 
 
Es compliran les condicions exigides a l'Article 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", on entre d’altres 
característiques físico-químiques, vénen referides les quantitats màximes de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi (en 
tant per cent en pes del total de la mostra) i que es detallen a continuació: 

 
 a)    Terrossos d'argila:  

U per cent (1%), determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7133. 
 b)    Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid el pes específic del qual és dos (2): 

Cinc dècimes per cent (0,50%), determinat amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7244. 
c) Compostos de sofre expressats en S03 i referits a l'àrid sec: 

U per cent (1%), determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 83120. 
d) Sulfats solubles en àcids, expressats en SO(-)3 i referits a l’àrid sec: 



  Pàgina 
 
 
 
AJUNTAMENT   DE  SALOU   
S.T.M.     
 

P-1379 - PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN APARCAMENT DISSUASIU AL CARRER DE JOAN FUSTER. SALOU. 

 

Finançat per:   

        
 

Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financado por la Unión Europea – Next Generation EU 
 

62 

 

Vuit dècimes per cent (0,80%), determinats segons el mètode d’assaig indicat a la UNE EN 1744. 
 

L'àrid fi estarà absent de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins del ciment. La seva 
determinació s'efectuarà amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7137. 
 
Les pèrdues de pes màxima experimentada pels àrids al ser sotmesos a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat 
magnèsic ( UNE 7136) no serà superior al 15%. 
No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el de la 
substància patró. 
 
No s’utilitzaran aquells àrids fins que tinguin un equivalent de sorra (E.A.) inferior a 75 i que, a més, en el cas d’ésser de 
procedència caliça, no superi la prova del blau de metilè (UNE EN 933). 
 
La quantitat de fins que passin pel tamís 0,063 UNE 933, expressada en percentatge del pes total de la mostra, no ha de 
superar mai el 6%. 

 
2.1.4 Àrid gros per utilitzar en formigons 

 
Aquest serà de grava natural o procedent de picament i trituració de pedra de cantera o graveres, o altres productes, l'ús dels 
quals hagi estat sancionat per la pràctica. Si els àrids procedeixen del picament, es rebutjarà, abans d'aquesta operació, la roca 
meteoritzada, i quan s'obtinguin per trituració, la forma de les partícules, ha de ser aproximadament cúbica, i les planes o 
allargades es rebutjaran. 
 
Es compliran les condicions exigides a l'Article 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", on entre d’altres 
característiques físico-químiques, vénen referides les quantitats màximes de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid gros 
(en tant per cent en pes del total de la mostra) , i que es detallen a continuació: 

 
 a)    Terrossos d'argila:  

Vint-i-cinc dècimes per cent (0,25%), determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7133. 
 b)    Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid el pes específic del qual és dos (2): 

Cinc dècimes per cent (0,50%), determinat amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7244. 
e) Compostos de sofre expressats en S03 i referits a l'àrid sec: 

U per cent (1%), determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 83120. 
f) Sulfats solubles en àcids, expressats en SO(-)3 i referits a l’àrid sec: 

Vuit dècimes per cent (0,80%), determinats segons el mètode d’assaig indicat a la UNE EN 1744. 
g)      Partícules toves: 
      Cinc per cent (5%), determinats amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7134. 

 
La granulometria i el coeficient de forma de l’àrid adequat per a la fabricació de formigons, queda definida a l’Article 28.3.3 de la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE )”. 
 
L'àrid gros estarà absent de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins del ciment. La seva 
determinació s'efectuarà amb arranjament al mètode d'assaig UNE 7137. 
 
Les pèrdues de pes màxima experimentada pels àrids al ser sotmesos a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat 
magnèsic (UNE 7136) no serà superior al 18%. 
 
La quantitat de fins que passin pel tamís 0,063 UNE 933, expressada en percentatge del pes total de la mostra, no ha de 
superar mai el 2% (en el cas d’àrids de matxuqueix caliços) i el 1% (en la resta de casos). 

 
2.1.5 Rigoles 

 
Les rigoles seran de llosetes de morter comprimit, amb una capa d'empremta de ciment color blanc d'1 cm de gruix mínim, rica 
en ciment i àrid fi, i una capa de base de morter menys ric i àrid més gruixut. 
 
El desgast per fregament amb recorregut 250 m., pressió 0,6 Kg/cm². i abrasiu de sorra silícia 1 g/cm² (via humida) serà 
menor a 1,5 mm. 
 
Tindran les dimensions següents: 
 

 Amplada  ......................................... 20 cm. 
 Gruix  .............................................. 8 cm. 
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2.1.6 Formigons en massa i armats 

 
Els formigons per a utilitzar són aquests: 
 

 H-100 Resistència característica mínima de cent (100) quilograms per centímetre quadrat. Dosificació normal 
de 192 Kg./m³ de ciment CEM II/A-P 32,5 o CEM IV/B 32,5. 

 H-150 Resistència característica mínima de cent-cinquanta (150) quilograms per centímetre quadrat. Dosificació 
normal de 240 Kg./m³ de ciment CEM II/A-P 32,5 o CEM IV/B 32,5. 

 H-200 Resistència característica mínima dos-cents (200) Kg/m² de ciment CEM II/A-P 32,5 o CEM IV/B 32,5. 
 
La quantitat de ciment en un metre cúbic de formigó, serà sempre inferior a 400 Kg. i la relació aigua-ciment no superarà el 
valor 0,6. 
 
Les barres corrugades per armat seran del tipus AEH-500S que té un límit elàstic no inferior a 5.100 Kg./cm². 
 
Només s'utilitzarà a obra formigó pastat, preferiblement elaborat en central i de consistència plàstica. Prohibint-se expressament 
la utilització de formigons secs per qualsevol unitat d'obra. Excepcionalment, es podrà acceptar formigó d'altres consistències 
amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. El formigó estructural provindrà sempre de central. 
 
El formigó utilitzat en estructura, recobriment de canonada, prismes encofrats, etc. es compactarà degudament amb vibrador 
d'agulla.  
 
La resta de característiques, tant dels materials que composen el formigó, com del propi formigó i las seva posta en obra 
compliran el que disposa la "Instrucción para el proyecto i ejecución de obras en hormigón en masa i armado (EH-91)" 

 
2.1.7 Morters 

 
Els morters es defineixen per la relació en volum dels seus components: 
 
El morter de ciment tipus M-160/A, amb 440 Kgs./m³.de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s'utilitza en 
elements estructurals (CP 1:3). 

 
El morter de ciment tipus M-80/A, amb 350 Kg./m³. de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s'utilitza en 
muntatge de bancs, jardineres i arrebossats (CP 1:4). 
 
El morter de ciment tipus M-40/A, amb 250 Kg./m³  de ciment CEM II/A-L 32,5 o CEM IV/B 32,5 i sorra de riu, s'utilitza en els 
junts del claveguerons i en els pous de caiguda i de registre, així com ancoratge de tancats en zones enjardinades (CP 1:6). 
  
Els morters utilitzables seran pastats, preferentment aportats de central, amb addició o no de producte retardant. Es prohibeix 
expressament la utilització de morters secs amb addició posterior d'aigua. 
 
El temps d'utilització dels morters serà l'indicat pel fabricant, adoptant les mesures necessàries per garantir la seva qualitat i 
propietats en la posada a obra, atenent les condicions atmosfèriques de temperatura i humitat.  

 
2.1.8 Base de tot-ú artificial 

 
El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu. 
 
Granulometria 
 

La fracció que passi pel tamís 0,08 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
 
La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
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La corba granulomètrica dels materials serà: 
 
 Tamís UNE  Garbellat ponderal acumulat 
 40 100 
      25 70-100 
 20  60-90 
 10  45-75 
 5 30-60 
 2 20-45 
 0,40 10-30 
 0,08 5-15 
 
La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d'elements amb 
dues o més cares de fractura. 

 
 
Compactació 
 

La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a 
l'assaig del próctor modificat. Aquesta condició complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada 
(vora pous, embornals i elements singulars de la calçada). 

 
2.1.9 Betums asfàltics 

 
Són productes bituminosos, sòlids i viscosos, naturals o preparats a partir d'hidrocarburs naturals per destil·lació, oxidació o 
cracking, que contenen un tant per cent baix de productes volàtils, posseeixen propietats característiques i són essencialment 
solubles en sulfur de carboni. 
 
En les seves característiques presentaran un aspecte homogeni, i estaran pràcticament exempts d'aigua, de manera que no 
formin espuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús. 
 
A la recepció de cada partida es durà a terme una pressa de mostres, i sobre elles es procedirà a mesurar la seva penetració. 
 
Per cada 25 T. o fracció de betum asfàltic per a utilitzar s'efectuarà com a mínim, els següents assajos: 
 

 1 Assaig de penetració 
 1 Assaig d'índex de penetració 
 1 Assaig de pes específic 

 
2.1.10 Emulsions asfàltiques 

 
Són suspensions de petites partícules d'un producte asfàltic en una solució aquosa amb un agent emulsionant de caràcter 
aniònic o catiònic. 
 
Hauran de ser homogenis i després de ben barrejats no hauran de mostrar separació entre els seus components. Estaran 
fabricades exclusivament a base de betum asfàltic, aigua potable i fluidificants i emulsionants tensoactius adients. 
 
A la recepció de cada partida es durà a terme una pressa de mostres, i sobre elles es procedirà a la comprovació del caràcter 
aniònic o catiònic de l'emulsió i a mesurar el seu contingut en aigua, i la seva penetració sobre el residu de destil·lació. 
 
Per cada 25 T. o fracció de d'emulsió aniònica o catiònica s'efectuaran, com a mínim, els següents assajos: 
 

 1  Assaig de viscositat 
 1  Assaig de residu de destil·lació 
 1  Assaig de penetració sobre residu 

 
 

2.1.11 Filler per a barreges bituminoses en calent 
 

Es defineix com a filler la fracció minerals que passa pel tamís de 0,080 UNE. 
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La seva procedència és de pols mineral, natural o artificial, la naturalesa i composició del qual s'acceptarà per la Direcció de les 
Obres, prèvia realització dels assajos que s'estimi pertinents. El filler per a utilitzar serà totalment d'aportació. 
 
Les seves característiques són aquestes: 
 
Granulometria 

 
La corba granulomètrica del filler d'aportació estarà compresa dintre dels límits següents: 

 
 Tamís UNE   Garbellat Ponderal acumulat (%)t 
     0,63 100 
 0,16 90-100 
 0,08 75-100 

 
Finor i activitat 

 
La densitat aparent del filler, determinada mitjançant l'assaig de sedimentació en toluè, segons la norma NLT-
176/74 estarà compresa entre cinc dècimes de gram per centímetre cúbic (0,5 gr./cm³). 
 
El coeficient d'emulsibilitat determinat segons la norma NLT-180/74, serà inferior a cinc dècimes (0,5) 

 
 
Plasticitat 

 
La barreja d'àrids i filler haurà de tenir una plasticitat d'acord a la normativa. 
 
Sobre la recepció, abans de la seva utilització, s'efectuaran com a mínim per cada 100 m³. o fracció del filler per a 
utilitzar, els següents assajos: 
 

 1  Assaig de pes específic 
 1  Assaig d'absorció de lligant 
 1  Assaig granulomètric 

 
2.1.12 Àrid gros per a barreges bituminoses en calent 

 
Els materials procediran del piconat i trituració de pedra de pedrera o grava natural, en aquest cas la fracció retinguda pel tamís 
5 UNE haurà  de contenir com a mínim un cinquanta per cent (50%), en pes, d'elements picats que presentin dues cares o més 
de fractura. 
 
L'àrid serà compost d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries 
estranyes. 
 
Les seves característiques seran aquestes: 
 
Granulometria 

 
La corba granulomètrica de l'àrid gros, estarà compresa dintre dels següents límits: 
 
 Tamís UNE  Garbellat ponderal acumulat 
 Mescla S-20 Mescla D-12 
 40   -   - 
 25               100  - 
    20              75-95 100 
 12,50           55-75 80-96 
 10 47-67  71-86 
 5    28-46  47-62 
 2,50 20-35 20-35 
 0,63 8-20 8-20 
 0,32            5-14 5-14 
 0,16  3-9  3-9 
 0,08  2-5 2-5 
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Qualitat 
 
El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig "Los Angeles", segons la norma NLT-149/72, serà inferior a trenta-
cinc (35). 

 
Plasticitat 

 
L'equivalent de sorra serà superior a trenta (30). 
 
Abans de la seva utilització s'efectuarà, com a mínim, cada 100 m³ o fracció de la "zahorra" per utilitzar, un assaig 
granulomètric. 

 
2.1.13 Reg d'imprimació 

 
Sobre la capa de base granular, s'estendrà un reg asfàltic d'imprimació, amb una proporció sobre la superfície de 1 Kgr/m². 
d'emulsió tipus FR-0. 

 
2.1.14 Reg d'adherència 

 
L'aplicació d'una emulsió d'adherència queda inclosa, prèviament a l'estesa de la segona capa d'aglomerat en calent amb una 
proporció sobre la superfície de 0,5 Kg/m².  d'emulsió  tipus FR-2. 

 
2.1.15 Aglomerat en calent 

 
S'utilitzarà el tipus S-20 en la capa base i del tipus D-12 en la capa de rodadura. 
 
Pel que fa a l'obtenció de la formula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució, i proves de l'Assaig Marshall es 
compliran totes les condicions exigides el el "Pliego de Condiciones Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras i 
Puentes  (PG-3/75 i PG-4/88)" 
 

2.1.16 Contenidors escombraries 
 

Els 6 contenidors d’escombraries de superfície a instal·lar (2 de rebuig, 1 d’envasos, 1 de paper, 1 d’orgànica i 1 de vidre) seran 
de les característiques que determini el Departament de Concessions en base als instal·lats en la resta del municipi en el moment 
de l’execució de l’obra. Es preveu que els contenidors hauran de disposar del següent: 
  

 Estructura principal del contenidor fabricada en polietilè, que podrà ser rotomoldejat. 
 La tapa de buidat oferirà una obertura mínima respecte a la vora del cos, a fi de garantir la correcta evacuació dels 

residus, a la maniobra de recollida. 
 Tapes dels usuaris: tancament suau, sense cops i que mai quedi oberta. 
 Pel cas de contenidors de recollida selectiva, disposaran de boques de diàmetre mínim de 300mm en el cas del 

contenidor d’envasos, de mínim 1200x200mm en el cas del contenidor de paper i boca calibrada pel de vidre. A més a 
més, les tapes romandran bloquejades, de manera que el residu només es pugui introduir per les esmentades boques, 
excepte pels contenidors adaptats de bilateral de fracció resta i orgànica, que hauran de disposar del sistema adequat 
per al dipòsit dels usuaris, sense restar capacitat al contenidor. 

 Conjunt de tapes dissenyat per evitar que l’aigua de pluja caigui a l’interior del contenidor. 
 Disseny que eviti en la mesura del possible que las ràfegues de vent desplacin el contenidor. 
 Tapa de buidat amb sistema que impedeixi l’obertura de la tapa de buidat per l’usuari. 
 Retolació integrada al contenidor en un rebaix al cos del contenidor, per a millor acabat i per a dificultar l’accés a 

l’adhesiu. Adhesius reflectants d’alta qualitat. Nombre genèric del residu. Identificació de l’Ajuntament. Cada contenidor 
comptarà amb adhesius reflectants a les quatre cantonades, integrats en la estètica del contenidor, i amb adhesiu de 
prohibit aparcar, en un rebaix del cos, a l’igual que el de residu. 

 Garanties anticorrosió. Tots els ferratges i peces metàl·liques seran com a mínim d’acer galvanitzat, garantint la seva 
resistència contra la corrosió. 

 Adaptats a discapacitats amb les característiques i en la proporció indicades anteriorment. 
 El contenidor no tindrà nervis de reforç visibles exteriorment i presentarà formes arrodonides, sense cantells vius, 

excepte als elements d’elevació i buidat. 
 Igualment es disposarà als contenidors d’un sistema de retenció que impedeixi el desplaçament bilateral i frontal dels 

contenidors en les tasques de recollida. 
 Els contenidors hauran de permetre la instal·lació de sistemes electrònics i de control d’us i emplenat, en zones 

protegides i aïllades dels residus i líquids dels mateixos. 
 Tots els contenidors permetran mantenir el camp visual dels vianants sobre el trànsit i viceversa. 
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 L’alçada d’emplenat de tots els contenidors s’adaptarà a les persones amb mobilitat reduïda i disposarà les de bilateral 
de resta i orgànica de pedal d’accionament de tapa adaptat a qualsevol ubicació del contenidor, adaptats a persones 
amb mobilitat reduïda i disposaran de palanca ergonòmica d’accionament manual. El pedal o la palanca seran de 
material antilliscant i de fàcil neteja. 

 
Els de càrrega bilateral: 
 
Els de fracció resta serà el cos i la tapa de color gris. 
Els d’orgànica serà el cos gris i la tapa marró. 
Els d’envasos lleugers serà el cos gris i la tapa groga. 
Els de paper i cartró serà el cos gris i la tapa blava. 
Els de vidre serà el cos gris i la tapa verda. 
 
 

2.2 EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 

2.2.1 Requisits per a l'execució 
 

Les obres compreses al Projecte, s'executaran d'acord amb el Projecte i ordres de la Direcció de les Obres, la qual resoldrà les 
qüestions que es plantegin, referents a la interpretació d'aquells i de les condicions d'execució. 
 
 
L'adjudicatari, en ordre a l'execució d'obres, haurà de complir els següents requisits: 
 
 Posar en coneixement de l'Administració el moment d'inici de l'obra. 
 Atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal·lacions auxiliars de materials a peu d'obra. 
 Tenir cura del material, sense que sigui admissible el que s'hagi deteriorat des del seu acopi fins a la seva aplicació. 
 Assenyalar l'obra amb balises i tanques de protecció adequades a efectes de seguretat de trànsit de vianants i vehicles, amb 

observació de les disposicions oficials d'aplicació i de les altres que resultin de la prudent apreciació del propi adjudicatari i 
sota la seva responsabilitat. 

 Vigilar i mantenir les proteccions de l'obra i la mateixa obra des de la seva iniciació fins a la seva recepció, anant al seu 
càrrec els costos que se'n derivin. 

 Observar les ordenances municipals d'aplicació. 
 El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l'accés als veïns dels edificis i de reparar les unitats d'obres quan 

siguin degudes a falta de vigilància i protecció. La despesa de l'anterior concepte anirà a càrrec del contractista.  
 Si ho considera oportú, la Direcció Facultativa del obra podrà incorporar noves mesures de seguretat per garantir la 

protecció de vianants i treballadors, sense que això suposi un sobre cost de la partida assignada a seguretat a l'obra. 
 En cas que s'alteri el procediment constructiu o maquinària, el contractista haurà d'incorporar les mesures de seguretat 

necessàries per garantir la seguretat dels a l'obra, sense que això suposi un sobre cost de la partida assignada a seguretat a 
l'obra. 

 Les seccions de projecte seran acceptades per part del contractista, no essent d'abonament els excessos d'amidament 
deguts al procediment constructiu utilitzat pel contractista. 

 
2.2.2 Tècnic encarregat de les obres per part del Contractista 

 
L'adjudicatari estarà obligat a posar al davant dels treballs un tècnic titulat de grau mig o superior, la designació del qual haurà 
de comunicar a l'Administració abans de l'inici del replantejament general. 

 
2.2.3 Replantejament 

 
Abans de començar l'obra, es farà sota el control del Director de l'obra, el replantejament general dels treballs a realitzar. 
Aquest replantejament, es farà en presència del personal autoritzat per l'adjudicatari. 
El replantejament haurà d'incloure com a mínim, l'eix principal dels diversos trams de l'obra, i eixos centrals de les obres de 
fàbrica, així com els punts fixos auxiliars necessaris per a successius replantejaments de detalls. 
 
Els punts de referència per a successius replantejaments, es marcaran mitjançant sòlides estaques, o si hi hagués perill de 
desaparició, amb motlles de formigó o de pedra. 
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2.2.4 Unitat d'Obra 
 
La unitat d'obra, als efectes de compliment del contracte, d’amidaments i valoració de les executades, serà la que figuri per a 
cada espai de treball al pressupost del Projecte, incloent el preu dels costos de medis auxiliars i d'altres necessaris per a deixar 
aquesta unitat completament determinada, en relació amb el present Plec de Condicions. 

 
2.2.5 Unitats diferents de les projectades 

 
L'adjudicatari està obligat a realitzar dins de l'obra adjudicada, unitats diferents de les projectades quan així ho determinin raons 
tècniques o d'urgència, dins dels límits del pressupost d'adjudicació i sempre que no es modifiquin substancialment les 
condicions del Contracte. 
 
Les unitats d'obra a realitzar, diferents a les ja previstes al Projecte, necessitaran l'aprovació de la Direcció de l'Obra, i quant a 
les condicions tècniques de les anomenades unitats, s'ajustaran a les següents normes: 
 

 Si poden deduir-se automàticament del Plec de Condicions Tècniques del Projecte, s'aplicaran aquestes. 
 En cas que no puguin deduir-se automàticament, es procedirà l'estudi contradictori. 

 
Pel que fa a les valoracions de les unitats de l'obra no previstes al Projecte, se seguirà allò que està especificat a l'article 
corresponent del present Plec. 
 
Cas que les unitats d'obra citades haguessin estat efectuades sense la prèvia aprovació de la Direcció de l'obra, correspondrà a 
l'Administració acceptar-les en el seu cas, amb la valoració que estimi procedent. 

 
2.2.6 Sistema general de treball 

 
Les unitats i el sistema general de treball, la maquinària i instrumental a utilitzar, el personal aplicat a l'execució de l'obra i els 
amidaments reguladors de les valoracions, seran les que s'expressin al Projecte, aplicades segons els usos i les normes de bona 
execució de les obres públiques. 

 
2.2.7 Oficina, magatzems i amuntegament de materials a peu d'obra 

 
Les oficines, magatzems, amuntegaments i d'altres instal·lacions auxiliars que l'adjudicatari necessiti instal·lar a peu d'obra, 
hauran d'ajustar-se en la seva situació, dimensions, etc., al que autoritzi la Direcció de les obres. 

 
2.2.8 Senyalització i precaucions 

 
L'adjudicatari està obligat a col·locar els senyals de precaució de trànsit, i protecció contra accidents del personal aliè a l'obra, 
que disposi la Direcció de la mateixa i estimi adequades al seu propi criteri, essent en tot cas, responsable dels accidents que 
puguin ocórrer per incompliment d'aquesta prescripció. 
 
Tanmateix, haurà de complimentar les disposicions vigents referents a senyalització i precaucions dictades per l'Autoritat 
competent. 

 
2.2.9 Condicions que han de reunir els amuntegaments a peu d'obra 

 
L'adjudicatari, haurà de disposar els amuntegaments de materials a peu d'obra de manera que aquests no pateixin demèrit per 
l'acció dels agents atmosfèrics. 
 
Haurà d'observar-se, les indicacions de la Direcció de les obres, no tenint dret a cap indemnització, per les pèrdues que pogués 
patir, com a conseqüència de no complir allò que està disposar en aquest article. 
 
S'entén que tot material pot ser refusat en el moment de la seva col·locació, si en aquest moment no compleix les condicions 
expressades en aquest Plec, encara que anteriorment hagués estat acceptat. 

 
 
2.2.10 Medis auxiliars de la construcció 

 
Serà obligació de l'adjudicatari, adquirir pel seu compte i tenir a disposició dels seus empleats en les obres, els aparells 
topogràfics, mires, regles, cordes i altres medis auxiliars de la construcció, els quals seran retirats quan deixin de ser necessaris. 

 
2.2.11 Obres no especificades en aquest Plec de Condicions 
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Si en transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d'obres que no estiguessin especificades en aquest Plec, 
l'Adjudicatari està obligat a executar-les seguint les instruccions que, al respecte, rebés de la Direcció de les obres, sense tenir 
dret a cap reclamació per aquestes ordres rebudes. 

 
2.2.12 Formigons 

 
Seran d'aplicació totes les disposicions contingudes a la "Instrucció per al Projecte i Execució d'obres de formigó en massa o 
armat (EH-91)". 
 
Procediran d'una planta de formigonat, de marca reconeguda, s'acceptarà així mateix mitjançant formigonera. 
 
Els formigons normalment utilitzats, es classificaran segons el tipus que s'especifiquen a continuació: 
 

 
             TIPUS 

Resistència característica als 28 dies en proveta cilíndrica de 15 cm Ø i 30 cm 
d’alçada en Kg/cm². 

Rc-100 (H-100) 100 

Rc-100 (H-150) 150 

Rc-100 (H-200) 200 

 
Com a característiques generals, el Contractista haurà d'estudiar en cada cas la formula necessària en vista del tipus d'àrid i 
aglomerats per a obtenir les resistències característiques que s'assenyalen per a l'assaig amb compressió als 28 dies de la 
fabricació del formigó. 
 
Pel que fa a les limitacions i extensions, queda prohibit l'ús de zahorra o barreja de riu. Es sotmetrà, al formigó, al procés de 
cura durant el temps que fixi la Direcció de les Obres. 
 
Se suspendrà el formigonat, quan la temperatura registrada a les 9 hores, (hora solar), sigui inferior a 4° C, o bé en situacions 
atmosfèriques que no permetin garantir que s'arribi a les qualitats mínimes prescrites. 
 
Es realitzaran els assajos que calguin i es considerin oportuns per a comprovar la correcta fabricació i transport del formigó. 
 
Només s'utilitzarà a obra formigó pastat, preferiblement elaborat en central i de consistència plàstica. Prohibint-se expressament 
la utilització de formigons secs per qualsevol unitat d'obra. Excepcionalment, es podrà acceptar formigó d'altres consistències 
amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. El formigó estructural provindrà sempre de central. 
 
El formigó utilitzat en estructura, recobriment de canonada, prismes encofrats, etc. es compactarà degudament amb vibrador 
d'agulla.  
 

2.2.13 Fabricació de morter 
 
Els morters normalment utilitzats, es classificaran segons el tipus que s'especifica a continuació: 

 

CLASSE Kg/m³ de Ciment Portland Kg/m³ de Sorra 

M -  40A (1:6) 250 1.670 

M -  80A (1:4) 350 1.570 

M - 160A (1:3) 440 1.480 

 
Característiques generals 

 
La pasta obtinguda serà d'aspecte homogeni, sense grumolls ni grans. 

 
Limitacions i extensions 

 
Solament es fabricarà el morter que calgui per al seu ús immediat. Es rebutjaran el que hagi iniciat el fraguat i el 
que no hagi estat emprat durant els 65' següents a la seva amassadura. 
 
Tots els morters utilitzables seran pastats, preferentment aportats de central, amb additiu retardant. Es prohibeix 
expressament la utilització de morters secs amb addició d'aigua un cop col·locat a obra. 
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El temps d'utilització dels morters serà l'indicat pel fabricant sense sobrepassar el límit màxim establert, 
especialment quan disposi d'additius. En tot cas, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir la seva qualitat i 
propietats en la posada a obra, atenent les condicions atmosfèriques de temperatura i humitat.  

 
Recepció 

 
Es rebutjaran els morters que no compleixin les condicions anteriorment exposades. 

 
2.2.14 Refinament i compactació de caixa per a paviments 

 
Definició 

 
Obres necessàries per aconseguir l'acabat geomètric de totes les superfícies, on es situaran els nous paviments de 
calçada i voreres. 
 
La compactació, acabat i refinament de la caixa, es farà amb posterioritat a la instal·lació de serveis, i 
immediatament abans de començar la construcció de la base de paviments, no admetent-se la presència de 
material que pugui alterar el conjunt.  
 
La compactació serà del 98% del PM, incloses zones singulars i de difícil accés que es realitzaran amb corró 
vibratori de petites dimensions, efectuant el nombre de passades que calgui.  
 
La superfície acabada, no podrà variar en més de 15 mm., quan es comprovi amb un regla de 3 m., aplicada tant 
paral·lela com a l'eix de cada carrer. 
 
Pel que fa a les característiques generals, la forma del perfil transversal, tipus de calçada, serà un arc de paràbola 
amb vèrtex a l'eix del carrer, i amb pendent transversal mitja (entre el vèrtex i el cantó exterior de la rigola), del 
2%. La Direcció de les Obres assenyalarà els rasants a adoptar en creuaments, seccions asimètriques i altres casos 
singulars. 
 
La forma del perfil transversal tipus de les voreres, serà una recta amb pendent del 2%, amb les mateixes salvetats 
que en els casos singulars s'han anomenat per al perfil de calçades. 
 
La forma del perfil transversal tipus de les rigoles serà una recta amb pendent del 4%, en el sentit de recollida de 
les aigües de pluja. 

 
2.2.15 Col·locació de les rigoles 

 
Les rigoles s'assentaran sobre un llit constituït per una xapa de formigó amassat H-150 de consistència plàstica o seca, però mai 
formigó en sec, tal com es defineix als plànols corresponents. Les juntes s'executaran a topall i no passaran d'1 mm., i es 
rejuntaran amb beurada líquida de ciment portland blanc. 
 
Les peces de rigola podran assentar-se damunt de la base de formigó amb morter de ciment pastat M-80/A de dos (2) cm. de 
gruix màxim i que ompli tota la base. No es permetrà la col·locació de les peces amb morter en sec sobre la base de formigó. 
 
A fi de permetre l'evacuació de les aigües, la part superior de la rigola, presentarà un pendent transversal de un 1 per cent 
(1%) en el sentit de la vorada. 
Com a característiques generals, els paràmetres hauran de coincidir amb les alineacions exteriors del paviment asfàltic, mai per 
sobre: sense ressalts, la superfície de les cares superiors enrasarà amb el del paviment asfàltic o 3 mm per sota d'aquest. 
 
S'ordenarà l'arrencada i correcta col·locació d'aquelles rigoles, l'alineació de la qual en planta presenti punts angulosos, tant si 
són deguts a una col·locació deficient com a la utilització de rigoles de radi inadequat. 

 
2.2.16 Base de tot-u artificial 

 
És la capa del ferm situada immediatament sota del paviment, i serà de tot-u artificial, de pedrera. 
 
Es denomina tot-u artificial la barreja homogènia d'àrids de diferent gra, que convenientment compactada, s'utilitza en la 
construcció de ferms, de carrers i carreteres. 
 
La base de tot-u no s'estendrà fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha d'assentar, té la densitat 
deguda, i les rasant són les indicades en els plànols, amb les toleràncies establertes. 
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Abans de l'extensió de tot-u artificial, es regarà la superfície d'assentament, de tal manera que quedi humida. 
 
La capa es compactarà en una sola tongada, iniciant-se longitudinalment pel cantó més baix de les diferents bandes, continuant 
fins al cantó més alt de la capa. Un cop compactada la capa, es procedirà a repassar amb corró petit o granota les vores de 
pous, embornals, arquetes i resta d'elements de difícil accés per tal que s'obtingui el grau de compactació desitjada en tot el 
ferm. 
 
Es faran els assajos que marca la normativa, i no es podran començar les obres següents, fins que s'hagi comprovat que els 
resultats del laboratori són adients. 
 
Pel que fa a les limitacions d'execució, la base de tot-u s'executarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior als 
cinc graus centígrats (5°C), i no existeixi cap perill de gelades. 
 
La base de tot-ú artificial serà de 25 cm. 

 
2.2.17 Regada d'imprimació i adherència 

 
La regada d'imprimació consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la capa de base granular. 
 
El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres. 
 
La regada d'adherència consisteix en l'aplicació d'una emulsió asfàltica sobre la primera capa de paviment aglomerat. 
 
El tipus a utilitzar, podrà ser variat amb autorització expressa del Director de les Obres. 
 
El reg d'adherència s'ha d'aplicar com a mínim una hora abans de procedir a la pavimentació i circulació posterior. 
 
El contractista es farà càrrec d'arranjar i netejar els paviments, vorades, etc. que s'embrutin durant l'estesa dels regs. 
 
Execució de les obres 
 

En quan a la regada d'imprimació, es comprovarà prèviament que la base  es trobi en les condicions assenyalades 
en el corresponent apartat i, en cas contrari, es procedirà a corregir-la. 
 
Quan es consideri en condicions acceptable, es netejarà la superfície de pols i brutícia. 
 
Abans d'estendre el reg d'emulsió asfàltica, la superfície s'haurà de regar lleugerament amb aigua, per tal de 
facilitar la penetració del lligant. L'aplicació es farà de manera uniforme. 
 
Es protegiran, per evitar embrutar-los amb el reg, tots aquells elements com bordons, tanques i arbres que puguin 
sofrir aquest efecte. 
 

Limitacions d'execució 
 

La regada  s'aplicarà quan la temperatura ambient a l'ombra, sigui superior a 15°C i no existeixi risc fonamentat de 
precipitacions atmosfèriques. 
 
S'haurà d'evitar tot tipus de tràfic sobre la capa tractable. 

 
2.2.18 Execució de paviments aglomerats en calent 

 
Consisteix en l'extensió i compactació, per mitjà de medis mecànics, de una, dues o tres capes segons els tipus de paviment, 
d'una barreja d'àrids de granulometria controlada, i un lligant bituminós, fabricat en planta i col·locat en calent. 
 
Fabricada la pasta i transportada d'acord amb les normes específiques, haurà d'arribar a l'obra a la temperatura adequada per a 
la seva extensió i compactat. 
 
Prèviament, s'haurà de netejar la superfície de la base i estès, en el seu cas, de la capa d'imprimació o d'adherència. 
 
En el vessament del camió de transport per a la distribució, s'evitarà la disgregació de la granulometria. 
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L'estès s'efectuarà mecànicament, amb "terminadora", donant-li el gruix inicial precís, per tal que després del compactat 
s'obtingui el previst al Projecte, per cada una de les capes que han de formar, finalment, el pavimentat. 
 
A aquests efectes, cal tenir en compte, que la capa inferior d'igualació, ha de ser el suficientment gruixuda, per tal que 
l'enrasadora mestra de la "terminadora" no toqui els punts alts de la superfície receptora. A l'inici del treball, i quan les 
circumstàncies particulars ho exigeixin, haurà d'escalfar-se la mostra prèviament. 
 
El gruix de l'estès, és un 25% major que el de la capa compactada. Cada centímetre de gruix compactat per metre quadrat, 
exigeix 23,5 Kg. de pasta. 
 
L'estès es farà el més continuat possible. a l'efecte la velocitat de la "terminadora" ha d'acompanyar-se al ritme de la producció 
de la planta, reduint al màxim el temps d'aturament en cada junta transversal. 
 
Les bandes de paviment s'estendran partint dels cantons de la calçada cap al centre, especialment es tindrà cura de les juntes 
longitudinals, de manera que quedin perfectament anivellades i a ser possible, no s'acusin a la vista. A tal efecte, convé que les 
passades successives s'efectuïn quan la pasta estigui calenta, condició que pot obtenir-se de diverses maneres, com són: 
 

 Emprant dues terminadores en sèrie (amb la qual cosa es redueixen les juntes fredes a la meitat). 
 Escalfant artificialment el costat estès, fent l'estès amb un recàrrec inicial sobre el costat estès per a escalfar-lo. 

 
Les juntes longitudinals han de ser rectes, i amb uns cantons verticals. Aquesta verticalitat, haurà de ser executada amb més 
precisió, després d'interrupcions tals com les parades d'una jornada a l'altra. 
 
Al fer els recs d'adherència ha de tractar-se la cara vertical de la banda ja existent. 
 
El compactat es farà immediatament després de l'estès, començant per la junta longitudinal. A aquest efecte convé disposar de 
dues piconadores, una lleugera per al treball inicial, i una altra pesada per al definitiu. Durant el compactat han de regar-se els 
corrons amb l'aigua estrictament, per tal d'evitar que s'adhereixin a ells partícules de la pasta. La velocitat dels corrons no ha de 
passar de 5 Km/h. Els canvis de direcció de la piconadora han de ser suaus, sortint-se de la base piconada per a fer maniobres. 
 
Un  tractament final a base de compactadores amb pneumàtics baixos, és recomanable. 
 
Acabat el piconament, ha de quedar amb una superfície uniforme, sense diferències de granulometria visibles. 
 
Les juntes han de ser o no visibles, o bé acusar-se només lleugerament en una zona i no en una línia. 

 
El paviment no ha de posar-se o donar al tràfic fins a les dotze hores d'acabat. 
Pel que fa a les limitacions d'execució, no es faran execucions d'estès i piconament sobre bases humides, en temps que 
amenaci pluja o quan la temperatura ambient assoleixi els 6°C pujant o els 8°C baixant. 
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 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 3 
 

AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Condicions generals 
 

En tot allò que no contravingui el present capítol seran d'aplicació, als efectes de mesurament i abonaments, les disposicions 
contingudes en el vigent Plec de Clàusules Administraves Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat (capítol III). 
 
Les diferents unitats d'obra, s'ajustaran en el seu mesurament i abonament al disposat als següents apartats. 

 
3.2 Mesurament i abonament de bases i paviments 
 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície de paviment realment executat, d'acord amb els plànols del Projecte. 
 
Queden inclosos en el preu, quantes capes defineix el present Projecte per a cada tipus de paviment, així com recs d'adherència i 
d'imprimació, en el seu cas, i morters d'assentament en el seu. 
 
El preu assenyalat comprendrà el subministrament dels diversos materials precisos, la col·locació i compactat dels mateixos, la 
preparació de superfícies prèvia a la construcció de la capa superior, els recs addicionals que foren precisos en cas de pèrdua de 
capacitat d'unió dels executats, els ajuntaments, reajuntaments i acabats finals que calguin, així com maquinària, mà d'obra i quantes 
necessitats circumstancials es requereixin per a que l'obra executada sigui aprovada pel Director de l'obra. 
Les presents condicions regiran pels següents preus: 

 m² de paviment de vorera, amb tot-ú de sub-base, formigó de base i morter d'assentament, inclòs ajustament i unions. 
 m² de paviment per a calçades constituït per base de 25 cm. de tot-u artificial, i 8 cm. de conglomerat asfàltic en calent 

d'estructura tancada, col·locat en dues capes, així com un rec d'imprimació i un d'adherència. 
 
3.3 Mesurament i abonament de treballs complementaris, partides alçades i partides imprevistes 
 

Es mesuraran i abonaran les partides realment construïdes o instal·lades d'acord amb el preu unitari que figura en el pressupost o 
d'acord amb les instruccions del Director de les Obres. 
 
En tot cas, el Director de les Obres, podrà determinar abonaments parcials d'obra ja executada. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 4 
 

OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Presència del contractista a l'obra: Representació facultativa 
 

El contractista, per ell mateix, o per mitjà dels seus facultatius, representants o encarregats, serà a l'obra durant la jornada legal de 
treball, i acompanyarà al Director de les Obres o al seu representant en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva disposició per 
a la pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-li les dades que calguin per a la comprovació de mesuraments 
i liquidacions. 
 
El contractista tindrà l'obligació de posar al front del seu personal, i pel seu compte, un facultatiu legalment autoritzat, les funcions del 
qual seran: vigilar els treballs, la col·locació de bastides i altres mitjans auxiliars, complir les instruccions del Director de les Obres, 
verificar els replantejos i d'altres operacions tècniques. 

 
4.2 Oficina d'obra 
 

El contractista habilitarà a l'obra, una oficina en la qual existirà un tauler adient, en el que es podran estendre i consultar els plànols. En 
aquesta oficina, el contractista tindrà, sempre, una còpia de tots els documents del Projecte. 

 
4.3 Facilitats per a la inspecció 
 

El contractista proporcionarà al Director de les Obres o als seus Delegats Tècnics, tota classe de facilitats per als replantejaments, 
reconeixements, mesuraments i proves de materials, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, per a comprovar 
l'acompliment de les condicions contingudes en aquest Plec, permetent l'accés a totes les parts de l'obra, fins i tot als tallers o fàbriques 
on s'elaborin els materials. 

 
4.4. Subcontractes 
 

Cap part de les obres podrà ser contractada a altres industrials, sense consentiment previ del Facultatiu Director de les Obres. 
 
L'acceptació del subcontracte, no rellevarà el contractista de la seva responsabilitat contractual. 

 
4.5 Responsabilitats del Contractista 
 

El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, tant directes com indirectes, que es puguin 
ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públics o privats com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal 
al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres. 
 
Els serveis públics o privats que resultin danyats, hauran de ser reparats, a costa seva, de manera immediata. 
 
Les persones físiques o jurídiques que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a costa seva, adequadament. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin danyades, hauran de ser reparades, a costa seva, restablint les seves condicions 
primitives o compensant els danys o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable. 
 
El contractista haurà d'acreditar, a petició de la Direcció Facultativa, abans o durant l'execució de la instal·lació de l'enllumenat, el nom i 
número del seu Instal·lador Electricista Autoritzat per Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat, que executarà la instal·lació 
elèctrica definida en el Projecte. 
 
El contractista serà responsable de mantenir en servei les instal·lacions d'enllumenat, aigua, electricitat, etc.. durant l'obra. 
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El contractista serà responsable de la vigilància i manteniment de les unitats d'obra fins al final d'aquesta. 
 
El contractista serà responsable de la Seguretat a l'obra tant pels treballadors com dels vianants. 
 
El contractista serà responsable de les incidències causades pel procediment i ordre constructiu. 
 
El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, plànols precisos de l'obra un cop aquesta hagi finalitzat. 
 
El contractista es farà càrrec, sense cap cost, de garantir l'accés als veïns dels edificis i de reparar les unitats d'obres degudes a falta de 
vigilància i protecció.  
 
El contractista haurà de realitzar a càrrec seu, el control de qualitat que s'indica en el present projecte fins a un 1% del pressupost 
d'execució. A aquest efecte, al començament de l'obra es presentarà a la Direcció facultativa un programa de Control de Qualitat 
elaborat per laboratori homologat. 

 
4.6 Legislació  social i seguretat en el treball 
 

El contractista serà responsable, com a patró, de l'acompliment de totes les disposicions vigents de caràcter laboral sobre accidents de 
treball, jubilació obrera, jornal mínim, etc. havent d'observar, no obstant, tot allò que els organismes competents l'indiquin en relació a 
garantir la seguretat de l'obrer. Aquest acompliment, no podrà excusar en cap cas, la responsabilitat. 
 
Serà obligació del contractista, adoptar les precaucions i mesures necessàries, per tal de garantir la seguretat del personal que treballi en 
les obres i persones que poguessin passar per les seves proximitats. 
En general, el contractista està obligat a risc seu, a complir totes les disposicions legals que estiguin vigents en matèria de seguretat i 
higiene en el treball. Malgrat tot, la Direcció de les Obres podrà ordenar les mesures complementàries que consideri oportunes per a 
garantir la seguretat en el treball, sent totes les despeses que això ocasioni, per compte del contractista. 

 
4.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 
 

Seran a compte del contractista les despeses que origini el replantejament general de les obres, o la seva comprovació, les de 
construcció, desmuntat i retirada de tota classe de construccions auxiliars: les de lloguer de terrenys per a dipòsits de materials, les de 
protecció d'amuntegaments i de la pròpia obra contra tota deterioració: les de subministrament, col·locació i conservació de senyals de 
tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar accessibilitat i seguretat dintre de les obres, i les de retirada dels materials rebutjats 
i correcció de les deficiències observades i postes de manifest pels corresponents assajos i proves. 
 
Anirà també a càrrec del contractista, la construcció dels cartells anunciadors de l'obra, en un màxim de 2 unitats per fase, d'acord amb 
les característiques que té definides l'Ajuntament de Salou i aquells altres que siguin requerits per administracions superiors en cas de la 
seva col·laboració econòmica en l'obra. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 5 
 

DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 
 
 
5.1 Direcció facultativa de les obres 
 

El tècnic o tècnic Directors de les Obres seran designats per l'Ajuntament de Salou. 
 
La Direcció de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials utilitzats, execució de les diferents 
unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions, i en general tots els problemes que es plantegin durant la 
realització dels treballs encomanats, sempre que estiguin dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

 
5.2 Replantejament general 
 

El replantejament general es farà d'acord amb allò que diu el Plec de Condicions, de Prescripcions Tècniques. Si encara que estigués 
avisat el contractista, aquest no es presentés ni tampoc vingués un representat degudament autoritzat, el replantejament es ferà encara 
que no hi sigui. 

 
5.3 Execució de les obres 
 

El contractista començarà les obres en el termini fixat, prenent les mesures adients per tal que es compleixin els períodes parcials 
assenyalats en el calendari d'obra, i per tant es pugui complir el termini total d'acord amb el termini exigit en el contracte. 
 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs serà facultat potestativa del contractista, menys aquells casos que per qualsevol 
circumstància d'ordre tècnic o facultatiu cregui convenient variar l'ordre d'execució, a les hores és el Director de les Obres qui decideix. 
 
Tots el treballs es faran amb estricte subjecció al Projecte que ha servit de base a la contracta, a les modificacions del mateix que hagin 
estat aprovades, i a les ordres i instruccions per escrit, que lliuri el Director de les Obres al contractista. 
 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar amagats quan s'acabin les obres es faran els plànols precisos i indispensables 
per que quedin perfectament definits. 
 
El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal, i els seus materials, i quan la Direcció de les Obres disposi, tota mena 
d'apuntalaments, enderrocs, recalços o altres obres de caràcter urgent. L'import d'aquestes obres, serà pagat, bé en un pressupost 
addicional, o bé pagat directament, segons el que es convingui mútuament. 
El contractista construirà o habilitarà al seu càrrec, els camins o vies d'accés i comunicació, de tota mena, per on hagin de transportar 
els materials a l'obra, quan tinguin necessitat de fer-ho. 
 
Es obligació del contractista executar sempre que sigui necessari, per a la bona construcció i aspecte de les obres, tot allò que calgui fer, 
encara que no es trobi expressament estipulat al Plec de Condicions, i sempre que sense separar-se del seu esperit recta interpretació, 
ho disposi el Director de les Obres, dins els límits de possibilitats que els Pressupostos determinin per a cada unitat d'obra i tipus 
d'execució. 
 
El contractista, transportarà i amuntegarà els materials no utilitzables dintre de l'obra i al seu càrrec. Es retiraran de l'obra, o bé es 
traslladaran a l'abocador, quan ho demani la marxa de les obres. 

 
5.4 Certificacions d'obra executada 
 

Les certificacions d'obra, no tenen en cap l'efecte de recepció provisional de les obres compreses en la seva relació i constitueixen un 
simple instrument de justificació de pagaments a compte de l'obra total adjudicada, a reserva de mesuraments i valoracions que 
procedeixin al terme de la mateixa. 
 

5.5 Termini d'execució i pròrrogues 
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Si per causes de força major, o independentment de la voluntat del contractista, no es pogués començar les obres, o bé s'hagués de 
suspendre, o bé no es pogués acabar en els terminis fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada pel compliment del Contracte, 
previ informe favorable del Director de les Obres, la causa que impedeix l'execució o el ritme normal de les obres, raonant degudament 
la pròrroga que per aquest motiu es sol·licita. 

 
5.6 Control de qualitat de les obres 
 

El Contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar i subministrar immediatament a la direcció facultativa totes les proves, assatjos i 
control de qualitat que sol·liciti la direcció facultativa de l'obra i d'acord amb el Plec de Condicions i els Reglaments i Normatives que 
l'afectin. 
 
La direcció de l'obra elegirà el laboratori que estimi més oportú per a l'execució del referit control de qualitat i per tal de poder atendre 
les despeses que aquest representi, s'efectuarà una retenció en les Certificacions que mensualment lliurarà el Contractista. Aquesta 
retenció serà de l'ordre d'1% del total de la Certificació. 
 
La repetició de proves i assajos a causa del no compliment de les especificacions del Plec o per negligència de contractista, aniran a 
càrrec d'aquest. 

 
5.7 Treballs defectuosos 
 

El contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que hi hagin esdevingut, bé per 
mala execució, o per la deficient qualitat dels materials, o aparells col·locats, sense que pugui dir mai, com a excusa que el Director de 
les Obres o altres tècnics de la Direcció Facultativa no li hagin cridat l'atenció sobre el particular, ni tampoc que hagin estat ja 
certificades les unitats d'obra esmentada. 
 
Com a conseqüència de l'esmentat, quan el Director de les Obres, o bé un representat seu, notin vicis o defectes en els treballs ja 
executats, o bé que els materials o aparells col·locats no reuneixin les condicions adequades, ja siguin durant l'execució dels treballs, o 
encara que estiguin acabats, i abans de fer-se la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i construïdes d'acord amb el que ha estat contractat, i tots els costos aniran a càrrec de la contracta. 

 
5.8 Preus contradictoris 
 

Si fos necessari, per a la bona marxa dels treballs, l'establiment de nous preus no continguts en els quadres del Projecte, es procedirà a 
la fixació del preu corresponent amb arranjament a les següents normes i tramitació: 
 
1. En cas que el nou preu pugui deduir-se a la vista del quadre de preus unitaris, s'aplicarà automàticament aquest preu. 
 
2. En cas que el nou preu no pugui deduir-se dels quadres de preus unitaris del Projecte, es procedirà a l'estudi, contradictòriament, 

sotmetent-se el resultat d'aquest a la part contractant, la qual podrà aprovar aquest preu, o bé acordar que el treball objecte de 
valoració, s'executi i aboni per administració. 

 
3. En ambdós casos, se sobreentén que els nous preus contradictoris estaran afectats en el seu cas per la baixa de contractació, i que 

per al seu càlcul i justificació es partirà dels preus elementals de mà d'obra, materials, maquinària i dels coeficients que resultin dels 
quadres de preus. 

 
5.9 Increment de preus 
 

No podrà haver-hi revisió dels preus unitaris del projecte per cap concepte. 
 
5.10 Recepció 
 

Si les obres, una vegada acabades, s'han executat correctament i d'acord a les condicions i prescripcions del Projecte, es procedirà a la 
recepció de les mateixes. 
 
Del resultat de la recepció es farà una acta signada per triplicat per els estaments següents: 
 

 L'Administració contractant 
 El Director de les Obres 
 El contractista 

 
Si l'obra es troba en bon estat, es donarà per rebuda, i començarà a córrer el termini de garantia. 
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Si les obres no es troben en condicions de ser rebudes, es farà constar en l'acta, i es detallaran en la mateixa les instruccions que el 
Director de l'Obra assenyalarà al contractista per a esmentar els defectes observats, fixant-se un termini per a solucionar-ho. 
 
Si el contractista no ho hagués complert es declararà rescindit el contracte i perdrà la fiança, a no ser que la part contractant acceptés 
concedir un nou i improrrogable termini. 

 
 
5.11 Termini de garantia 
 

El contractista queda compromès a conservar, a càrrec seu, i fins que siguin rebudes definitivament, totes les obres que integren el 
Projecte. 
 
Així mateix, d'acord amb l'article 171 del Reglament General de Contractació, queda obligat a la conservació de les obres durant el 
termini de garantia d'un any a partir de la data de recepció provisional, havent de substituir a costa seva, qualsevol part que hagi 
experimentat deteriorament per negligència o altres motius que els siguin imputables, o com a conseqüència dels agents atmosfèrics 
previsibles o qualsevol altra causa que es pugui considerar com a inevitable. 
 
El contractista no percebrà cap partida per la conservació de les obres durant el període de garantia, ja que les despeses corresponents 
es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 
 
Una vegada s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions, emmagatzematges, etc., construïts amb caràcter temporer per al servei de 
l'obra, hauran de ser desmuntats i als llocs del seu emplaçament, restaurats a la seva forma original. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte d'abonament a part de la seva realització. 
 
Les despeses de conservació durant el termini de garantia, entre la recepció provisional i la definitiva, aniran a càrrec del contractista, 
així com les reparacions i vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions. 
 
En cas de dubte, serà jutge inapel·lable el Director de les Obres sense que hi hagi cap recurs en contra de la seva resolució. 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

CAPÍTOL 6 
 

CONSIDERACIONS FINALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es considera que el present Plec de Condicions permetrà la correcta execució de l'obra, i en tot allò no previst en el mateix, s'estarà al que 
disposi la normativa vigent aplicable. 

 
 

        Salou, desembre de 2022 
     L’Arquitecte Municipal                                                                        L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 
Josep M. Ferran Mercadé  M. Carme Hernández Travé 
Secció de Projectes Urbans 
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 P R E S S U P O S T 
 AMIDAMENTS 

 



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  P1379_PRESSUPOSTOBRA 01
PREPARACIÓ DEL TERRENYCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes
de l'obra: arbres, petites plantes, mala herba, runes, escombreries o qualsevol altre material existent. Inclosa càrrega de
runes i transport amb camió a l'abocador autoritzat, inclós canon abocador.

1 DMT01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 5.645,000 5.645,000

TOTAL AMIDAMENT 5.645,000

M³ Base granular de tot-ú artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del material al 98 % P.M.2 DBA02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 150,000 10,000 0,400 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

M² Regularització i compactació del terreny al 95 % P.M., preparat per rebre paviment de sauló.3 DMT25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 5.645,000 5.645,000

TOTAL AMIDAMENT 5.645,000

PRESSUPOST  P1379_PRESSUPOSTOBRA 01
TREBALLS DE PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M² Paviment de sauló garvellat de 5 cms. de gruix, amb estesa i anivellació del mateix.1 DAP02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 5.645,000 5.645,000

TOTAL AMIDAMENT 5.645,000

M Formació de gual normalitzat tipus 2 amb peces prefabricades de formigó rentat a l'àcid de 60 cm. de fondària inclos part
proporcional de capsals, totalment executat. Inclosa càrrega i transport de runa a l'abocador autoritzat. Inclosa taxa
abocador.

2 DP31B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,00 7,200 14,400

TOTAL AMIDAMENT 14,400

U Rampa per a vianants modular de 2,80 m de longitud total, executat amb peces de granit de 150 cms. d'amplada, inclosa
la formació dels pendent i les peces dels extrems.

3 DP21MG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#1 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut Adaptació dels marcs i tapes dels pericons existents, a la nova rasant.4 DCP14

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

M Línia blanca contínua de pas de vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre paviment, amb pintura doble component amb
base de resina i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

5 DSH08B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pas de vianants 12,00 5,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 Carril bici 12,00 0,500 6,000

C#*D#*E#*F#3 Damero 10,00 0,500 5,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

PRESSUPOST  P1379_PRESSUPOSTOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Certificació sobre
volum teòric, sense mermes ni esponjaments. Inclou retirada d'elements de jardineria existents. Inclou transport i gestió
de residus en abocador autoritzat. La matèria orgànica extreta i el volum de terres no orgànic s'inclou càrregar-ho i
transportar-ho internament dins del municipi per tal de deixar abocat i estes en terreny municipal (preferentment serà en el
mateix terreny, altres zones d'aparcament o terrenys municipals). Certificació per m3 teòric, sense mermes ni
esponjaments. 

1 E2212422

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

u Fanal solar model S.I.L. de la marca SALVI lighting Barcelona tel·legestionat , o equivalent a decidir per la DF, de
característiques mínimes següents:
- Lluminària fotovoltàica fabricada en alumini marí AA6063 T5 amb módul òptic estanc (aïllament elèctric classe I, amb
grau de protecció IP 66) de 24 leds d'alta potència, amb lents PMMA optics de 92% d'eficiència, temperatura de color de
3000ºK-4.000 ºK. Inclou dispositiu d'alimentació i control regulable tipus DALI de 30 W de potència total, flux lluminòs de
175lm/w. Acabat amb imprimació epoxi i poliuretà alifatic bicompoent, amb tornillería d'acer inoxidable AISI 306. Color gris
plata G2. Mesures 1120x340x65 mm. Vida úil L80B10 major a 60.000 hores estimades.
- Placa fotovoltìca incorporada en la cra superior de la mateixa lluminària, de 60 W. Capacitat de bateria 360 wh
- Bateria de liti tipus LiFePO4 amb una capacitat que permet el funcionament durant tota la nit mínim durant dos dies i mig
en dies sense sol, depenent de la potència i la ubicació per la seva càrrega. Garantia 5 anys. 
- Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó. Acabat amb imprimació epoxi i poliuretà alifatic bicompoent, amb
tornillería d'acer inoxidable AISI 306. Color gris plata G2.
- Dau de formigó de 1.0x1.0x0.8m de formigó HA/25/B/20/IIa amb perns d'ancoratge i plantilla col·locada.
Conformitat a normatives IEC60598, CISPR 15 (EN 55015), EN62031, IEC61000, EN 61547, EN 62493 i EN 62471.
Inclou tots els elements per poder fer la telegestió, a nivell de observació de dades i de modificació.

2 SALVISILM01

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

PRESSUPOST  P1379_PRESSUPOSTOBRA 01

EUR



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

AMIDAMENTS Pàg.: 3

INSTAL·LACIÓ REGCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Comandament de la instal·lació de reg amb 4 estacions dotades cada una d'electrovàlvula d'1´´ connectada a un
programador T-BOS-1, amb bateria d'alimentació NI-CD 9V, totalment muntat dins d'armari.

1 DR06TBOS4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut. Subministrament cònsola de porgramació T-BOS2 DR06TBOSC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Pericó senzill de 0'40x0'40 mts. amb marc i tapa de foneria.3 DCP10A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,00 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Ut Sistema de reg d'un escossell, amb degotador autocompensat de 8 l/h i microtub de polietilè de 4x6 mm Ø, totalment
instal·lat.

4 DR01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,00 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Ml Tub de polietilè de baixa densitat de 32 mm Ø i 4 Atm. de pressió, col·locat sota la solera de formigó de la vorera, per a la
instal·lació de reg per degoteig.

5 DCA30

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 600,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

M Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

6 P1379REG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 600,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

Ut Connexió a la xarxa existent, inclosos tots els treball necessaris.7 P13DJ2SP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  P1379_PRESSUPOSTOBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Protector circular de columnes d'enllumenat públic d'acer galvanitzat, colzes sense soldadura de 600 mm d'alçada, 350
mm Ø exterior, 254 mm Ø interior, 48 mm Ø tubs, 2 mm d'espesor i placa base de 115x32 mm de 5 mm d'espesor,
totalment pintada i instal·lada.

1 P137W3I8P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 57,00 57,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

u Paperera de peu de 80 l de capacitat, model EIVISSA o equivalnt a decidir per la DF, polietilé amb protecció UV, amb
sistema de tancament i cendrer. Col·locada sobre base inclosa de formigó encastat en sorra.

2 FQ22PC8B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  P1379_PRESSUPOSTOBRA 01
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT1 P1379SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,53M³AFM-01 Morter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i dossificació 1:6.
(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €117,36M³AFM-03 Morter de ciment Portland artificial de 350 Kg. i dossificació 1:4.
(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €26,55M²AFM-10 Estucar en fred i lliscat amb morter dossificat 1:6.
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €704,97M³AFM-30 Formigó en massa H-150, en murets encofrats a dues cares, per a la formació de pericons.
(SET-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €32,61M³AMT-05 Càrrega manual de terres sobreres procedents de l'excavació i transport amb camió a l'abocador
autoritzat.
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €58,98M³AMT-11 Excavació manual de rasa en terra, amb extracció a les vores.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €32,95M²AOP-P50 Envà de totxo de 10 cms. gruix.
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €52,07UtDEP21 Fonament de formigó H-200 de 0'50x0'50x0'70 mts, per a columnes de 5'00 i 6'00 mts. d'alçada,
inclosa excavació en terra, càrrega de terres sobreres a camió i transport a l'abocador, inclosa taxa
abocador.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €224,68uFHM1U001 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €939,89uFHN635C4 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb
un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència
total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport
(NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €473,11uFQ22PC80 Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat revestida amb llistons
de plàstic reciclat, sistema d'obertura frontal, tapa superior de plàstic resistent als impactes i base
de formigó polit, col·locada encastada a la sorra
(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €298,65UtP1379LLUM lluminària LED 55W Solar 4000ºK i equip d'encesa, totalment instal.lada.
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €201,22UtP1379COLUMN
A

Columna de xapa d'acer galvanitzada, de secció trococònica, i de 6'00 mts. d'alçada, amb joc de 4
perns de 16x400m i plantilla 215 entre centres, totalment pintada i instal.lada.
(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €1,04M²DAP02 Paviment de sauló garvellat de 5 cms. de gruix, amb estesa i anivellació del mateix.P- 1
(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €19,13M³DBA02 Base granular de tot-ú artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del material al 98 % P.M.P- 2
(DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €0,93MlDCA30 Tub de polietilè de baixa densitat de 32 mm Ø i 4 Atm. de pressió, col·locat sota la solera de
formigó de la vorera, per a la instal·lació de reg per degoteig.

P- 3

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €394,02UtDCP10A Pericó senzill de 0'40x0'40 mts. amb marc i tapa de foneria.P- 4
(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €123,32UtDCP14 Adaptació dels marcs i tapes dels pericons existents, a la nova rasant.P- 5
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,76M²DMT01 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar
de les zones previstes de l'obra: arbres, petites plantes, mala herba, runes, escombreries o
qualsevol altre material existent. Inclosa càrrega de runes i transport amb camió a l'abocador
autoritzat, inclós canon abocador.

P- 6

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,92M²DMT25 Regularització i compactació del terreny al 95 % P.M., preparat per rebre paviment de sauló.P- 7
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €767,47UDP21MG Rampa per a vianants modular de 2,80 m de longitud total, executat amb peces de granit de 150
cms. d'amplada, inclosa la formació dels pendent i les peces dels extrems.

P- 8

(SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €428,07MDP31B Formació de gual normalitzat tipus 2 amb peces prefabricades de formigó rentat a l'àcid de 60 cm.
de fondària inclos part proporcional de capsals, totalment executat. Inclosa càrrega i transport de
runa a l'abocador autoritzat. Inclosa taxa abocador.

P- 9

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €0,92UtDR01 Sistema de reg d'un escossell, amb degotador autocompensat de 8 l/h i microtub de polietilè de
4x6 mm Ø, totalment instal·lat.

P- 10

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €363,22UtDR06TBOS4 Comandament de la instal·lació de reg amb 4 estacions dotades cada una d'electrovàlvula d'1´´
connectada a un programador T-BOS-1, amb bateria d'alimentació NI-CD 9V, totalment muntat
dins d'armari.

P- 11

(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €279,58Ut.DR06TBOSC Subministrament cònsola de porgramació T-BOSP- 12
(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,45MDSH08B Línia blanca contínua de pas de vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre paviment, amb pintura
doble component amb base de resina i reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el
premarcatge.

P- 13

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,10m3E2212422 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió. Certificació sobre volum teòric, sense mermes ni esponjaments. Inclou retirada d'elements
de jardineria existents. Inclou transport i gestió de residus en abocador autoritzat. La matèria
orgànica extreta i el volum de terres no orgànic s'inclou càrregar-ho i transportar-ho internament
dins del municipi per tal de deixar abocat i estes en terreny municipal (preferentment serà en el
mateix terreny, altres zones d'aparcament o terrenys municipals). Certificació per m3 teòric, sense
mermes ni esponjaments. 

P- 14

(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €200,16uFQ22PC8B Paperera de peu de 80 l de capacitat, model EIVISSA o equivalnt a decidir per la DF, polietilé amb
protecció UV, amb sistema de tancament i cendrer. Col·locada sobre base inclosa de formigó
encastat en sorra.

P- 15

(DOS-CENTS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €1.380,20PAP1379SS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTP- 16
(MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €0,40MP1379REG Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 17

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €178,45UtP137W3I8P Protector circular de columnes d'enllumenat públic d'acer galvanitzat, colzes sense soldadura de
600 mm d'alçada, 350 mm Ø exterior, 254 mm Ø interior, 48 mm Ø tubs, 2 mm d'espesor i placa
base de 115x32 mm de 5 mm d'espesor, totalment pintada i instal·lada.

P- 18

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €156,51UtP13DJ2SP Connexió a la xarxa existent, inclosos tots els treball necessaris.P- 19
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

 €1.681,04uSALVISILM01 Fanal solar model S.I.L. de la marca SALVI lighting Barcelona tel·legestionat , o equivalent a
decidir per la DF, de característiques mínimes següents:
- Lluminària fotovoltàica fabricada en alumini marí AA6063 T5 amb módul òptic estanc (aïllament
elèctric classe I, amb grau de protecció IP 66) de 24 leds d'alta potència, amb lents PMMA optics
de 92% d'eficiència, temperatura de color de 3000ºK-4.000 ºK. Inclou dispositiu d'alimentació i
control regulable tipus DALI de 30 W de potència total, flux lluminòs de 175lm/w. Acabat amb
imprimació epoxi i poliuretà alifatic bicompoent, amb tornillería d'acer inoxidable AISI 306. Color
gris plata G2. Mesures 1120x340x65 mm. Vida úil L80B10 major a 60.000 hores estimades.
- Placa fotovoltìca incorporada en la cra superior de la mateixa lluminària, de 60 W. Capacitat de
bateria 360 wh
- Bateria de liti tipus LiFePO4 amb una capacitat que permet el funcionament durant tota la nit
mínim durant dos dies i mig en dies sense sol, depenent de la potència i la ubicació per la seva
càrrega. Garantia 5 anys. 
- Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5,00 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó. Acabat amb imprimació
epoxi i poliuretà alifatic bicompoent, amb tornillería d'acer inoxidable AISI 306. Color gris plata G2.
- Dau de formigó de 1.0x1.0x0.8m de formigó HA/25/B/20/IIa amb perns d'ancoratge i plantilla
col·locada.
Conformitat a normatives IEC60598, CISPR 15 (EN 55015), EN62031, IEC61000, EN 61547, EN
62493 i EN 62471.
Inclou tots els elements per poder fer la telegestió, a nivell de observació de dades i de
modificació.

P- 20

(MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

apinilla
Texto escrito a máquina
Salou, desembre de 2022





Josep M. Ferran Mercadé                Mari Carme Hernández Travé
L'arquitecte municipal         L'enginyera tècnica d'obres públiques       

apinilla
Sello
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

M³AFM-01 Morter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i dossificació 1:6.  €110,53

UA01 Aigua.  €1,53

UA02 Arena de riu rentada, peu d'obra  €57,15

UA05 Ciment Portland, a peu d'obra.  €27,50

Altres conceptes 24,35 €

M³AFM-03 Morter de ciment Portland artificial de 350 Kg. i dossificació 1:4.  €117,36

UA01 Aigua.  €1,56

UA02 Arena de riu rentada, peu d'obra  €52,75

UA05 Ciment Portland, a peu d'obra.  €38,50

Altres conceptes 24,55 €

M²AFM-10 Estucar en fred i lliscat amb morter dossificat 1:6.  €26,55

UA01 Aigua.  €0,06

UA05 Ciment Portland, a peu d'obra.  €0,44

AFM-01 Morter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i dossificació 1:6.  €2,15

Altres conceptes 23,90 €

M³AFM-30 Formigó en massa H-150, en murets encofrats a dues cares, per a la
formació de pericons.

 €704,97

UE04 Encofrat metàl.lic.  €504,00

UF01 Formigó en massa HM-20/P/20/I.  €86,00

Altres conceptes 114,97 €

M³AMT-05 Càrrega manual de terres sobreres procedents de l'excavació i transport amb
camió a l'abocador autoritzat.

 €32,61

Altres conceptes 32,61 €

M³AMT-11 Excavació manual de rasa en terra, amb extracció a les vores.  €58,98

Altres conceptes 58,98 €

M²AOP-P50 Envà de totxo de 10 cms. gruix.  €32,95

UC01 Totxo, a peu d'obra.  €3,30

AFM-01 Morter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i dossificació 1:6.  €3,22

Altres conceptes 26,43 €

UtDEP21 Fonament de formigó H-200 de 0'50x0'50x0'70 mts, per a columnes de 5'00 i
6'00 mts. d'alçada, inclosa excavació en terra, càrrega de terres sobreres a
camió i transport a l'abocador, inclosa taxa abocador.

 €52,07

UF02 Formigó en massa HA-25/P/20/IIa.  €15,84

AMT-05 Càrrega manual de terres sobreres procedents de l'excavació i transport
amb camió a l'abocador autoritzat.

 €6,65

AMT-11 Excavació manual de rasa en terra, amb extracció a les vores.  €10,31

Altres conceptes 19,27 €

uFHM1U001 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada
sobre dau de formigó

 €224,68

BHM1U001 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta

 €158,46

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes  €36,53

Altres conceptes 29,69 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uFHN635C4 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport

 €939,89

BHN635C4 Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 60 W de potència total,flux lluminós de 5040
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

 €899,50

Altres conceptes 40,39 €

uFQ22PC80 Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat
revestida amb llistons de plàstic reciclat, sistema d'obertura frontal, tapa
superior de plàstic resistent als impactes i base de formigó polit, col·locada
encastada a la sorra

 €473,11

BQ22PC80 Paperera de peu de 80 l de capacitat, amb cubeta d'acer electrogalvanitzat
revestida amb llistons de plàstic reciclat, sistema d'apertura frontal, tapa
superior de plàstic resistent als impactes i base de formigó polit

 €450,00

Altres conceptes 23,11 €

UtP1379LLUM lluminària LED 55W Solar 4000ºK i equip d'encesa, totalment instal.lada.  €298,65

UAEP33A Petit material.  €1,50

ULL94 Lluminaria Led Solar de 55W 4000°K  €240,00

Altres conceptes 57,15 €

UtP1379COLUMNA Columna de xapa d'acer galvanitzada, de secció trococònica, i de 6'00 mts.
d'alçada, amb joc de 4 perns de 16x400m i plantilla 215 entre centres,
totalment pintada i instal.lada.

 €201,22

UAEP41 Pintat columna de 6 a 10 mts.  €12,02

UAEP33A Petit material.  €1,50

USU18 Columna mod. europeu de 6m. d'alçada. D60mm. espesor 3 mm.
Perns 16x400 mm per aq columna de 6m.
Plantilla 215 mm entre centres per a columna de 6m.

 €131,00

Altres conceptes 56,70 €

M²DAP02 Paviment de sauló garvellat de 5 cms. de gruix, amb estesa i anivellació del
mateix.

P- 1  €1,04

UPV13 Sauló garvellat, a peu d'obra.  €0,57

Altres conceptes 0,47 €

M³DBA02 Base granular de tot-ú artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del material
al 98 % P.M.

P- 2  €19,13

UA01 Aigua.  €0,30

UB02 Tot-u artificial, a peu d'obra.ZA-25  €12,44

Altres conceptes 6,39 €

MlDCA30 Tub de polietilè de baixa densitat de 32 mm Ø i 4 Atm. de pressió, col·locat
sota la solera de formigó de la vorera, per a la instal·lació de reg per
degoteig.

P- 3  €0,93

UR0132 Tub polietilè BD 32 mm Ø 4 Atm.  €0,77

Altres conceptes 0,16 €

UtDCP10A Pericó senzill de 0'40x0'40 mts. amb marc i tapa de foneria.P- 4  €394,02

UEC01 FUNDITUBO HIDRAULICA 417x400, Càrrega de Rotura 12'5 Tm  €18,87

UF01 Formigó en massa HM-20/P/20/I.  €3,44

AFM-10 Estucar en fred i lliscat amb morter dossificat 1:6.  €95,39
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

AFM-30 Formigó en massa H-150, en murets encofrats a dues cares, per a la
formació de pericons.

 €184,80

Altres conceptes 91,52 €

UtDCP14 Adaptació dels marcs i tapes dels pericons existents, a la nova rasant.P- 5  €123,32

Altres conceptes 123,32 €

M²DMT01 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes de l'obra: arbres, petites plantes,
mala herba, runes, escombreries o qualsevol altre material existent. Inclosa
càrrega de runes i transport amb camió a l'abocador autoritzat, inclós canon
abocador.

P- 6  €1,76

Altres conceptes 1,76 €

M²DMT25 Regularització i compactació del terreny al 95 % P.M., preparat per rebre
paviment de sauló.

P- 7  €0,92

Altres conceptes 0,92 €

UDP21MG Rampa per a vianants modular de 2,80 m de longitud total, executat amb
peces de granit de 150 cms. d'amplada, inclosa la formació dels pendent i les
peces dels extrems.

P- 8  €767,47

UA01 Aigua.  €0,18

UA05 Ciment Portland, a peu d'obra.  €0,55

UEU03 Gual de granit de 150 cm. (PIEDRA GRANITICA GELABERT. Mod. R90.
Telf. 93/8412142)

 €620,70

AFM-01 Morter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i dossificació 1:6.  €5,79

Altres conceptes 140,25 €

MDP31B Formació de gual normalitzat tipus 2 amb peces prefabricades de formigó
rentat a l'àcid de 60 cm. de fondària inclos part proporcional de capsals,
totalment executat. Inclosa càrrega i transport de runa a l'abocador autoritzat.
Inclosa taxa abocador.

P- 9  €428,07

UA01 Aigua.  €0,90

UA05 Ciment Portland, a peu d'obra.  €2,75

AFM-01 Morter de ciment Portland artificial de 250 Kg. i dossificació 1:6.  €10,19

Altres conceptes 414,23 €

UtDR01 Sistema de reg d'un escossell, amb degotador autocompensat de 8 l/h i
microtub de polietilè de 4x6 mm Ø, totalment instal·lat.

P- 10  €0,92

UR03G1 Microtub polietilè 4x6 mm Ø  €0,19

UR03G2 Connector recte per a microtub.  €0,13

UR03G3 Degotador autocompensat de 8 l/h  €0,34

Altres conceptes 0,26 €

UtDR06TBOS4 Comandament de la instal·lació de reg amb 4 estacions dotades cada una
d'electrovàlvula d'1´´ connectada a un programador T-BOS-1, amb bateria
d'alimentació NI-CD 9V, totalment muntat dins d'armari.

P- 11  €363,22

UAP04 Part proporcional accessoris  €15,05

UR05EV1 Electrovàlula Flo-Pro 1´´  €99,76

UR06TBOS2 Caixa de connexions programador 2 estacions, tipus T-BOS-2  €160,17

UR06TBOSB Bateria recàrregable NI-CD 9V  €15,51

Altres conceptes 72,73 €

Ut.DR06TBOSC Subministrament cònsola de porgramació T-BOSP- 12  €279,58

UR06TBOSC Cònsola de programació T-BOS  €258,51

Altres conceptes 21,07 €



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

MDSH08B Línia blanca contínua de pas de vianants M-4.3 de 50 cm de gruix sobre
paviment, amb pintura doble component amb base de resina i reflectant amb
àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge.

P- 13  €3,45

USH10 Pintura doble component amb base de resina, qualsevol color.  €1,69

USH20 Àrid Glas 1000 antilliscant  €0,32

Altres conceptes 1,44 €

m3E2212422 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. Certificació sobre volum teòric, sense mermes ni
esponjaments. Inclou retirada d'elements de jardineria existents. Inclou
transport i gestió de residus en abocador autoritzat. La matèria orgànica
extreta i el volum de terres no orgànic s'inclou càrregar-ho i transportar-ho
internament dins del municipi per tal de deixar abocat i estes en terreny
municipal (preferentment serà en el mateix terreny, altres zones
d'aparcament o terrenys municipals). Certificació per m3 teòric, sense
mermes ni esponjaments. 

P- 14  €3,10

Altres conceptes 3,10 €

uFQ22PC8B Paperera de peu de 80 l de capacitat, model EIVISSA o equivalnt a decidir
per la DF, polietilé amb protecció UV, amb sistema de tancament i cendrer.
Col·locada sobre base inclosa de formigó encastat en sorra.

P- 15  €200,16

BQ22PAIB Papelera modelo Ibiza de polietileno con protección UV, tiene una
capacidad de 80 Litros, con sistema de cierre y cenicero.

 €185,00

Altres conceptes 15,16 €

PAP1379SS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTP- 16  €1.380,20

Sense descomposició 1.380,20 €

MP1379REG Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 17  €0,40

P1379BANDA Banda de protecció de 30 cm d'amplada  €0,30

Altres conceptes 0,10 €

UtP137W3I8P Protector circular de columnes d'enllumenat públic d'acer galvanitzat, colzes
sense soldadura de 600 mm d'alçada, 350 mm Ø exterior, 254 mm Ø interior,
48 mm Ø tubs, 2 mm d'espesor i placa base de 115x32 mm de 5 mm
d'espesor, totalment pintada i instal·lada.

P- 18  €178,45

P1379PROTEC Protectos circular per a bàculs fabricat en acer galvanitzat d'alta qualitat i
resistència als xocs, amb colzes sense soldadura de 600 mm d'alçada, 350
mm Ø exterior, 254 mm Ø interior, 48 mm Ø tub de 2 mm d'espesor i amb
placa base de 115x32 mm i 5 mm d'espesor.

 €140,36

UAEP33A Petit material.  €1,50

Altres conceptes 36,59 €

UtP13DJ2SP Connexió a la xarxa existent, inclosos tots els treball necessaris.P- 19  €156,51

Altres conceptes 156,51 €



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uSALVISILM01 Fanal solar model S.I.L. de la marca SALVI lighting Barcelona tel·legestionat ,
o equivalent a decidir per la DF, de característiques mínimes següents:
- Lluminària fotovoltàica fabricada en alumini marí AA6063 T5 amb módul
òptic estanc (aïllament elèctric classe I, amb grau de protecció IP 66) de 24
leds d'alta potència, amb lents PMMA optics de 92% d'eficiència, temperatura
de color de 3000ºK-4.000 ºK. Inclou dispositiu d'alimentació i control
regulable tipus DALI de 30 W de potència total, flux lluminòs de 175lm/w.
Acabat amb imprimació epoxi i poliuretà alifatic bicompoent, amb tornillería
d'acer inoxidable AISI 306. Color gris plata G2. Mesures 1120x340x65 mm.
Vida úil L80B10 major a 60.000 hores estimades.
- Placa fotovoltìca incorporada en la cra superior de la mateixa lluminària, de
60 W. Capacitat de bateria 360 wh
- Bateria de liti tipus LiFePO4 amb una capacitat que permet el funcionament
durant tota la nit mínim durant dos dies i mig en dies sense sol, depenent de
la potència i la ubicació per la seva càrrega. Garantia 5 anys. 
- Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5,00 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada
sobre dau de formigó. Acabat amb imprimació epoxi i poliuretà alifatic
bicompoent, amb tornillería d'acer inoxidable AISI 306. Color gris plata G2.
- Dau de formigó de 1.0x1.0x0.8m de formigó HA/25/B/20/IIa amb perns
d'ancoratge i plantilla col·locada.
Conformitat a normatives IEC60598, CISPR 15 (EN 55015), EN62031,
IEC61000, EN 61547, EN 62493 i EN 62471.
Inclou tots els elements per poder fer la telegestió, a nivell de observació de
dades i de modificació.

P- 20  €1.681,04

B0652050 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

 €54,39

FHM1U001 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada
sobre dau de formigó

 €218,14

FHN635C4 Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe
I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat
al suport

 €1.323,14

Altres conceptes 85,37 €

apinilla
Texto escrito a máquina
Salou, desembre de 2022





Josep M. Ferran Mercadé                Mari Carme Hernández Travé
L'arquitecte municipal         L'enginyera tècnica d'obres públiques       

apinilla
Sello
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P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost P1379_PRESSUPOST

Capítol 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 DMT01 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes de l'obra: arbres,
petites plantes, mala herba, runes, escombreries o qualsevol altre
material existent. Inclosa càrrega de runes i transport amb camió a
l'abocador autoritzat, inclós canon abocador. (P - 6)

1,76 5.645,000 9.935,20

2 DBA02 M³ Base granular de tot-ú artificial, tipus Z-2, amb estesa i piconatge del
material al 98 % P.M. (P - 2)

19,13 600,000 11.478,00

3 DMT25 M² Regularització i compactació del terreny al 95 % P.M., preparat per
rebre paviment de sauló. (P - 7)

0,92 5.645,000 5.193,40

TOTAL Capítol 01.01 26.606,60

Obra 01 Pressupost P1379_PRESSUPOST

Capítol 02 TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ

1 DAP02 M² Paviment de sauló garvellat de 5 cms. de gruix, amb estesa i
anivellació del mateix. (P - 1)

1,04 5.645,000 5.870,80

2 DP31B M Formació de gual normalitzat tipus 2 amb peces prefabricades de
formigó rentat a l'àcid de 60 cm. de fondària inclos part proporcional de
capsals, totalment executat. Inclosa càrrega i transport de runa a
l'abocador autoritzat. Inclosa taxa abocador. (P - 9)

428,07 14,400 6.164,21

3 DP21MG U Rampa per a vianants modular de 2,80 m de longitud total, executat
amb peces de granit de 150 cms. d'amplada, inclosa la formació dels
pendent i les peces dels extrems. (P - 8)

767,47 4,000 3.069,88

4 DCP14 Ut Adaptació dels marcs i tapes dels pericons existents, a la nova rasant.
(P - 5)

123,32 4,000 493,28

5 DSH08B M Línia blanca contínua de pas de vianants M-4.3 de 50 cm de gruix
sobre paviment, amb pintura doble component amb base de resina i
reflectant amb àrid Glas 1000 antilliscant, inclòs el premarcatge. (P -
13)

3,45 71,000 244,95

TOTAL Capítol 01.02 15.843,12

Obra 01 Pressupost P1379_PRESSUPOST

Capítol 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió. Certificació sobre volum teòric, sense
mermes ni esponjaments. Inclou retirada d'elements de jardineria
existents. Inclou transport i gestió de residus en abocador autoritzat.
La matèria orgànica extreta i el volum de terres no orgànic s'inclou
càrregar-ho i transportar-ho internament dins del municipi per tal de
deixar abocat i estes en terreny municipal (preferentment serà en el
mateix terreny, altres zones d'aparcament o terrenys municipals).
Certificació per m3 teòric, sense mermes ni esponjaments.  (P - 14)

3,10 35,000 108,50

2 SALVISILM01 u Fanal solar model S.I.L. de la marca SALVI lighting Barcelona
tel·legestionat , o equivalent a decidir per la DF, de característiques
mínimes següents:
- Lluminària fotovoltàica fabricada en alumini marí AA6063 T5 amb
módul òptic estanc (aïllament elèctric classe I, amb grau de protecció
IP 66) de 24 leds d'alta potència, amb lents PMMA optics de 92%

1.681,04 35,000 58.836,40

EUR



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

PRESSUPOST Pàg.: 2

d'eficiència, temperatura de color de 3000ºK-4.000 ºK. Inclou dispositiu
d'alimentació i control regulable tipus DALI de 30 W de potència total,
flux lluminòs de 175lm/w. Acabat amb imprimació epoxi i poliuretà
alifatic bicompoent, amb tornillería d'acer inoxidable AISI 306. Color
gris plata G2. Mesures 1120x340x65 mm. Vida úil L80B10 major a
60.000 hores estimades.
- Placa fotovoltìca incorporada en la cra superior de la mateixa
lluminària, de 60 W. Capacitat de bateria 360 wh
- Bateria de liti tipus LiFePO4 amb una capacitat que permet el
funcionament durant tota la nit mínim durant dos dies i mig en dies
sense sol, depenent de la potència i la ubicació per la seva càrrega.
Garantia 5 anys.
- Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
5,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó. Acabat amb imprimació epoxi i
poliuretà alifatic bicompoent, amb tornillería d'acer inoxidable AISI 306.
Color gris plata G2.
- Dau de formigó de 1.0x1.0x0.8m de formigó HA/25/B/20/IIa amb
perns d'ancoratge i plantilla col·locada.
Conformitat a normatives IEC60598, CISPR 15 (EN 55015),
EN62031, IEC61000, EN 61547, EN 62493 i EN 62471.
Inclou tots els elements per poder fer la telegestió, a nivell de
observació de dades i de modificació. (P - 20)

TOTAL Capítol 01.03 58.944,90

Obra 01 Pressupost P1379_PRESSUPOST

Capítol 04 INSTAL·LACIÓ REG

1 DR06TBOS4 Ut Comandament de la instal·lació de reg amb 4 estacions dotades cada
una d'electrovàlvula d'1´´ connectada a un programador T-BOS-1, amb
bateria d'alimentació NI-CD 9V, totalment muntat dins d'armari. (P - 11)

363,22 1,000 363,22

2 DR06TBOSC Ut. Subministrament cònsola de porgramació T-BOS (P - 12) 279,58 1,000 279,58

3 DCP10A Ut Pericó senzill de 0'40x0'40 mts. amb marc i tapa de foneria. (P - 4) 394,02 3,000 1.182,06

4 DR01 Ut Sistema de reg d'un escossell, amb degotador autocompensat de 8 l/h
i microtub de polietilè de 4x6 mm Ø, totalment instal·lat. (P - 10)

0,92 70,000 64,40

5 DCA30 Ml Tub de polietilè de baixa densitat de 32 mm Ø i 4 Atm. de pressió,
col·locat sota la solera de formigó de la vorera, per a la instal·lació de
reg per degoteig. (P - 3)

0,93 600,000 558,00

6 P1379REG M Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplada, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 17)

0,40 600,000 240,00

7 P13DJ2SP Ut Connexió a la xarxa existent, inclosos tots els treball necessaris. (P -
19)

156,51 1,000 156,51

TOTAL Capítol 01.04 2.843,77

Obra 01 Pressupost P1379_PRESSUPOST

Capítol 05 MOBILIARI URBÀ

1 P137W3I8P Ut Protector circular de columnes d'enllumenat públic d'acer galvanitzat,
colzes sense soldadura de 600 mm d'alçada, 350 mm Ø exterior, 254
mm Ø interior, 48 mm Ø tubs, 2 mm d'espesor i placa base de 115x32
mm de 5 mm d'espesor, totalment pintada i instal·lada. (P - 18)

178,45 57,000 10.171,65

2 FQ22PC8B u Paperera de peu de 80 l de capacitat, model EIVISSA o equivalnt a
decidir per la DF, polietilé amb protecció UV, amb sistema de
tancament i cendrer. Col·locada sobre base inclosa de formigó
encastat en sorra. (P - 15)

200,16 4,000 800,64

EUR



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.05 10.972,29

Obra 01 Pressupost P1379_PRESSUPOST

Capítol 06 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 P1379SS PA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (P - 16) 1.380,20 1,000 1.380,20

TOTAL Capítol 01.06 1.380,20

EUR
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P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PREPARACIÓ DEL TERRENY 26.606,60

Capítol 01.02  TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ 15.843,12

Capítol 01.03  ENLLUMENAT PÚBLIC 58.944,90

Capítol 01.04  INSTAL·LACIÓ REG 2.843,77

Capítol 01.05  MOBILIARI URBÀ 10.972,29

Capítol 01.06  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1.380,20

Obra 01 Pressupost P1379_PRESSUPOST 116.590,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
116.590,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost P1379_PRESSUPOST 116.590,88

116.590,88

euros



P1379 - Aparcament Disuasori Carrer de Joan Fuster

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 116.590,88

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 116.590,88........................................................... 15.156,81

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 116.590,88.............................................................. 6.995,45

Subtotal 138.743,14

21 % IVA SOBRE 138.743,14............................................................................................. 29.136,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 167.879,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS )

apinilla
Texto escrito a máquina
Salou, desembre de 2022





Josep M. Ferran Mercadé                Mari Carme Hernández Travé
L'arquitecte municipal         L'enginyera tècnica d'obres públiques       

apinilla
Sello
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